SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem drogi powiatowej nr4321P Polskie
Oledry- Sos$nica na dtugosci 1,48km

1.2. Zakres stosowania SST
szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robét obje

tych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.02.04 rozbiorka elementéw drég i ulic

D.04.04.02 podbudowy z kruszyw famanych

D.04.03.01 oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.05.03.05 nawierzchnie z mieszanek mineralno -asfaltowych

1.3.2. SST opracowane zostaty na podstawie "Wytycznych zlecania robodt, ustug i dostaw w drodze
przetargu" ustalonych przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznych Zarzgdzeniem nr 4
z 6 marca 1993r

1.4. Okreslenia podstawowe

uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

(1) Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno- uzytkowg (droga, albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet ).

(2) chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni, lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

(3) Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu

(4) Dziennik budowy-opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stro-
nami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budo-
wlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

(5) Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

(6) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawca, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

(7) Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasa-



mi dzielacymi jezdnie

(8) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

(9) Korpus drogowy - nasyp, lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami wykopow

(10) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w calu utozenia w nim konstrukgc;ji

nawierzchni

(11) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $Slepy

(12) Kosztorys slepy - opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

(13) Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen
i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera

(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-
wiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow i robot

(15) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera

(16) Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu,

a) Warstwa scieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
dziataniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy w-wa $cieralng i podbudowa,
zapewniajacq lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowe
c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w na-
wierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw,
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca obok funkcji nos-nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem mrozu, wody i prze-nikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozochronng, odcinajaca lub odcinajaca
g) Warstwa mrozochronna - warstwa, ktérej gitdwnym zadaniem jest ochrona nawierz-
chni przed dziataniem mrozu
h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych warstw grunty do warstw nawierzchni lezgcych powyzej
i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzagca do odprowadzenie wody przedostajgcej
sie do nawierzchni
(17) Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego

przekroju osi drogi lub obiektu mostowego



(18) Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢é wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

(19) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umie-
szczenia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy mole rowniez obejmowac teren

przewidziany do rozbudowy drogi ,budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze

(20) Pobocze - czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,

umieszczenia urzadzeh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystana dla ruchu pieszych, stuza-
ca jednoczenie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

(21) Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania

(22) Podtoze ulepszone - wierzchnia w-wa podtoza lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni

(23) Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

(24) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji
Projektowej

(25) Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego

(26) Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

(27) Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca osobng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigza-
nych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5.0gélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z ustaleniami
projektowymi, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty nalezy oznakowaé zgodnie z
wymogami "Instrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym" - stanowigcej
zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 12 listopada
1992r (Dz.U. nr 97 poz.485). Na poczatku i na koncu odcinka robé6t winny byé ustawione duze
tablice informacyjne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu w obrebie
odcinka drogi, na ktérym prowadzone sg roboty.
Do prowadzenia rob6t mozna przystapic po:
a)zawiadomieniu o planowanym terminie rozpoczecia robét zarzadcy drogi
b)przekazaniu placu budowy przez Inspektora nadzoru



1.6.Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodnio-
ny z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robét Wykonawca do-
starczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojaz-
dow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia robdt nie podlega
odrebnej zaptacie im przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

2. Materiaty
Materiaty wykorzystywane na budowie powinny posiada¢ orzeczenie wydane przez Okregowe
Laboratorium Drogowe, potwierdzajgce ich przydatnosci do wykonywania robét, zgodnie z
przewidziang technologig, a takze inne dowody jakosci, takie jak atesty, wyniki testéw prowa-
dzonych w laboratoriach Wykonawcy. Wszystkie materiaty, na ktére nie ma polskich norm PN
lub BN musza posiada¢ dokument wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw pt.
"S$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym".
Za jakos¢ stosowanych materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Materiaty
przeznaczone do wbudowania podlegajg akceptacji przez inspektora nadzoru. W przypadku
stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg wymogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania i
usuna¢ z budowy.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich zanieczyszczenie i zmieszanie z
materiatami innego rodzaju, klasy i gatunku, majgc na uwadze zachowanie ich jakosci.
Materiaty winny by¢é magazynowane w miejscach pozwalajacych na ciggto$¢ dostawy na
budowe .

3. Sprzet
Stosowany na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, zas jego parametry
zapewnia¢ wykonawstwo robét, zgodnie z rezimem technologicznym i kryteriami jakosci.
Sprzet nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje Swietlno- btyskowa barwy Zzofitej, widoczng z

odlegtosci 150 m przy dobrej przejrzystosci powietrza.

4. Transport
Pracujgace na budowie srodki transportowe muszg byé w petni sprawne technicznie, za-
akceptowane do przewozu danego asortymentu materiatéw przez Inspektora nadzoru.

Zdolnos¢ przewozowa dostosowana do wydajnosci maszyny wiodace;.

5. Wykonanie robét



Wykonawca powinien opracowa¢ projekt organizacji rob6ét i harmonogram budowy
uwzgledniajgcy wszystkie warunki realizacji robdt (przygotowanie istniejacej nawierzchni,
organizacje ruchu na drodze, oznakowanie robo6t podczas ich wykonywania). W czasie
wykonywania robét nalezy Scisle przestrzega¢ obowigzujacych rezimow technologicznych. O
wykonawstwie robot w warunkach odbiegajgcych od normowych i w zakresie oraz ilosci
odbiegajgcych od zatozonych decyduje Zamawiajacy.

6.Kontrola jakosci robét
6.1. Wykonawca, jako odpowiedzialny za jakosc¢ robot, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiaja-
cemu do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym prezentuje zamierzony
sposéb realizacji robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wyko-
nanie robdt zgodnie z projektem, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez
nadzér. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢ w szczegoélno$ci:

- organizacje wykonania robét w tym terminy, sposob prowadzenia robét, organizacje ruchu na
budowie z oznakowaniem drogi, bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, dane
dotyczace wyposazenia w mechanizmy do sterowania i wykaz urzadzeh pomiarowo-
kontrolnych,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportowych oraz rodzaje urzadzen do magazynowania i zatadunku
lepiszcza i kruszywa,

- procedure i sposéb kontroli wewnetrznej dostaw materiatow, sprawdzania i cechowania sprzetu
oraz prowadzenia robot,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonawstwa poszczegdlnych
elementéw robodt

- sposoby postepowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymogom oraz robotami

niezgodnymi z rezimem technologicznym,

6.2. Wymagania ogélne w sprawie badan i pomiaréw.

Badania, pomiary i kontrole nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach:

- badania i kontrole przed przystgpieniem do wykonania robét realizowane przez Wykonawce
przy udziale przedstawiciela nadzoru,

- badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robét— polegajgce na spraw-
dzeniu na biezaco przez nadzoér jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, zgodnosci
wykonywanych robét z projektem i wymogami SST,

- badania i pomiary wykonywane po zakonczeniu robét — dokonuje nadzér wspdlnie z

Wykonawcag.

6.3. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan
Pomiary i wyniki badan nalezy opracowac¢ na odpowiednich formularzach. Winny by¢ podpisane
przez przedstawicieli Wykonawcy i nadzoru. W/w dokumentacja stanowi integralng cze$¢
Operatu Kolaudacyjnego Robdét.



6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i ksiegi obmiaru ( zapisy nalezy
prowadzi¢ w dwdch egzemplarzach — t.j. oryginat i kopia). W/w dokumentacja musi by¢ dostepna
na budowie dla nadzoru. Dokumentami budowy sg réwniez atesty dotyczace materiatéw i doku-
menty laboratoryjne, ktére musza by¢ przechowywane przez Wykonawce i przedstawione przy
odbiorach robdt.

7. Obmiar robé6t

obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz wyliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw. Obmiar robé6t winien uwzglednia¢ zakres robét objetych umowg oraz
roboty dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania zostata uzgodniona w czasie
wykonawstwa robdt pomiedzy wykonawca i nadzorem.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w umowie (warunkach kontraktu).
Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie okreslonym w umowie. Wyniki
obmiaru nalezy poréwnaé¢ z dokumentacjg projektowo- kosztorysowg w celu okreslenia réznic w

ilosci robot, materiatow oraz naleznosciach.

8. Odbior robét

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Odbiory roboét nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg DP-T14
Rodzaje odbioréw robot:

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Ustalenia dotyczace
odbioru nadzér dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy kohcowym
odbiorze robat.

Odbiér koncowy odbywa sie po zakonczeniu roboét, jednak nie wczesniej niz po uptywie 24 dni po
oddaniu nawierzchni do niekontrolowanego ruchu. Podstawe odbioru stanowig: wyniki badan ma-
teriatéw, testy sprzetu, badan i pomiaréw przed wykonaniem robét w czasie wykonawstwa robot i
po ich wykonaniu, ponadto podstawe odbioru robét stanowig inne dokumenty, oceny i opinie
sporzgdzone przez nadzor, dotyczace przestrzegania SST oraz wydanych polecen i ustalen.
Odbior ostateczny (gwarancyjny) powinien by¢ dokonany po uptywie rocznej eksploatacji drogi,
na podstawie szczegdtowej oceny wizualnej przez nadzér przy udziale Wykonawcy z uwzgle-

dnieniem zasad odbioru koricowego.

9. Podstawa ptatnosci

Gloéwng podstawe ptatnosci stanowi wypetniony slepy kosztorys. Kosztorys ten zostat podzielony na

podstawowe asortymenty robot. Ceny jednostkowe, podane w kolumnie 7. ,Kosztorysu”, sg cenami

obejmujgcymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko.

Cena kosztorysowa wynika z nastepujacej formuty kalkulacyjne;:
Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+P
Cena kosztorysowa Ck jednostki obmiarowej robét obejmuje:



9.1.Koszty bezposrednie, w sktad ktérych wchodza:
- robocizna bezposrednia — R
- wartos$¢ zuzytych materiatéw do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty — M
- koszty zakupu materiatéw, obejmujace rowniez dowdz materiatéw bezposrednio lub posrednio
poprzez magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy — Kz
- wartosc¢ pracy sprzetu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki obmiarowej wraz z
kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i de-
montaz na miejscu pracy) — S
9.2. Koszty posrednie (Kp), w skiad ktérych wchodza:
-koszty ogdlne budowy:
a)ptace personelu budowy niezaliczane do ptac bezposrednich (m.in. ptace kierownictwa,
magazynieréw, sprzataczek, obstugi itp.)
b) ptace pracownikéw dozoru, laborantow,
c) narzuty na ptace( podatek, ZUS, swiadczenia),
d) wynagrodzenia bezosobowe,
e) montaz i demontaz zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutu jego zuzycia,
f)wyposazenie zaplecza w rézne urzadzenia (drogi tymczasowe, oswietlenie, agregaty grzewcze,
zuzycie paliwa
na cele grzewcze),
g)amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzetu budowlanego, zuzycie przedmiotow
nietrwatych oraz narzedzi uzytkowanych na budowie,
h)wydatki dot. bhp: zuzycie odziezy i obuwia ochronnego oraz urzadzen zwigzanych z
zabezpieczeniem miejsca pracy, srodkéw higieniczno sanitarnych i leczniczych,
i)koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych, przejazdéw do miejsca pracy i inne wydatki
wynikajgce z uktadu zbiorowego
j)optaty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne budowy,
k)zuzycie barakowozéw oraz innych przedmiotéw nietrwatych uzytkowanych na cele ogoéine,
lkoszty podrézy stuzbowych
m)optaty na dzierzawe chodnikéw, placéw, bocznic uzytkowanych przez budowe,
n)ekspertyzy dot. Materiatow, wykonanych roboét, elementow
o)ubezpieczenie majatkowe budowy,
- koszty zarzadu jednostki gospodarczej:
a)ptace i narzuty na ptace personelu zarzadu,
b)koszty delegacji i przejazdy,
c)eksploatacja stuzbowych samochodéw osobowych,
d)zakup materiatéw biurowych i utrzymanie obiektow ogoinego przeznaczenia,
e)prace badawcze oraz wydatki zwigzane z usprawnieniem metod wykonania robét i organizacji
zarzadzania,
f)koszty finansowe jak: obstuga kredytéw, prowizje bankowe i inne optaty,
g)utrzymanie stotdwek, bufetéw, doméw wypoczynkowych oraz innych ustug,
h)inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z osrodkéw obliczeniowych, reprezentacyjne, itp.

9.3. Zysk kalkulacyjny (Z), ktéry uwzglednia ewentualne ryzyko.



9.4 Podatek (P) obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Podatek moze by¢ obliczony
zbiorczo i dodany w podsumowaniu. Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawce wymienione powyzej, oraz inne wydatki, ktére mogg wystgpi¢ w czasie wykonywania
robaot.

10.Przepisy zwigzane
*Ustawa z 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89,p0z.414) Tekst jedn. Dz.U. z 2003r nr 207
«Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r, poz.29)
«Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych na
drogachzamiejskich krajowych i wojewodzkich- Zatacznik do Zarzadzenia nr 7/89 Generalnego

Dyrektowa Drog Publicznych z 14 lipca 1989r z pdzniejszymi zmianami.

*PN- S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

*PN- S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

*PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

*PN-87/B-0100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podziat, nazwy, okreslenia

*PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych

*BN-73/6771-03 Projektowanie mas betonu asfaltowego

*PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

+BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

«Warunki techniczne.

-Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94
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