Zatacznik Nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie: przebudowa drogi nr 5288P Bronow - Pleszew
na odcinku od Bronowa do Taczanowa:
odcinek | Taczanéw - Lubomierz dt. 2,02 km

odcinek Il Bronéw - Bogwidze dt. 2,1 km

Adres : gm. Pleszew

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych
63-300 Pleszew ul. Gen. Hallera 54

spis tresci

—_

. Lokalizacja i opis stanu istniejacego

2. Opis i podstawowe dane techniczne

3. Zakres rzeczowy i zestawienie elementéw robét
4. Wymagania dotyczace terminu realizacji robét
5. Wymagania dotyczace kadry technicznej

6. Wymagania dotyczace maszyn i sprzetu

7. Wymagania dotyczgce materiatéw

8. Pozostate warunki realizacji zadania

9. Kontrola jakosci robot

10.Warunki odbioru robét.



1. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 5288P jest potozona na terenie powiatu
pleszewskiego i taczy miejscowosci Bronow i Pleszew jak na planie orientacyjnym. taczna diu-
gos¢ odcinkéw do przebudowy wynosi 4,12 km. Poczatek odcinka nr | -km 0+000 przyjeto za
przystankiem autobusowym w m. Taczandw, a koniec w km 2+018,20 za zjazdem do Nad-
le$nictwa. Uktad geometryczny drogi pokazano na mapie sytuacyjnej.
Poczatek odcinka nr Il km 0+000 przyjeto na krawedzi dogi powiatowej w m. Brondw, a koniec w
km 2+101,1 za skrzyzowaniem w m. Bogwidze. Uktad geometryczny drogi pokazano na mapie
sytuacyjnej.
Droga posiada nawierzchnie bitumiczng - dywanik bitumiczny grub. 2-2,5 cm na podbudowie
ttuczniowej grub. 25cm. Odcinkowo w Taczanowie i Bogwidzach - w-we $cieralng z mieszanek
min.- asfaltowych grub 3-4 cm. Dostep do posesiji i gruntéw rolnych poprzez zjazdy o na-
wierzchni gruntowej oraz utwardzonej kostkg betonowa.
Istniejgca nawierzchnia posiada sfalowania w przekroju poprzecznym i na krétkich odcinkach w
profilu podtuznym, wystepujg wyboje, koleiny oraz brak spadéw poprzecznych.

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
- klasa techniczna — L
- predkos¢ projektowa -60 km/h
- no$no$¢ nawierzchni 80 kN/o$
- szerokos$¢ jezdni -5,5m
- przekréj drogowy
- pobocza gruntowe szerokosci 1,5m
Na trasie drogi projektuje sie:
nawierzchnia:
mechaniczne oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsjg asfaltowg kationowg
w ilosci 0,5 kg/m2 po odparowaniu.
Wykonanie wyréwnania istniejgcej nawierzchni mieszankami min.- asfaltowymi o stabilnosci
min. 8kN grub. w-wg grubosci od 1 do4 cm
Wykonanie w-wy Scieralnej z mieszanek min.- asfaltowych 0/12mm o stabilnosci min. 8kN grub.
4cm
W celu prawidtowego potgczenia nowej nawierzchni z istniejaca nalezy sfrezowag istniejgca na-
wierzchnie na gtebokosé 4cm i dlugosci 2,00m na wszystkich drogach krzyzujacych sie z prze-
budowywang droga..
skrzyzowania z drogami 0 nawierzchni utwardzonej
na szerokosci pasa drogowego przebudowywanej drogi wykonaé potaczenie z istniejaca na-
wierzchnia. zjazdy na posesje i pola pozostajg bez zmian.

urzadzenia obce:
regulacja pionowa istniejacego wpustu ulicznego w m. Taczanéw



3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT :

odcinek | - Taczanéw - Lubomierz
Lp. Opis Jedn.obm. llos¢

1.Wyznaczenie trasy drogi w terenie rowninnym. km 2,02
2.Frezowanie naw. bitumicznych na gt. 4cm z wbudowaniem

destruktu na pobocze na tukach drogi m2 141,10
3.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno

podbudowy z kruszywa famanego zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

po odparowaniu ( oczyszczenie pasow szer.1m przy krawedzi jezdni) m2 12123,30
4. Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankami mineralno-

asfaltowymi grubosci srednio do3 cm t 827,19
5.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/12

o grubosci 4 cm i stabilnosci mni. 8 kN (warstwa Scieralna) m2 11921,42
6 .regulacja pionowa wpustéw ulicznych szt 1,00
7.przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej m2 184,00
8.mechaniczne plantowanie poboczy z zageszczeniem m2 5393,40

odcinek Il - Bronoéw - Bégwidze
Lp. Opis Jedn.obm. llos¢

1.Wyznaczenie trasy drogi w terenie rowninnym. km 2,10
2.Frezowanie naw. bitumicznych na gt. 4cm z wbudowaniem

destruktu na pobocze na tukach drogi m2 119,00
3.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno

podbudowy z kruszywa famanego zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

po odparowaniu ( oczyszczenie pasow szer.1m przy krawedzi jezdni) m2 12985,82
4. Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankami mineralno-

asfaltowymi grubosci srednio do3 cm t 813,55
5.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/12

o grubosci 4 cm i stabilnosci mni. 8 kN (warstwa Scieralna) m2 12775,71
6 . mechaniczne plantowanie poboczy z zageszczeniem m2 6040,80

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT
Rozpoczecie robot po przekazaniu placu budowy wykonawcy - w terminie 7 dni od podpisa-
nia umowy.
Zakohczenie robot - w ciggu 30 dni od podpisania umowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ
Roboty winno wykonywacé przedsiebiorstwo specjalizujgce sie w robotach drogowych i posiada-
jace odpowiednio przeszkolong kadre.
5.1. Nadzér techniczny
Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce legitymujgca sie wyksztatceniem
minimum $rednim technicznym w branzy drogowej lub pokrewnej i posiadajgca upraw-
nienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy oraz byc¢
cztonkiem okregowej izby samorzadu zawodowego. Szczegotowy zakres obowigzkéw
wynika z ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robo6t posiadajaca od-



powiednie uprawnienia budowlane oraz by¢ cztonkiem okregowej izby samorzadu zawo-
dowego. Szczegobtowy zakres obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budowlane.
5.1. Operatorzy sprzetu i kierowcy
Obstuge pracujacego sprzetu i Srodkéw transportowych moga wykonywac tylko pracow-
nicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia
5.1. Robotnicy
Wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w za-
kresie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i posiadac¢
srodki ochrony osobiste;j.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca powinien dysponowa¢ wtasnym lub w statej dyspozycji sprzetem do wykonania
robét przy przebudowie drogi powiatowej nr 5288P
Lp. Nazwa
1.walce statyczne samojezdne
2.samochody samowyfadowcze 10-15t
3.skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3
4.rozktadarka mas bitumicznych o szer. min 4.0 m
5.szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 KM)
6.réwniarka
7.glebogryzarka
llo$¢ obstugi winna wynikac¢ i instrukcji dotyczacych obstugi danego sprzetu. Sprzet musi by¢
sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki skrajni), korpusy
maszyn winny by¢ pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony (z6ity)
7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca. Materiaty przewidziane do wbudowania
winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm a w przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy — po-
siadac¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wyda-
ne przez odpowiednie organy.
Na produkcje mieszanek mineralno- asfaltowych Wykonawca winien posiada¢ recepture opra-
cowang przez wiasne lub niezalezne laboratorium. Receptura winna by¢ zgodna z Polskg Nor-
ma. Materiaty przewidziane do wbudowania a sktadowane wczeéniej na sktadowisku Wykonaw-
cy winny byé przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. W przypadku stwierdzenia, ze materialy nie odpowiadajg wymogom, nalezy zabronié
ich wbudowania i usuna¢ z placu budowy. Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposdb uniemozli-
wiajgcy ich zanieczyszczenie i zmieszanie z materiatami innego rodzaju.

Do przebudowy drogi powiatowej nr 5288P przewidziano wg technologii uzycie nastepujacych materiatow:

Lp. Nazwa Jedn. m. llos¢
1.emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 12,55
2.mieszanka mineralno-asfaltowa t 4134,96

8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogdlne

Ustalenia trasy w terenie dokona¢ winien uprawniony geodeta.
Wykonawca odpowiada za prawidtowg realizacje robét. W tym celu winien:
- prowadzi¢ dziennik budowy

- opracowac uzgodni¢ i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia i oznakowania robét



- oznakowac roboty zgodnie z projektem.
- opracowac harmonogram robot i przedstawi¢ do akceptacji przez inspektora nadzoru
- dysponowac¢ wytwodrnig mas bitumicznych o wydajnosci min. 25T/h potozong w od
legtosci transportu max 2 godz. od miejsca robét.
- dysponowaé materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgca na zachowanie rytmicznosci
realizacji robét zgodnie z harmonogramem
- posiadac laboratorium wykonujace na biezgco badania mas bitumicznych
- dysponowac sprzetem do biezgcych pomiaréw kontrolnych robét i badan kontrolnych
jakosci zgromadzonych materiatéw.
Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych
Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robét , ktéry przedstawia je do zatwierdzenia
Nadzorowi. Mieszanki mineralno- asfaltowe wytwarzane i wbudowane na goragco mozna
produkowaé¢ w przypadku stwierdzenia wystepowania temperatur ponad 10°C pod warunkiem
Ze temperatura otoczenia w ciggu catej doby nie spada ponizej 5°C.
Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- bitumicznych
Do transportu mieszanek mineralno-asfaltowych mozna uzywaé wytacznie samochodéw samo-
wytadowczych, mozliwie o fadownosci powyzej 10t, wyposazonych w plandeki do przykrycia
mieszanki w czasie transportu. Zaleca sie stosowanie termoséw z podwojnymi Sciankami
skrzyni wyposazonej w system grzewczy. Samochody musza by¢ dostosowane do wspotpracy
z ukladarka. Czas transportu od momentu wytworzenia do czasu zakonczenia wytadunku nie
moze przekroczy¢ 2 godzin (PN-S-96025 pkt.3.4.2.). Temperatura mieszanki mineralno- asfal-
towej w czasie rozktadania winna wynosi¢ 135-165 °C. Uktadarka musi mie¢ wydajno$¢ skorelo-
wang z wydajnoscig wytworni i posiada¢ automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie w-
wy zgodnie z zatozong niweletg i gruboscig oraz podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego
zageszczania.
9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium budowy.
Badania laboratoryjne dostaw materiatdw wykonawca przeprowadza we wilasnym zakresie
gromadzac jednoczesnie Swiadectwa od dostawcow. Na biezgco prowadzi réwniez badania la-
boratoryjne mieszanek min.- bitum. W przypadku rozbieznosci co do wynikéw badan labora-
torium wykonawcy a oceng inspektora nadzoru moze on podjgé decyzje o sprawdzeniu mate-
riatdbw przez laboratorium niezalezne na koszt Zamawiajgcego. W przypadku gdy niezalezne
laboratorium wyda ocene niekorzystng dla wykonawcy, koszty te pokrywa wykonawca. Wszel-
kie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku budowy.
10.WARUNKI ODBIORU ROBOT
Odbioru roboét dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizac;ji.
Wykonawca zgtasza do odbioru wszelkie roboty ulegajace zakryciu poprzez wpis do dziennika
budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktéry powinien niezwtocznie a najpdzniej nastep-
nego dnia dokona¢ odbioru i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgod-
nosci lub uchybien inspektor ustala zakres robo6t poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadli-
wego asortymentu robot.
- Odbidr robot zanikajacych winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
zawierajgcym klauzule zezwalajgca na kontynuowanie robét.
- Odbiér koncowy powinien by¢ przeprowadzony w ciagu 7 dni od zgtoszenia goto-
wosci obiektu do odbioru. Odbidr kohcowy polega na ostatecznej ocenie jakosci , ilosci i war-



tosci robot. Dokonywany jest na podstawie odbiorow robot zanikajacych, badan laboratoryj-
nych, pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodnosci wynikow z wy-
maganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedtozone wyniki odbiegajg od wymagan
normowych stosuje sie potracenia za wady trwate wg instrukcji o odbiorach robé6t drogowo-
mostowych DPT-14 lub postepuje zgodnie z kluzulami Polskich Norm. Na odbiér wykonawca
powinien przygotowa¢ wszystkie wyniki badan laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych,
Swiadectwa dopuszczenia materiatdw, sprawozdanie techniczne, dziennik budowy, kosz-

torys,



