
Załącznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT

„budowa chodnika przy drodze nr 3090P Łukom – Gizałki w m. Wierzchy”

1. LOKALIZACJA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Planowany do  budowy chodnik położony jest wzdłuż drogi powiatowej nr Łukom – Gizałki 

w m. Wierzchy na terenie powiatu pleszewskiego. 

Długość  chodnika przewidzianego do remontu 0,145 km .  

 

2.  OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
Dane techniczne:

- szerokość  chodnika 1,30 m 

- chodnik z kostki POLBRUK kolor szary gr. 6 cm

- zjazdy na posesję z kostki POLBRUK kolor czerwony gr. 8 cm

- opaska wzdłuż krawężnika 0,30 m – kolor czerwony

- odwodnienie -  kolektor z rur AROT Ø 315

- obrzeże betonowe 6x20 

- krawężniki  15x30 x100 

3.  ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT 
ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

1 Zebranie darniny oraz wykonanie wykopu do ułożenia kolektora    - 19,20 m3

2. Formowanie i zagęszczanie po ułożeniu rur    -   168,0 m3

ROBOTY  ODWODNIENIOWE

1. Wykonanie podłoża pod kolektor         - 79,5 m2

2. Ułożenie rur AROT        - 109,0 mb

3. Studnia rewizyjna  z kręgów betonowych     - 2 szt

4. Studzienki ściekowe betonowe    -  szt 1

5. Przykanalik z rur PCV Ø 200    -    - 44 mb

6. Ława pod ściek             -     1,80 m3

7. Ściek z kostki betonowej     - 15,0  m2

BUDOWA  CHODNIKA

1. Wykonanie rowka pod obrzeże   i krawężnik             - 292,0 mb

2. Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej        - 146 mb

3. Obrzeże betonowe 20x6      -  146 mb



4. Koryto na zjazdach - 77,5 m2

5. Podsypka piaskowa  na zjazdach - 77,50 m2

6. Warstwa podbudowy z tłucznia na zjazdach - 77,5 m2

7. Chodnik z kostki gr. 8 cm na zjazdach kolor czerwony - 77,5 m2

8. Podsypka wzmocniona cementem - 77,5 m2

9. Chodnik z kostki gr 6 cm  kolor szary -   136,7 m2

10. Opaska z kostki wzdłuż krawężnika  kolor  czerw.       – 35,1 m2

ZATOKI

1.Wykonanie koryta     -  94,5 m2

2. Podsypka cem. pias. grubości 5 cm   -  94,5 m2

3. Wykonanie podbudowy tłuczniowej dwuwarstwowo  gr. 23 cm   - 94,5 m2

4. Nawierzchnia z kostki bet. szarej gr. 8 cm  na podsypce cem. piask.  – 94,50 m2

ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

1. Plantowanie, roboty porządkowe  - 175,2 m2

2. Pomiar powykonawczy -  0,145  km

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI ROBÓT 
Rozpoczęcie robót  w ciągu 3 dni po przekazaniu placu budowy wykonawcy  

Zakończenie  robót do dnia  10.11.2006.r.

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ
5.1. Nadzór techniczny

Kierownik budowy – osoba wskazana przez Wykonawcę legitymująca się wykształ-

ceniem minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej i posiada

jąca uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione or

gany. Szczegółowy zakres obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru -  osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca 

odpowiednie  uprawnienia  budowlane.  Szczegółowy zakres  obowiązków  wynika  z 

ustawy Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzętu i kierowcy

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko 

pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia.

5.1. Robotnicy

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w 

zakresie BHP oraz wyposażeni w odzież roboczą z elementami odblaskowymi i po

siadać środki ochrony osobistej.  

  



6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji sprzętem do wy

konania robót przy  budowie chodnika przy drodze powiatowej Łukom – Gizałki w m. 

Wierzchy

Lp. Nazwa                                                   

1 samochody samowyładowcze 5-10 t

2 samochód skrzyniowy

3 ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)

4 walec statyczny samojezdny ogumiony

5 walec wibracyjny samojezdny 10 t

6 koparka ładowarka    0.60 m3

7 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

8. zagęszczarka wibracyjna

9 ubijak spalinowy

10 wibrator powierzchniowy

Ilość obsługi winna wynikać i instrukcji dotyczących obsługi danego sprzętu. Sprzęt  musi 

być sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy błyskowe, oznaczniki skrajni), 

korpusy maszyn winny być pomalowane na kolor pomarańczowy lub zbliżony (żółty).

  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca.

Materiały przewidziane do wbudowania winny spełniać wymagania Polskich Norm a w 

przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy – posiadać świadectwo dopuszczenia do sto-

sowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.

8. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogólne

Ustalenia trasy w terenie dokonać winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- prowadzić dziennik budowy

- opracować uzgodnić i zatwierdzić projekt zabezpieczenia i oznakowania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem.

- opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności 

  realizacji robót zgodnie z harmonogramem

.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.



Badania laboratoryjne dostaw materiałów wykonawca przeprowadza we własnym zakre

sie gromadząc jednocześnie świadectwa od dostawców.   Wszelkie wyniki  kontroli  In

spektor nadzoru odnotowuje w dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji.

Wykonawca zgłasza  do  odbioru  wszelkie  roboty  ulegające  zakryciu  poprzez  wpis  do 

dziennika budowy i  powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a 

najpóźniej następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

W przypadku niezgodności lub uchybień inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub 

nakazuje usunięcie wadliwego asortymentu robót.

- Odbiór robót zanikających winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy za- 

  wierającym klauzulę zezwalającą na kontynuowanie robót.

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony  w ciągu 30 dni od zgłoszenia gotowo-

ści obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości , ilości i 

wartości robót. Dokonywany jest na podstawie  odbiorów robót zanikających,  pomiarów 

kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodności wyników z wymaganiami Pol

skich Norm.  Na odbiór wykonawca powinien przygotować wszystkie pomiary kontrolne, 

świadectwa dopuszczenia materiałów,  dziennik budowy, kosztorys,  Odbiór ostateczny 

jest dokonywany po okresie gwarancji i jest podstawą do zwrotu 

   kaucji należytego wykonania.       

  


