SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowsg chodnika przy drodze nr 3090P tukom — Gizatki w m. Wierzchy
w Pleszewie po obu stronach od ul. Rynek do ul. Kolejowej.
1.2. Zakres stosowania SST
szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspdlne dla robét objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:
D.03.02.01 Kolektor ( przykrycie rowu)
D.02.01.01 wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

D.08.01.01 krawezniki betonowe i kamienne
D.08.03.01 obrzezg betonowe

D.04.02.01 w-wy odcinajace z piasku
D.04.04.02 podbudowy z kruszyw tamanych
D.05.03.23 nawierzchnie z kostki betonowej

1.3.2. SST opracowane zostaty na podstawie "Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze
przetargu" ustalonych przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych Zarzgdzeniem nr 4
z 6 marca 1993r
1.4. Okreslenia podstawowe
uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
(1) Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiagcy cato$¢
techniczno- uzytkowa (droga, albo jego czgs¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet ).

(2) chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni, lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

(3) Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu
(4) Dziennik budowy-opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stro-
nami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budo-
wlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.
(5) Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw
(6) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawca, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
(7) Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasa-
mi dzielacymi jezdnie
(8) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
(9) Korpus drogowy - nasyp, lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami wykopow
(10) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w calu utozenia w nim konstrukc;ji
nawierzchni
(11) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy



(12) Kosztorys slepy - opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

(13) Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen
i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera

(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-
wiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw i robét

(15) Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera

(16) Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

a ) Warstwa scieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
dziataniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych
) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy w-wa $cieralng i podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowe
Cc ) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
e ) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w na-
wierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw,
) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca obok funkgji nos-nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem mrozu, wody i prze-nikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozochronna, odcinajaca lub odcinajaca
g ) Warstwa mrozochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierz-
chni przed dziataniem mrozu
h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych warstw
grunty do warstw nawierzchni lezacych powyzej
1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenie wody przedostajacej
sie do nawierzchni
(17) Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub
obiektu mostowego
(18) Odpowiednia (bliska) zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
(19) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umie-szczenia w nim drogi
oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy mole réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi ,budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze
(20) Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystana dla ruchu pieszych, stuzg-
ca jednoczenie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
(21) Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania
(22) Podtoze ulepszone - wierzchnia w-wa podtoza lezgca bezposrednio pod nawierzchniag,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni

(23) Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z



prowadzeniem budowy

(24) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji

Projektowej
(25) Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego
(26) Rysunki - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
(27) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca osobng catosé

konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robot zwigza-

nych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej

elementu.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z ustaleniami projektowymi, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z wymogami "Instrukcji oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym" - stanowigcej zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 12 listopada 1992r (Dz.U. nr 97 poz.485). Na poczatku i na koncu odcinka robé6t winny byé ustawione duze
tablice informacyjne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka drogi, na ktérym
prowadzone sa roboty.
Do prowadzenia robét mozna przystapi¢ po:
a)zawiadomieniu o planowanym terminie rozpoczecia robot zarzadcy drogi

b)) przekazaniu placu budowy przez Inspektora nadzoru

1.6.Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca do-starczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
bedg akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia robot nie podlega odrebnej zaptacie im przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.

2. Materialy
Materiaty wykorzystywane na budowie powinny posiada¢ orzeczenie wydane przez Okregowe Laboratorium Drogowe,
potwierdzajace ich przydatnosci do wykonywania roboét, zgodnie z przewidziang technologig, a takze inne dowody
jakosci, takie jak atesty, wyniki testow prowadzonych w laboratoriach Wykonawcy. Wszystkie materiaty, na ktére nie
ma polskich norm PN lub BN musza posiada¢ dokument wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow pt.
"S$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym".
Za jakos¢ stosowanych materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Materiaty przeznaczone do wbudowania
podlegajg akceptacji przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg wymogom,
nalezy zabroni¢ ich wbudowania i usunaé z budowy.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie i zmieszanie z materiatami innego
rodzaju, klasy i gatunku, majac na uwadze zachowanie ich jakosci. Materiaty winny by¢é magazynowane w miejscach
pozwalajacych na ciggto$¢ dostawy na budowe .

3. Sprzet
Stosowany na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, za$ jego parametry zapewnia¢ wykonawstwo robét,
zgodnie z rezimem technologicznym i kryteriami jakos$ci. Sprzet nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje $wietino- btyskowa
barwy zéttej, widoczna z odlegtosci 150 m przy dobrej przejrzystosci powietrza.

4. Transport



Pracujace na budowie $rodki transportowe musza by¢ w petni sprawne technicznie, za-akceptowane do przewozu
danego asortymentu materiatéw przez Inspektora nadzoru. Zdolno$¢ przewozowa dostosowana do wydajnosci
maszyny wiodace;.
5. Wykonanie robét
Wykonawca powinien opracowac projekt organizacji robot i harmonogram budowy uwzgledniajacy wszystkie warunki
realizacji rob6t (przygotowanie istniejacej nawierzchni, organizacje ruchu na drodze, oznakowanie robé6t podczas ich
wykonywania). W czasie wykonywania robot nalezy scisle przestrzega¢ obowigzujacych reziméw technologicznych. O
wykonawstwie robét w warunkach odbiegajacych od normowych i w zakresie oraz ilosci odbiegajacych od zatozonych
decyduje Zamawiajacy.
6.Kontrola jakosci robét
6.1. Wykonawca, jako odpowiedzialny za jako$¢ robot, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym prezentuje zamierzony
sposab realizacji robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z projektem,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez nadzoér. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢ w
szczegolnosci:
- organizacje wykonania robo6t w tym terminy, sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu na
budowie z oznakowaniem drogi, bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, dane
dotyczace wyposazenia w mechanizmy do sterowania i wykaz urzgdzen pomiarowo-
kontrolnych,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportowych oraz rodzaje urzadzen do magazynowania i zatadunku
lepiszcza i kruszywa,
- procedure i sposéb kontroli wewnetrznej dostaw materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu
oraz prowadzenia robot,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonawstwa poszczegdinych
elementow robot
- sposoby postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymogom oraz robotami
niezgodnymi z rezimem technologicznym
6.2. Wymagania ogdlne w sprawie badan i pomiaréw.
Badania, pomiary i kontrole nalezy przeprowadzaé¢ w nastepujacych fazach:
- badania i kontrole przed przystapieniem do wykonania robét realizowane przez Wykonawce
przy udziale przedstawiciela nadzoru,
- badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robo6t— polegajace na sprawdzeniu na biezgco przez
nadzor jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, zgodnosci
wykonywanych robét z projektem i wymogami SST,
- badania i pomiary wykonywane po zakonczeniu robét — dokonuje nadzér wspolnie z
Wykonawca.
6.3. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan
Pomiary i wyniki badan nalezy opracowac¢ na odpowiednich formularzach. Winny by¢ podpisane przez przedstawicieli
Wykonawcy i nadzoru. W/w dokumentacja stanowi integralng cze$¢ Operatu Kolaudacyjnego Robot.
6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i ksiegi obmiaru ( zapisy nalezy
prowadzi¢ w dwdch egzemplarzach — t.j. oryginat i kopia). W/w dokumentacja musi by¢ dostepna
na budowie dla nadzoru. Dokumentami budowy sg rowniez atesty dotyczace materiatow i doku-
menty laboratoryjne, ktére musza by¢ przechowywane przez Wykonawce i przedstawione przy
odbiorach robét.
7. Obmiar robot
obmiar robot polega na okres$leniu faktycznego zakresu robdt oraz wyliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatébw. Obmiar robét winien uwzglednia¢ zakres robdt objetych umowg oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane,
ktoérych koniecznos$¢ wykonania zostata uzgodniona w czasie wykonawstwa robo6t pomiedzy wykonawcg i nadzorem.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca w sposéb okreslony w umowie (warunkach kontraktu). Sporzadzony obmiar
Wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie okreslonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poroéwna¢ z dokumentacjg,
projektowo- kosztorysowg w celu okreslenia roéznic w ilosci robét, materiatéw oraz naleznos$ciach.



8. Odbior robét
Odbiory roboét nalezy dokonaé zgodnie z instrukcja DP-T14
Rodzaje odbioréw robot:

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Ustalenia dotyczace
odbioru nadzér dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy koncowym
odbiorze robdt.

8.3. Odbioér koncowy odbywa sie po zakohczeniu robét, jednak nie wczesniej niz po uptywie 24 dni po
oddaniu nawierzchni do niekontrolowanego ruchu. Podstawe odbioru stanowig: wyniki badan ma-
teriatow, testy sprzetu, badan i pomiaréw przed wykonaniem rob6t w czasie wykonawstwa robét i
po ich wykonaniu, ponadto podstawe odbioru robét stanowig inne dokumenty, oceny i opinie
sporzadzone przez nadzor, dotyczace przestrzegania SST oraz wydanych polecen i ustalen.

8.4. Odbior ostateczny (gwarancyjny) powinien by¢ dokonany po uptywie rocznej eksploataciji drogi,
na podstawie szczego6towej oceny wizualnej przez nadzér przy udziale Wykonawcy z uwzgle-
dnieniem zasad odbioru koricowego.

9. Podstawa ptatnosci
Gtéwna podstawe ptatnosci stanowi wypetniony slepy kosztorys. Kosztorys ten zostat podzielony na
podstawowe asortymenty robét. Ceny jednostkowe, podane w kolumnie 7. ,Kosztorysu”, sg cenami
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko.
Cena kosztorysowa wynika z nastepujacej formuty kalkulacyjnej:
Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+P
Cena kosztorysowa Ck jednostki obmiarowej rob6t obejmuije:
9.1.Koszty bezposrednie, w sktad ktérych wchodza;
- robocizna bezposrednia — R
- warto$¢ zuzytych materiatéw do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty — M
- koszty zakupu materiatéw, obejmujace rowniez dowdz materiatéw bezposrednio lub posrednio
poprzez magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy — Kz
- warto$¢ pracy sprzetu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki obmiarowej wraz z
kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i de-
montaz na miejscu pracy) — S
9.2. Koszty posrednie (Kp), w sktad ktérych wchodza:
-koszty ogdine budowy:

a)ptace personelu budowy niezaliczane do ptac bezposrednich (m.in. ptace kierownictwa, magazynieréw, sprzataczek,
obstugi itp.)
b) ptace pracownikéw dozoru, laborantéw,
c) narzuty na ptace( podatek, ZUS, swiadczenia),
d) wynagrodzenia bezosobowe,
e) montaz i demontaz zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutu jego zuzycia,
f)wyposazenie zaplecza w rézne urzgdzenia (drogi tymczasowe, oswietlenie, agregaty grzewcze, zuzycie paliwa
na cele grzewcze),
g)amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzetu budowlanego, zuzycie przedmiotéw nietrwatych oraz narzedzi
uzytkowanych na budowie,
h)wydatki dot. bhp: zuzycie odziezy i obuwia ochronnego oraz urzagdzenh zwigzanych z zabezpieczeniem miejsca pracy,
srodkow higieniczno sanitarnych i leczniczych,
i)koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych, przejazdéw do miejsca pracy i inne wydatki wynikajace z uktadu
zbiorowego
j)optaty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne budowy,
k)zuzycie barakowozéw oraz innych przedmiotéw nietrwatych uzytkowanych na cele ogdine,
I)koszty podrézy stuzbowych
m)optaty na dzierzawe chodnikéw, placéw, bocznic uzytkowanych przez budowe,
n)ekspertyzy dot. Materiatéw, wykonanych roboét, elementéw



o)ubezpieczenie majatkowe budowy,

- koszty zarzadu jednostki gospodarczej:
a)ptace i narzuty na ptace personelu zarzadu,
b)koszty delegac;ji i przejazdy,
c)eksploatacja stuzbowych samochodéw osobowych,
d
e

)zakup materiatéw biurowych i utrzymanie obiektéw ogdlnego przeznaczenia,
)prace badawcze oraz wydatki zwigzane z usprawnieniem metod wykonania robét i organizacji zarzadzania,
f)koszty finansowe jak: obstuga kredytéw, prowizje bankowe i inne optaty,
g)utrzymanie stotéwek, bufetéw, doméw wypoczynkowych oraz innych ustug,
h)inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z osrodkéw obliczeniowych, reprezentacyjne, itp.
9.3. Zysk kalkulacyjny (Z), ktory uwzglednia ewentualne ryzyko.
9.4.Podatek (P) obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Podatek moze byé obliczony zbiorczo i dodany w
podsumowaniu. Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione powyzej, oraz inne
wydatki, ktére moga wystapi¢ w czasie wykonywania robot.
10.Przepisy zwigzane

*Ustawa z 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89,p0z.414) Tekst jedn. Dz.U. z 2003r nr 207

*Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994r w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r, poz.29)

¢ Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot drogowych i mostowych realizowanych na drogachzamiejskich krajowych i
wojewodzkich- Zatgcznik do Zarzadzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektowa Drog Publicznych z 14 lipca 1989r z pozniejszymi
zZmianami.
*PN- S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
*PN- S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
*PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
*PN-87/B-0100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podziat, nazwy, okreslenia
*PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych
*BN-73/6771-03 Projektowanie mas betonu asfaltowego
*PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
*BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

*Warunki techniczne.

*Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94
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