
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową chodnika przy drodze nr 3090P Łukom – Gizałki w m. Wierzchy

w Pleszewie po obu stronach od ul. Rynek do ul. Kolejowej.  

1.2. Zakres stosowania SST
szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót   objętych  

         niżej wymienionymi specyfikacjami:

D.03.02.01 Kolektor ( przykrycie rowu)

D.02.01.01  wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

D.08.01.01  krawężniki betonowe i kamienne

D.08.03.01 obrzeżą betonowe 

D.04.02.01  w-wy odcinające z piasku

D.04.04.02  podbudowy z kruszyw łamanych

D.05.03.23  nawierzchnie z kostki betonowej

1.3.2. SST opracowane zostały na podstawie "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze   

          przetargu"  ustalonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych Zarządzeniem nr 4 

          z 6 marca 1993r

1.4. Określenia podstawowe
użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

(1)  Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

      techniczno- użytkową (droga, albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 

      lub technologiczny ( obiekt mostowy,  korpus ziemny, węzeł ).

(2)chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni, lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

                   ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

(3)Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu   

       pieszych  wraz z  wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i  

       zabezpieczeniem ruchu 

(4)  Dziennik budowy-opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stro-         

      nami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budo- 

      wlanego,  rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,  przekazywania poleceń i innej  

      korespondencji  technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

(5)  Jezdnia- część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

(6)  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcą, upoważniona do kierowania 

       robotami i do  występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

(7)Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasa-

      mi dzielącymi  jezdnie

(8)  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

(9)Korpus drogowy - nasyp, lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

       skarpami  wykopów

(10) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w calu ułożenia w nim konstrukcji 

        nawierzchni

(11) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy



(12) Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.

(13) Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

       służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń 

       i  ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu  

       przez  Inżyniera

(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-

       wiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

       jakości  materiałów i robót

(15) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

       projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera

(16) Nawierzchnia-  warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

       obciążeń  od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu,

a)Warstwa ścieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio   

      działaniu ruchu i czynników atmosferycznych

b)Warstwa wiążąca - warstwa znajdującą się między w-wą ścieralną i podbudowa, zapewniającą lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie ich na  podbudowę

c)Warstwa wyrównawcza- warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni.

d)Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e)Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w na-   

       wierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw,

f)Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji noś-nych,  funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem mrozu, wody i prze-nikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 

warstwę mrozochronną, odcinającą lub odcinającą

g)Warstwa mrozochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierz-

       chni  przed  działaniem mrozu

h)Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek  drobnych warstw 

grunty do warstw nawierzchni leżących powyżej

i)Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenie wody przedostającej 

      się do nawierzchni

(17)Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi drogi lub 

obiektu mostowego

(18)Odpowiednia (bliska) zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.

(19)Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umie-szczenia w nim drogi 

oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mole również obejmować teren 

         przewidziany do rozbudowy drogi ,budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko  

         przed uciążliwościami powodowanymi przez  ruch na drodze

(20)Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 

         umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana dla ruchu pieszych, służą-

         ca  jednoczenie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

(21)  Podłoże -  grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  

        przemarzania

(22)  Podłoże ulepszone - wierzchnia w-wa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

         ulepszona w celu  umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

         nawierzchni

(23) Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w  

        formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 



        prowadzeniem  budowy

(24)  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji    

  Projektowej

(25)  Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące  

        do  przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu  

        kołowego, pieszego

(26)  Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  

        wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

(27)  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca osobną całość     

        konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych     

        funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związa-

        nych  z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej  

        elementu.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  zgodność  z  ustaleniami  projektowymi,  ST i 

poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Roboty  należy  oznakować  zgodnie  z  wymogami  "Instrukcji  oznakowania  robót 

prowadzonych w pasie drogowym" - stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z 12 listopada 1992r (Dz.U. nr 97 poz.485).  Na początku i na końcu odcinka robót winny być ustawione duże 

tablice informacyjne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka drogi, na którym 

prowadzone są roboty.

Do prowadzenia robót można przystąpić po: 

a)zawiadomieniu o planowanym terminie rozpoczęcia robót  zarządcy drogi

b)przekazaniu placu budowy przez Inspektora nadzoru 

1.6.Zabezpieczenie terenu budowy
Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca do-starczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia  zabezpieczające  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 

będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z 

Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych. Tablice 

informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt 

zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie im przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

2. Materiały
Materiały wykorzystywane na budowie powinny posiadać orzeczenie wydane przez Okręgowe Laboratorium Drogowe, 

potwierdzające ich przydatności do wykonywania robót,  zgodnie z przewidzianą technologią, a także inne dowody 

jakości, takie jak atesty, wyniki testów prowadzonych w laboratoriach Wykonawcy. Wszystkie materiały, na które nie 

ma  polskich  norm  PN  lub  BN  muszą  posiadać  dokument  wydany  przez  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów  pt. 

"świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym".

Za jakość stosowanych materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Materiały przeznaczone do wbudowania 

podlegają akceptacji przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, 

należy zabronić ich wbudowania i usunąć z budowy.

Materiały  należy  składować  w  sposób  uniemożliwiający  ich  zanieczyszczenie  i  zmieszanie  z  materiałami  innego 

rodzaju, klasy i gatunku, mając na uwadze zachowanie ich jakości. Materiały winny być magazynowane w miejscach 

pozwalających na ciągłość dostawy na budowę .

3. Sprzęt
Stosowany na budowie sprzęt powinien być sprawny technicznie, zaś jego parametry zapewniać wykonawstwo robót, 

zgodnie z reżimem technologicznym i kryteriami jakości. Sprzęt należy wyposażyć  w sygnalizację świetlno- błyskową 

barwy żółtej, widoczną z odległości 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

4.Transport



Pracujące na budowie środki transportowe muszą być w pełni sprawne technicznie, za-akceptowane do przewozu 

danego asortymentu materiałów przez Inspektora nadzoru. Zdolność przewozowa dostosowana do wydajności 

maszyny wiodącej. 

5. Wykonanie robót
Wykonawca powinien opracować projekt organizacji robót i harmonogram budowy uwzględniający wszystkie warunki 

realizacji robót (przygotowanie istniejącej nawierzchni, organizację ruchu na drodze, oznakowanie robót podczas ich 

wykonywania). W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących reżimów technologicznych. O 

wykonawstwie robót w warunkach odbiegających od normowych i w zakresie oraz ilości odbiegających od założonych 

decyduje Zamawiający. 

6.Kontrola jakości robót
    6.1. Wykonawca, jako odpowiedzialny za jakość robót, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu  do akceptacji Program 

Zapewnienia Jakości   (PZJ), w którym prezentuje zamierzony  

sposób realizacji  robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, 

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez nadzór. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać w 

szczególności:

- organizację wykonania robót w tym terminy, sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na  

             budowie z oznakowaniem drogi, bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, dane  

  dotyczące  wyposażenia w mechanizmy do sterowania i wykaz urządzeń pomiarowo-    

  kontrolnych,

- rodzaje i ilość środków transportowych oraz rodzaje urządzeń do magazynowania i załadunku  

  lepiszcza i kruszywa,

- procedurę i sposób kontroli wewnętrznej dostaw materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu 

  oraz prowadzenia robót,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonawstwa poszczególnych 

  elementów robót

- sposoby postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymogom oraz robotami 

  niezgodnymi  z  reżimem technologicznym

6.2. Wymagania ogólne w sprawie badań i pomiarów.

    Badania, pomiary i kontrole należy przeprowadzać w następujących fazach:

      - badania i kontrole przed przystąpieniem do wykonania robót realizowane przez Wykonawcę 

        przy  udziale  przedstawiciela nadzoru, 

     -  badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robót– polegające na sprawdzeniu na bieżąco  przez 

nadzór jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, zgodności 

        wykonywanych robót z projektem  i wymogami SST, 

  -  badania i pomiary wykonywane po zakończeniu robót – dokonuje nadzór wspólnie z 

     Wykonawcą.

   6.3. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań
Pomiary i wyniki badań należy opracować na odpowiednich formularzach. Winny być podpisane przez  przedstawicieli 

Wykonawcy i nadzoru. W/w dokumentacja stanowi integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót.

   6.4. Dokumenty budowy
         Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiaru ( zapisy należy  

         prowadzić w dwóch egzemplarzach – t.j. oryginał i kopia). W/w dokumentacja musi być dostępna 

         na  budowie dla nadzoru. Dokumentami budowy są również atesty dotyczące materiałów i doku-

         menty laboratoryjne, które muszą być przechowywane przez Wykonawcę i przedstawione przy 

         odbiorach  robót.

7. Obmiar robót
obmiar  robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  wyliczeniu  rzeczywistych  ilości  wbudowanych 

materiałów. Obmiar robót winien uwzględniać zakres robót objętych umową oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane, 

których konieczność wykonania została uzgodniona w czasie wykonawstwa robót pomiędzy wykonawcą i nadzorem.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  w  sposób  określony  w  umowie  (warunkach  kontraktu).  Sporządzony  obmiar 

Wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie określonym w umowie.  Wyniki  obmiaru należy porównać z dokumentacją 

projektowo- kosztorysową w celu określenia różnic w ilości robót, materiałów oraz należnościach.



8. Odbiór robót
Odbiory robót należy dokonać zgodnie z instrukcją DP-T14

Rodzaje odbiorów robót:

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości  

       wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Ustalenia dotyczące 

       odbioru nadzór dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

       należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy końcowym 

       odbiorze robót.

8.3. Odbiór końcowy odbywa się po zakończeniu robót, jednak nie wcześniej niż po upływie 24 dni po 

       oddaniu nawierzchni do niekontrolowanego ruchu. Podstawę odbioru stanowią: wyniki badań ma- 

       teriałów, testy sprzętu, badań i pomiarów przed wykonaniem robót w czasie wykonawstwa robót i 

       po ich wykonaniu, ponadto podstawę odbioru robót stanowią inne dokumenty, oceny i opinie 

       sporządzone  przez nadzór, dotyczące przestrzegania SST oraz wydanych poleceń i ustaleń.

8.4. Odbiór ostateczny (gwarancyjny) powinien być dokonany po upływie rocznej eksploatacji drogi,  

       na podstawie szczegółowej oceny wizualnej przez nadzór przy udziale Wykonawcy z uwzglę-  

       dnieniem zasad odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności
    Główną podstawę płatności stanowi wypełniony ślepy kosztorys. Kosztorys ten został podzielony na 

    podstawowe  asortymenty robót. Ceny jednostkowe, podane w kolumnie 7. „Kosztorysu”, są cenami 

    obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko.

    Cena kosztorysowa wynika z następującej formuły kalkulacyjnej:

    Ck = R + M + Kz +S + Kp +Z + P
    Cena kosztorysowa Ck jednostki obmiarowej robót obejmuje:

9.1.Koszty bezpośrednie, w skład których wchodzą: 

- robocizna bezpośrednia – R

- wartość zużytych materiałów do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty – M

- koszty zakupu materiałów, obejmujące również dowóz materiałów bezpośrednio lub pośrednio  

  poprzez  magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy – Kz

- wartość pracy sprzętu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki obmiarowej  wraz z 

  kosztami  jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i de- 

  montaż na miejscu  pracy) – S

9.2. Koszty pośrednie (Kp), w skład których wchodzą:

-koszty ogólne budowy:

a)płace personelu budowy niezaliczane do płac bezpośrednich (m.in. płace kierownictwa, magazynierów, sprzątaczek, 

obsługi itp.)

b)    płace pracowników dozoru, laborantów,

c)    narzuty na płace( podatek, ZUS, świadczenia),

d)    wynagrodzenia bezosobowe,

e)    montaż i demontaż zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytułu jego zużycia,

f)wyposażenie zaplecza w różne urządzenia (drogi tymczasowe, oświetlenie, agregaty grzewcze, zużycie paliwa   

na cele grzewcze),

g)amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzętu budowlanego, zużycie przedmiotów nietrwałych oraz narzędzi 

użytkowanych na budowie,

h)wydatki dot. bhp: zużycie odzieży i obuwia ochronnego oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem miejsca pracy, 

środków higieniczno sanitarnych i leczniczych,

i)koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, przejazdów do miejsca pracy i inne wydatki wynikające z układu 

zbiorowego

j)opłaty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne budowy,

k)zużycie barakowozów oraz innych przedmiotów nietrwałych użytkowanych na cele ogólne,

l)koszty podróży służbowych

m)opłaty na dzierżawę chodników, placów, bocznic użytkowanych przez budowę,

n)ekspertyzy dot. Materiałów, wykonanych robót, elementów



o)ubezpieczenie majątkowe budowy,

-   koszty zarządu jednostki gospodarczej:

a)płace i narzuty na płace personelu zarządu,

b)koszty delegacji i przejazdy,

c)eksploatacja służbowych samochodów osobowych,

d)zakup materiałów biurowych i utrzymanie obiektów ogólnego przeznaczenia,

e)prace badawcze oraz wydatki związane z usprawnieniem metod wykonania robót i organizacji zarządzania,

f)koszty finansowe jak: obsługa kredytów, prowizje bankowe i inne opłaty,

g)utrzymanie stołówek, bufetów, domów wypoczynkowych oraz innych usług,

h)inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z ośrodków obliczeniowych, reprezentacyjne, itp.

9.3.  Zysk kalkulacyjny (Z), który uwzględnia ewentualne ryzyko.

9.4.Podatek (P)  obliczony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Podatek  może  być  obliczony  zbiorczo  i  dodany  w 

podsumowaniu. Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez  Wykonawcę wymienione powyżej, oraz inne 

wydatki, które mogą wystąpić w czasie wykonywania  robót.

10.Przepisy związane

•Ustawa z 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89,poz.414) Tekst jedn. Dz.U. z 2003r nr 207  

•Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994r w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 

informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r, poz.29)

•Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogachzamiejskich krajowych i 

wojewódzkich- Załącznik do Zarządzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektowa Dróg Publicznych z 14 lipca 1989r z późniejszymi 

zmianami.

•PN- S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

•PN- S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni

  bitumicznych

•PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

•PN-87/B-0100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podział, nazwy, określenia

•PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych

•BN-73/6771-03 Projektowanie mas betonu asfaltowego

•PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

•BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

 parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

•Warunki techniczne. 

•Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94
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