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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przebudowag

Drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk gm. Chocz pow. PLESZEW

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowe specyfikacje techniczne (SST) sg stosowane jako dokument przetargowy, przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowid wymagania ogdlne wspoélne dla robot obj€tych
szczegéjfowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi poniiej. Szczegc’)}owe specyfikacje techniczne
opracowano na podstawie ogdlnych specyfikacji technicznych wydanych przez Generalng Dyrekcj§ Drog

Publicznych w 1998 roku i 2001 dla poszczegélnych asortymentéow robdét drogowych imostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uiyte w SST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastqujaco:
Budowla drogowa -obiekt budowlany, nie b€dgcy budynkiem, stanowidcy cato$C€ techniczno -
uzytkowq
(drog€) albo jego czQéC’ stanowidca odr€&bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy,
korpus ziemny, sze’f).
ChOdnik—wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniQty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urza_dzeniami technicznymi zwia_zanymi z prowadzeniem, izabezpieczeniem ruchu.
Dziennik Budowy—dziennik, wydany zgodnie z obowidzujdcymi przepisami, stanowidcy urz€dowy
dokument
przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzel"] iokolicznoéci zachodzdcych w toku wykonywania robot.
Iniynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez
Zamawiaja_cego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

JEZdnia—czQéé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.

Kierownik budowy—osoba wyznaczona przez Wykonawc€, upowazniona do kierowania robotami i
do

wystonwania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzieldcymi

jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po’chzenia.

KOI'pUS drogowy -nasyp lub ta czeéé wykopu, ktéra jest ograniczona od gory korond drogi iskarpami
rowow.

Koryto—element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Kosztorys Ofertowy—wyceniony kompletny kosztorys élepy.

Ksiega Obmiaréw—akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami
sjfuia_cy do

wpisywania przez Wykonawc€ obmiaru dokonywanych robdot w formie nyiczeﬁ, szkicow iew.
dodatkowych

zajfa_cznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
Laboratorium—drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajdcego,
niezb€dne do

przeprowadzenia wszelkich badal iprob zwidzanych ocend jakoSci materiatéw oraz robot.



Materia{y—wszelkie tworzywa niezbQdne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjq
projektowdq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Nawierzchnia - warstwa Iub zespc')l’ warstw s’fuic’:[cych do przejmowania i rozktadania obcic':[iel’ll od
ruchu na
podjfoie gruntowe izapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa s'.cieralna-gorna warstwa nawierzchni poddana bezpoérednio oddziaJ{ywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujdca si€ pomi€dzy warstwd écieralna_ a

podbudowq,

zapewniaja_ca lepsze roz’foienie naprQieI"l w nawierzchni iprzekazywanie ich na podbudowQ.

C) Warstwa wyr()wnawcza—warstwa s’fuit’:[ca do wyréwnania nieréwnoSci podbudowy do
profilu

istniejdcej nawierzchni.
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d) Podbudowa - doina czQéé nawierzchni s’fucha do przenoszenia obciqzeﬁ od ruchu na

pod+02e.
Podbudowa moZe skladaC si€ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

C) Podbudowa zasadnicza - gorna czQéC, podbudowy spe*niajé{ca funkcje noSne w

konstrukcji
nawierzchni. MoZe ona sk+adaé si€ jednej lub dwéch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza -dolna czQéC, podbudowy spe’fniajﬁca, obok funkcji noénych,
funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzia’faniem wody, mrozu i przenikaniem czﬁstek podjfoia.
MoZe
zawieraC warstw@€ mrozo ochronnd, odsdczajdcq lub odcinajgcq.
C) Warstwa mrozo OChronnq—warstwa, ktorej g’féwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed
skutkami dziatania mrozu.
f) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemoZliwienia przenikania czgstek
drobnych
gruntu do warstwy Iezacej powyiej.
g) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuZca do odprowadzenia wody przedostajgcej si€
do
nawierzchni.
NiWEleta—wysokoéciowe i geometryczne rozwini€cie na p’faszczyﬁnie pionowego przekroju osi drogi
lub
obiektu mostowego.
Odpowiednia (bllSka) ZgOanéé —zgodnoé(’: wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeSti
przedziaJ{ tolerancji nie zostat okreélony -z przeci€tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego
rodzaju robo6t budowlanych.
Pas drogowy—wydzielony linitami rozgraniczajgcy pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
oraz
drzew i krzewdéw. Pas drogowy moZe réwnieZ obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy
uerdzeﬁ chronchych ludzi iérodowisko przed uciqzliwoéciami powodowanymi przez ruch na drodze.
PObOCZG—czQéé korony drogi przeznaczona do chwilowego =zatrzymywania si€ pojazdow,
umieszczenia
urzadzeﬁ bezpieczel"\stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuia_ca jednoczeénie do
bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.
POleie—grunt rodzimy lub nasypowy, Iechy pod nawierzchniq do gJ(Qbokoéci przemarzania.
Podtoze Ulepszone—wierzchnia warstwa podeoza, Ieza_ca bezpoérednio pod nawierzchnid, ulepszona
w celu
umoZliwienia przej€cia ruchu budowlanego iw+aéciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Kierownika PrOjEktU—wszeIkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika
Projektu, w
formie pisemnej, dotyczﬂce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

PrOjektant—uprawniona osoba prawna lub fizyczna b@ddca autorem dokumentacji projektowej.
PrZGpUSt—obiekt wybudowany w formie zamkniQtej obudowy konstrukcyjnej, s*uia_cy do przepjfywu

matego

cieku wodnego pod nasypem korpusu drogowego lub dla ruchu ko’fowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowidcy utrudnienie w realizacji
zadania

budowlanego, na przyk’fad: dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowidce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyk’fad

droga, kolej, rurociqg itp.

Przetargowa dokumentacja prOjEktOW&—czQéC, dokumentacji projektowej, ktéora wskazuje
lokalizacj€,

charakterystyk@ iwymiary obiektu b@ddcego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majdce na celu uporzddkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom

naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego.



Slepy kosztorys -wykaz robé6t z podaniem ich iloSci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej
ich

wykonania.

Zadanie budowlane — czQé(’: przedsi@Qwzi€cia budowlanego, stanowiqca odr€bnq cato$C
konstrukcyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego spe’fnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych.
Zadanie

moZe polega(’: na wykonaniu robot zwiqzanych z budowd, modernizacjq, utrzymaniem oraz ochronq
budowli

drogowej lub jej elementu.

1.5. 0Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakoéC, ich wykonania oraz zgodnoéé z dokumentacjq

projektowd, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreélonym w dokumentach umowy przekaie Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Iokalizacje iwspé’frzedne
punktow gJ(c')wnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéC’ za ochronQ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koﬁcowego robot. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na w*asny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa =zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczeg(’)J{owych warunkach umowy iskaada siQ z:
1. czeéé opisowdq,
2. czQéC’ rysunkowd,
3. czQé(’: przedmiarowq
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny byé wprowadzone na piémie i

autoryzowane przez Kierownika Projektu. Istotne zmiany w dokumentacji projektowej powinny byC

wprowadzone przez Zamawiaja_cego po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowiq czQéé umowy, a wymaganie wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sq
obowidzujdce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by*y w ca*ej dokumentacji.

W przypadku rozbieinoéci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowidzuje kolejnoéé ich
waZnoSci wymieniona w “Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moZe wykorzystywaé beQdéw lub opuszczer’l w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Kierownika Projektu, ktéory dokona nieszdnych zmian i
poprawek. W przypadku rozbieZnoéci opis wymiaréw wainiejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty idostarczone materia’fy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowd i SST.

Dane okreélone w dokumentacji projektowej i w SST deq uwaZane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa_ odchylenia w ramach okreélonego przedziajfu tolerancji. Cechy materia’féw i
elementow budowli muszq byé jednorodne iwykazywaé zgodnoéC’ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziajfu tolerancji.

W przypadku, gdy materia’fy lub roboty nie b€dg w pleni zgodne z dokumentacjq projektowd Iub SST
iwp*ynie to na niezadowalajqcq jakoéC, elementu budowli, to takie materia*y zostand, zastdpione innymi a

roboty rozebrane iwykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy .
a) Roboty remontowe (“pod ruchem")

Wykonawca jest zobowidzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejdcych
obiektow (jezdnie, éciezki rowerowe, cia_gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urza_dzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aZ do zakol"]czenia i odbioru ostatecznego
robot.

Prace dea realizowane w oparciu o projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleinoéci od potrzeb i post€pu robot projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawc§ na bieiﬂco. KaZda zmiana, w stosunku do =zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kaZdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje idezie obsjfugiwajf wszystkie
tymczasowe uerdzenia zabezpieczajﬁce takie jak: zapory, éwiat’fa ostrzegawcze, sygnal’y, itp., zapewniaja_c
w ten sposéb bezpieczer’lstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dziel’,] iw nocy tych zapér iznakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wngQdéw bezpieczel"\stwa.

Wszystkie znaki, zapory iinne urzddzenia zabezpieczajdce b&dq akceptowane przez Kierownika

Projektu.

Fakt przystdpienia do robot Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpocz€ciem w sposo6b
uzgodniony z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach iiloéciach okreélonych przez
Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych treéé b€dzie zatwierdzona przez Kierownika projektu.
Tablice informacyjne b€dq utrzymywane przez Wykonawc€ w dobrym stanie przez cany okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega oerbnej zapl’acie i przyjmuje siQ, Ze jest

waElczony w cen€ kontraktowdq.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowia_zek znaé istosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczﬁce ochrony érodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy iwykaﬁczania rob6t Wykonawca b€dzie:
a) utrzymywaé teren budowy iwykopy w stanie bez wody stojdcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majdce na celu stosowanie siQ do przepiséw inorm
dotyczqcych
ochrony érodowiska na terenie iwoké’f terenu budowy oraz dezie unikaé uszkodzel’l] lub ucia_iliwoéci dla
0so6b



lub débr publicznych iinnych, a wynikaja_cych z nadmiernego hajfasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub
innych

przyczyn powstal’ych w nast€pstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujqc si€ do tych wymagar,] b€dzie miat szczegéiny wzgldd na:

1) Iokalizach baz, warsztatow, magazynow, skl’adowisk5 ukopow idrég dojazdowych,

2) érodki ostroinoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw iciekéw wodnych py*ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyjfami i gazami,

C) moZIiwoéciE{ powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca dezie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpoiarowej.

Wykonawca dezie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny spert
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach ipojazdach.

Materiajfy Jfatwopalne b€dq skfadowane w sposéb  zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostQpem osob trzecich.

Wykonawca b€dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poiarem wywol’anym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materia’fy5 ktére w sposdb trwajfy sq szkodliwe dla otoczenia, nie bQdd dopuszczone do uZycia.

Nie dopuszcza si€ uzycia materiatow wywo’fuja_cych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wi€kszym
od dopuszczalnego, okreélonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie material’y odpadowe uiyte do robot deq mia’fy aprobatQ techniczngd wydanq przez
uprawniond jednostk€, jednoznacznie okreélaja_ca_ brak szkodliwego oddzia’(ywania tych materiatow na
érodowisko.

Materiajfy, ktore sa_ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakol’l\czeniu robét ich
szkodliwoéC’ zanika (np. materiaJ{y pylaste) moga_ byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagal"]
technologicznych wbudowania. JeZeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgod€ na u2ycie tych materia’féw od w*aéciwych organéw administracji paﬁstwowej.

JeZeli Wykonawca uzyl' materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowa’fo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajqcy.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronQ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurocidgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz b€ddcych whaScicielami tych urzadzeﬁ
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajdcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wJ{aéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iuerdzeﬁ
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiﬂzany jest umieécié w swoim harmonogramie rezeer czasowE{ dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majq byé wykonane w zakresie przel’ozenia instalacji iuerdzeﬁ podziemnych na terenie
budowy ipowiadomié Kierownika projektu infadze lokalne o zamiarze rozpocz€cia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika projektu i
zainteresowane w’fadze oraz b€dzie z nimi wspéjfpracowajf dostarczajdc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca dezie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzial’ania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurza_dzerl'l podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

JeZeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowd mieszkaniowd. Wykonawca b€dzie realizowaé
roboty w sposoéb powoduja_cy minimalne niedogodnoéci dla mieszkal’"lc()w. Wykonawca odpowiada za wszelkie

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sdsiedztwie budowy, spowodowane jego dzia*alnoéciq.

Kierownik projektu b€dzie na bieiaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi€dzy
Wykonawcd a wlaScicielami nieruchomoSci i dotyczdcych korzystania z whasnoSci i drog wewn€trznych.
Jednakze, ani Kierownik projektu ani Zamawiaj&[cy nie dezie ingerowai w takie porozumienia, o ile nie dea_

one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca dezie stosowaé siQ do ustawowych ograniczeﬁ naciskow osi na drogach publicznych

przy transporcie materiatow iwyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezb€dne
zezwolenia iuzgodnienia od waaéciwych waadz co do przewozu nietypowych wagowo l’adunk(’)w
(ponadnormatywnych) iokazdym takim przewozie dezie powiadamia+ Kierownika projektu. Kierownik

projektu moze poleciC, aby pojazdy nie spleniaja_ce tych warunkéw zosta’(y usuniQte z terenu budowy. Pojazdy



powodujdce nadmierne obcia_zenie osiowe
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nie b&dq dopuszczone na SwieZo ukoNczony fragment budowy w obr€bie terenu budowy i Wykonawca

dezie odpowiadal' za napran wszelkich rob6t w ten sposdob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca dezie przestrzegaé przepiséow dotyczacych bezpieczeﬁstwa i
higieny pracy.

W szczegélnoéci Wykonawca ma obowiqzek zadbaé, aby personel nie wykonywajf pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speJ{niaja_cych odpowiednich wymagal"]
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b€dzie utrzymywa’f wszelkie urzqdzenia zabezpieczajdce, socjalne oraz
spert iodpowiedniq odzieZ dla ochrony 2ycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczel’l\stwa publicznego.

Uznaje siQ, Ze wszelkie koszty zwia_zane z wypejfnieniem wymagaﬁ okreélonych powyiej nie

podlegajg odr€bnej zap%acie i sq uwzgl€dnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca b€dzie odpowiadajf za ochron€ robdt i za wszelkie materiajfy i urzddzenia uiywane do
rob6t od daty rozpocz@cia do daty wydania potwierdzenia zakol"]czenia robét przez Kierownika projektu.

Wykonawca dezie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Iub jej elementy bnyy w zadowalaj&[cym stanie przez
ca*y czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie =zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika

projektu powinien rozpoczQé roboty utrzymaniowe nie p()iniej niZ w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa iinnych przepiséw

Wykonawca zobowidzany jest znaé wszystkie zarzddzenia wydane przez waadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposo6b zwia_zane z
wykonywanymi robotami ib€dzie w pel’ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiel podczas

prowadzenia robot.

Wykonawca dezie przestrzegaé praw patentowych i dezie w pe*ni odpowiedzialny za
wype*nienie wszelkich wymagar,] prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprz€tu, materiatow lub uerdzeI'II uZytych lub zwidzanych z wykonywaniem robdt i w
sposéb ciahgjfy b€dzie informowaé Kierownika projektu o swoich dziajfaniach, przedstawiajdc kopie zezwoleﬁ i
inne odnoéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postonwania, obcia_Zenia i wydatki wynikl’e z lub
zwidzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, 2z wyjdtkiem przypadkow,

kiedy takie naruszenie wyniknie =z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Kierownika

projektu.
1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisé6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powol’ane sq konkretne normy i przepisy, ktore spe’fnia(’:
majq, materia’fy, sprz€t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b§dq obowiqzywaC postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo’fanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo’fane normy i przepisy sq paﬁstwowe lub odnoszq si€ do
konkretnego kraju lub regionu, mogd by ér()wniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajdce réowny
lub wyzszy poziom wykonania niZ powo+ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Iniyniera/Kierownika projektu. R()Znice pomidey powo’fanymi normami a
ich  proponowanymi zamiennikami muszq byé dokl’adnie opisane przez Wykonach i przed’fozone

Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14, Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostajfoéci o
znaczeniu geologicznym |lub archeologicznym odkryte na terenie budowy dea_ uwaZane za waasnoéC’
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowidzany jest powiadomié Kierownika projektu ipostonwaé zgodnie z
jego poleceniami. JeZeli w wyniku tych polecel"\ Wykonawca poniesie koszty i/lub wystE:{piE]_ op(’)ﬁnienia w
robotach, Kierownik projektu po wuzgodnieniu z Zamawiajdcym i Wykonawcdq ustali wdefuienie czasu

wykonania robét i/lub wysokoSC kwoty, o kt6rQ naleZy zwi€kszyC cen€ kontraktowd.
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2. MATERIALY

2.1.7Zrodta zaopatrzenia w materiaty

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczeg()’{owe
informacje dotyczace proponowanego ﬁrc’)d’fa wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych materia’fc’)w
jak rownieZ odpowiednie éwiadectwa badaﬁ laboratoryjnych oraz prébki materiajfc')w.

Zatwierdzenie partii materiaJ(('JW z danego irc’)d’fa nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materia’fy z
danego Zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowidzany jest do prowadzenia badar’l w celu wykazania, Ze materiajfy uzyskane

z dopuszczonego ﬁrédjfa W sposoéb cngny spel’niaja_ wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za wuzyskanie pozwolel"] od w’faécicieli iodnoénych whtadz na pozyskanie
materiatow ze Zrode’f miejscowych w*ﬂczaja_c w to Zrod+a wskazane przez Zamawiajdcego ijest zobowidzany
dostarczyC Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpocszem eksploatacji Zrodjfa

Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentaCJQ zaW|era]a_cq raporty
zbadal’l\ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanc':[ przez siebie meton wydobycia i selekcji,
uwzngdnianc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji pal"lstwowej isamoerdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spe’fnienie wymagal"l iloéciowych J(jakoéciowych materiajféw
pochodzdcych ze 2rc’)de’f miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytujfu wydobycia materiajféw, dzierZawy i inne jakie okazq si€
potrzebne w zwidzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiajfy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy Ilub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b€dq wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagal',] umowy lub wskazal"] Kierownika projektu.

Wykonawca nie b€dzie prowadzié 2adnych wykopow w obr€bie terenu budowy poza tymi, ktére
zostajfy wyszczego6lnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna_ zgon Kierownika
projektu.

Eksploatacja ﬁréde’f materiatow b€dzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi obowidzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

MateriaJ(y nie odpowiadajdce wymaganiom zostand przez Wykonawc€ wywiezione z terenu budowy
i ztoZone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jeéli Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robot, niZ te dla ktérych zostajfy zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartoéciowany (skorygowany) przez Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujq siQ nie zbadane i nie zaakceptowane materia+y,

Wykonawca wykonuje na w’fasne ryzyko, Iicza_c siQ z jego nieprzijciem, usunchiem iniezapjfaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jeéli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja_ moiliwoéC’ wariantowego zastosowania
rodzaju materiaJ(u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi .Kierownika projektu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiajfu, albo w okresie dJ{uzszym, jeéli b€dzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badar’] wymaganych przez Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moZe by(': p()iniej zmieniany bez zgody Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie isktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk+adowane materia’fy, do czasu gdy beda one uiyte do robodt,
by’fy zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowal’y swojq jakoéé in(aéciwoéci iby’fy dostQpne do
kontroli przez Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow b€dq zlokalizowane w obr€bie terenu budowy w
miejscach wuzgodnionych =z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawc€ izaakceptowanych przez Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwodrnie materia’(c’)w mogq byC’ okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnoSci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materia’(éw mogq byC

pobierane w celu
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sprawdzenia ich whaSciwoSci. Wyniki tych kontroli b@dq stanowiC podstaw€ do akceptacji okreSlonej partii

materiatow pod wngQdem jakoéci.
W przypadku, gdy Kierownik projektu dezie przeprowadza* inspekch wytworni, musza_ byé spejfnione
nast@pujdce warunki:
a) Kierownik projektu dezie miat zapewniona_ wspé*pracQ ipomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Kierownik projektu dezie miajf wolny dostQp, w dowolnym czasie, do tych czQéci wytworni, gdzie
odbywa
siQ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,
C) JeZel produkcja odbywa siQw miejscu nie naleia_cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Kierownika

projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badal w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowidzany do uzywania jedynie takiego sprz€tu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wp’fywu na jakoéC’ wykonywanych robét. Spert uzywany do robo6t powinien byé zgodny z

oferta_ Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wngQdem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST Ilub
projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w przypadku braku ustalel"] w
wymienionych wyiej dokumentach, sprz€t powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika
projektu.

Liczba iwydajnoéé spertu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami

okreélonymi w dokumentacji projektowej, SST iwskazaniach Kierownika projektu.

Sprz€t b€ddcy w*asnoéciq Wykonawcy lub wynaj@ty do wykonania rob6t ma byC’ utrzymywany w
dobrym stanie igotowoéci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami
dotyczqcymi jego uiytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentéow potwierdzajgdcych dopuszczenie
sprz€tu do uzytkowania ibadar’\ okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca b€dzie konserwowaC sprz€t jak réwnieZ naprawiaé lub wymieniaé sprz€t niesprawny.

JeZeli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujq mozliwoéC, wariantowego uiycia sprz€tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptach przed uzyciem spertu. Wybrany spert, po akceptacji Kierownika projektu, nie moZe byé
pééniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz€t, maszyny, urzddzenia i narz€dzia nie gwarantujdce zachowania warunkow

umowy, zostand przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane inie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowidzany do stosowania jedynie takich érodk()w transportu, ktére nie prfynE]_
niekorzystnie na jakoéé wykonywanych robot iw’faéciwoéci przewoionych materiatow.

Liczba érodkéw transportu dezie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreélonymi w
dokumentacji projektowej, SST iwskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy b€dq spejfniaé wymagania dotyczdce przepiséw ruchu
powinien dostosowaC si€ do obowidzujdcych ograniczel"\ obciﬂieﬁ osi pojazdéow podczas transportu
materiatow drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcia_iel"] na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadaja_ce warunkom dopuszczalnych obcia_ier,\ na osie mogq byé
dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego u2ytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca dezie usuwaé na bieiaco, na waasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa_ oraz za jakoéC’
zastosowanych materia’féw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacjq projektowd,
wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoécl za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokoéci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami ierdnymi okreélonymi w dokumentacji projektowej Ilub
przekazanymi na piémie przez Kierownika Projektu.

Nast€pstwa jakiegokolwiek beQdu spowodowanego przez Wykonawc§ w wytyczeniu i wyznaczaniu

4

robot zostandq, jeS

iwymagaé tego dezie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonach na w’fasny



koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Kierownika Projektu nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za dokjfadnoéC,.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczdce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot b€dq
oparte na wymaganiach sformu’fowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a takZe w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwngani wyniki badarl] materia%éw i
robot, rozrzuty normalnie wystquche przy produkcji i przy badaniach material’c’:w, doéwiadczenia z
przeszl’oéci, wyniki badarl] naukowych oraz inne czynniki prfywaja_ce na rozwaiana_ kwesti€.

Polecenia Kierownika Projektu b&dd wykonywane nie p(’)ﬁniej niZ w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonach, pod groéba_ zatrzymania robdét. Skutki finansowe 2z tego tytul’u ponosi

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest zobowidzany opracowaé iprzedstawié do akceptacji Kierownika projektu program
zapewnienia jakoéci. W programie zapewnienia jakoéci Wykonawca powinien okreéli(’:, zamierzony sposo6b
wykonywania robot, moiliwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantuja_cy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjq projektowd, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoéci powinien zawieraé:
a) czeéé 0g6Ing opisujdcq:

® organizacj€ wykonania robo6t, w tym terminy isposob prowadzenia robot,

b organizach ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

® sposéb zapewnienia bhp.,

®* wykaz zespo*éw roboczych, ich kwalifikacje iprzygotowanie praktyczne,

®* wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakoSC iterminowoSC wykonania poszczegé6lnych elementéw

robot,

® system (sposodb iprocedurQ) proponowanej kontroli i sterowania jakoéci&{ wykonywanych robét,

b wyposazenie w spert i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium waasnego
lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badal"\),

® sposob oraz form€ gromadzenia wynikéw badaﬁ laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw
mechanizmow sterujﬂcych, a takZe wycnganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie
technologicznym, proponowany sposo6b i foer przekazywania tych
informacji

Iniynierowi/Kierownikowi projektu;
b) czQéé szczegé*owq opisujdcq dla kaZdego asortymentu robét:
® wykaz maszyn iurza_dzeﬁ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaieniem
w mechanizmy do sterowania iuerdzenia pomiarowo- kontrolne,
® rodzaje iiloéé érodkéw transportu oraz urzﬂdzel',] do magazynowania izaJ{adunku materia’f()w,
spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
® sposdéb zabezpieczenia iochrony l’adunk(’)w przed utrata ich w*aéciwoéci w czasie transportu,
® sposéb iprocedur§ pomiaréw ibadar,] (rodzaj iczQstotIiwoéé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzE{dzer’\, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia*éw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéow robot,

sposoéb postonwania z materiatami irobotami nie odpowiadaja_cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot dezie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiﬁgna_é
zal’oionq jakoSC robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe{'na~ kontroIQ robot ijakoéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, waE[czajac personel, laboratorium, spert, zaopatrzenie i wszystkie
urzddzenia niezb@dne do pobierania probek i badaN materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu moie zaia_daé od Wykonawcy
przeprowadzenia badal"\ w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajapy.

Wykonawca b€dzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czQstotIiwoécia_

zapewniajgcd stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji



projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badall i ich cz€stotliwoSC sq okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostajfy one tam okreSlone, Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewniC wykonanie robot zgodnie z umowd.



D-00.00.00. Wymagania ogdlne
Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urza_dzenia i

spert badawczy posiadajq wainq Iegalizach, zosta*y prawid*owo wykalibrowane iodpowiadajd wymaganiom
norm okreélajacych procedury badar’\.

Kierownik projektu dezie mieé nieograniczony dostQp do pomieszczel"] laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Kierownik projektu dezie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocidgni€ciach  dotyczdcych uerdzeﬁ laboratoryjnych, sprzQtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. JeZeli niedocidgni€cia te b€dd tak powaZne, Ze mogQ wp’fyna_(’: ujemnie na
wyniki badal"], Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedocia_gnchia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniQte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakoéé tych material’éw.

Wszystkie koszty zwidzane z organizowaniem iprowadzeniem badarl\ materiajféw ponosi

Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Probki b€dq pobierane losowo. Zaleca si€ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga_ byé z jednakowym
prawdopodobier,]stwem wytypowane do badaﬁ.

Kierownik projektu dezie mieé zapewniona_ moZIiwoéC’ udzia’fu w pobieraniu préobek.

Pojemniki do pobierania probek b@dq dostarczone przez Wykonawc€ i zatwierdzone przez
Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonach do badal’"l wykonywanych przez Kierownik
projektu deq odpowiednio opisane ioznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca b€dzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzq wa}pliwoéci co do jakoéci, o ile kwestionowane material’y nie zostand przez
Wykonach usuniQte lub ulepszone z waasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar,\ pokrywa Wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj&cy.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary dea_ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu.

Przed przystdpieniem do pomiaréw lub badar’l, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Ilub badania, Wykonawca przedstawi

na piémie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca b€dzie przekazywaé Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badaﬁ jak
najszybciej, nie p(’)iniej jednak niZ w terminie okreélonym W programie zapewnienia jakoéci.

Wyniki badaﬁ (kopie) deq przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach wed’fug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Kierownika projektu

Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej
pomocy.

Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikoéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik projektu oprze si¢
wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. Moze
réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i dokumentdéw technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
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- aprobata_ technicznq, w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq
obj€te certyfikacjq okreélonq w pkt | i ktore spe’(niaj&]_ wymogi SST.
W przypadku materiah’;w, dla ktérych ww. dokumenty sa_ wymagane przez SST, kaZda partia

dostarczona do robot b&dzie posiadaé te dokumenty, okreélaja_ce w sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemys’fowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badaﬁ wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badar’\ b€dq dostarczone
przez Wykonawc€ Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materia*y, ktére nie spe*niajq tych wymagaﬁ b€dq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujdcym Zamawiajdcego i
Wykonawc€ w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koﬁca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé(’: za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowidzujdcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b&dg dokonywane na bieiaco i b€dq dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczel”]stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kaidy zapis w dzienniku budowy bEdzie opatrzony datd jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokona*a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s’(uibowego. Zapisy dea_ czytelne,
dokonane trwa*q technikd, w porzddku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zajfa_czone do dziennika budowy protokony i inne dokumenty b&dd oznaczone kolejnym numerem
zal'apznika i opatrzone data_ipodpisem Wykonawcy i Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naleiy wpisywaé w szczegélnoéci:

° datQ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

° datQ przekazania przez Zamawiancego dokumentacji projektowej,

° datQ uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakoéci i harmonogramoéow robot,

® terminy rozpocchia izakoﬁczenia poszczego6lnych elementéw robot,

® przebieg robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw w robotach,

® uwagi ipolecenia Kierownika projektu,

® daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

° zgjfoszenia i daty odbiorow robét zanikaja_cych iulegaja_cych zakryciu, czQéciowych i ostatecznych
odbiorow
robot,

hd wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

® stan pogody itemperatur§ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom
lub
wymaganiom szczeg6lnym wzwinku z warunkami klimatycznymi,

° zgodnoéC, rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

® dane dotyczE{ce czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie wykonywania

robot,

® dane dotyczape sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

® dane dotyczqce jakoéci materiajféw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem,
kto je
przeprowadza’f,

® wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzajf,

® inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi iwyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b€dq przedjfozone
Kierownikowi projektu do ustosunkowania si€.

Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyj€cia lub zajQciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania siQ. Projektant

nie jest jednak stronq umowy inie ma uprawniell do wydawania polecel Wykonawcy robét.
(2)KsigZka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajdcy na rozliczenie faktycznego postqu kaidego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robé6t przeprowadza si€ w sposoéb ciag}y w jednostkach
przyjQtych w kosztorysie i wpisuje do ksiqzki obmiaréw.

(3)Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoéci materiah’)w, orzeczenia o



jakoSci materiajféw, recepty robocze i kontrolne wyniki badall Wykonawcy b€dq gromadzone w formie

uzgodnionej w



D-00.00.00. Wymagania ogélne
programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowiq zal'aczniki do odbioru robét. Winny byC

udostQpnione na kaZde 2yczenie Kierownika projektu.
(4)Pozostajfe dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza si€, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)nast€pujqce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizach zadania budowlanego,

b) protokojfy przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi iinne umowy cywilno-prawne,

d) protokojfy odbioru robét,

e) protoko*y z narad iustalel’l\,

f) korespondencj§ na budowie.
(5)Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dea przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginchie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b&dd zawsze dost€pne dla Kierownika projektu iprzedstawiane do

wglddu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bEdzie okreéla(’: faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie =z dokumentacjq
projektowa_ i SST, w jednostkach wustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6ot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t iterminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b€dd wpisane do ksi@Zki obmiaréw.

Jakikolwiek bl’E:{d lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w élepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowidzku ukol"]czenia wszystkich robét. B*ane dane
zostana_ poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na piémie.

Obmiar gotowych rob6t bQdzie przeprowadzony z czQstoécia_ wymagang do celu miesi€cznej
pi’atnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreélonym W umowie lub oczekiwanym przez

Wykonach i Kierownika projektu.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dl’ugoéci iodleg’foéci pomidey wyszczegO6lnionymi punktami skrajnymi deq obmierzone poziomo
wzdjfui linii osiowej.

JeSii ssT whaSciwe dia danych robot nie wymagajq tego inaczej, oijtoéci b€dq wyliczone w m’
jako deugoéé pomnoiona przez éredni przekroj.

Iloéci, ktore majq byé obmierzone wagowo, b€dq waZone w tonach Ilub kilogramach zgodnie =z

wymaganiami SST.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzddzenia i sprz€t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t b§dg zaakceptowane
przez Kierownika projektu.

Urzddzenia i sprz€t pomiarowy =zostand dostarczone przez Wykonawcg. JeZeli urzddzenia te lub
sprz€t wymagajq badal atestujgcych to Wykonawca b€dzie posiadaé waZne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzddzenia pomiarowe bEdd przez Wykonawc€ utrzymywane w dobrym stanie, w ca’fym

okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzddzenia wagowe odpowiadajqce odnoénym wymaganiom
SST BEdzie utrzymywaC to wyposaZenie zapewniajdc w sposob cia~g|'y zachowanie doktadnoSci wg norm

zatwierdzonych przez Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b€dq przeprowadzone przed czQéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takZe

w przypadku wystonwania d’fuiszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajﬂcych przeprowadza siQ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza siQ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b&dg wykonane w sposoéb zrozumia’fy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Ilub oijtoéci b€dq uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiqzki obmiaro6w. W razie braku miejsca szkice mogq byé dol'aczone w formie

oddzielnego zal'a_cznika do ksia_zki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony =z Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robét
W zaleZnoSci od ustaleN odpowiednich SST, roboty podlegajd nast@pujdcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajgdcych iulegajdcych zakryciu,
b) odbiorowi czQéciowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych iuIegajE:{cych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci ijakoéci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajdcych zakryciu b@dzie dokonany w czasie umoiliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postqu robét.

Odbioru robdét dokonuje Kierownik projektu. !

Gotowoé(’: danej czQéci rob6t do odbioru zgl’asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. Odbiér b€dzie przeprowadzony niezwl’ocznie, nie
p(’)iniej jednak niZ w ciqgu 3 dni od daty zgjfoszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym
fakcie Kierownika projektu.

JakoéC, iiIoéC, robét ulegaja_cych zakryciu ocenia Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajﬁcych komplet wynikéw badaﬁ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjq projektowd, SST iuprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbior czQéciowy polega na ocenie iloéci ijakoéci wykonanych czQéci robét. Odbioru czQéciowego
robét dokonuje siQ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdét dokonuje Kierownik
projektu.

8.4.0dbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich
iloéci, jakoéci iwartoéci.

catkowite zakor’]czenie robét oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego dezie stwierdzona przez
Wykonach wpisem do dziennika budowy z bezszfocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robdt nastdpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczdc od dnia
potwierdzenia przez Kierownika projektu zakol"\czenia robot iprzijcia dokumentow, o ktéorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci
Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajapa roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie
przed’foionych dokumentow, wynikéw badal’l] i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robot
z dokumentacjq projektowd iSST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna siQ z realizacja_ ustaler’] przijtych w trakcie
odbiorow robot zanikaja_cych i ulegaja_cych zakryciu, szfaszcza w zakresie wykonania robot
uzupel’niajé{cych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupeiniajﬁcych w
warstwie écieralnej lub robotach wykol"lczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakoé(’: wykonywanych rob6t w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjd projektowd i SST 2z uwzgl€dnieniem
tolerancji i nie ma wikazego prfywu na cechy eksploatacyjne obiektu ibezpieczer’lstwo ruchu, komisja
dokona potcheﬁ, oceniajdc pomniejszong warto$C wykonywanych rob6t w stosunku do wymagal"l przyj€tych

w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protoké’f odbioru

ostatecznego robot spoerdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajﬁcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowidzany przygotowaé nast€pujdce dokumenty:

1. dokumentacj§€ projektowd podstawowd z naniesionymi zmianami oraz dodatkowd, jeéli zosta’fa
sporzddzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegé*owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iew. uzupejfniaja_ce lub

zamienne),

3 recepty iustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy iksiazki obmiaréw (oryginaiy),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badal’l\ ioznaczel"] laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,

6 deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiajfc')w zgodnie z SST iew. PZJ,

7 opini€ technologiczng sporzddzondg na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zal'apzonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST iPZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszdcych (np. na przleoienie linii
telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokojfy odbioru i przekazania tych robét
waaécicieIom
urza~dzel"]5

9. geodezyjng inwentaryzacj€ powykonawczd rob6t isieci uzbrojenia terenu,

10. kopiQ mapy zasadniczej powstanej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl€dem przygotowania dokumentacyjnego nie b€dq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu zWykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzddzone przez komisj§€ roboty poprawkowe lub uzupel’niajﬁce b€dq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych irobot uzupel’niajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwidzanych z usunchiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym izaistnia*ych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny b€dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzgl€dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiér ostateczny robot".

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawq piatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc€ za jednostk€
obmiarowd ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczahowo podstawq pjfatnoéci jest wartoéé (kwota) podana
przez Wykonawc§ w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczahowa pozycji kosztorysowej dezie uwnganiaé wszystkie
czynnoéci, wymagania ibadania sk’fadaja_ce siQ na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST iw
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe Ilub kwoty ryczajftowe robot b€dq obejmowaé:

— robocizn€ bezpoérednia_ wraz z towarzyszdcymi kosztami,

b wartoéé zu2ytych material’éw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na
teren budowy,

* warto$€ pracy sprz€tu wraz z towarzyszdcymi kosztami,

® koszty poérednie, zysk kalkulacyjny iryzyko,

®* podatki obliczone zgodnie z obowiqzujdcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naIeZy wliczaé podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, pdéz. 414 z pééniejszymi zmianami).



Zarza_dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaZu i
rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, p6z. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, p6z. 60 z p()ﬁniejszymi zmianami).



