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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

Zadanie:  remont drogi powiatowej nr 4321P  

  Polskie Olędry - Sośnica 
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1. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Planowana do remontu droga powiatowa nr 4321P jest położona na terenie powiatu 

pleszewskiego.  Długość odcinka do remontu wynosi 1,48 km. Szerokość nawierzchni 

drogi wynosi 5,0m i wymagane na łukach poszerzenia.  Początek przebudowy, km 

0+000 przyjęto na krawędzi jezdni drogi powiatowej Kowalew - Karmin, a koniec na po­

czątku łuku W2 w km 1+479,80. Droga posiada  nawierzchnię bitumiczną gr. 2,5- 4cm 

Dostęp do posesji i gruntów rolnych poprzez zjazdy o nawierzchni gruntowej. Obustron­

nie występują rowy przydrożne. Układ geometryczny  drogi pokazano na mapie 

sytuacyjnej.   

Istniejąca  nawierzchnia jest spękana, posiada miejscowe zwichrowania zarówno w 

profilu podłużnym jak i w przekroju poprzecznym. Na drodze występują łaty remontowe 

częściowo wystające ponad nawierzchnię. Łuk kołowy posiada nieprawidłowe spadki 

poprzeczne i wymaga poszerzenia.

 

2.  OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
Dane techniczne:

- klasa techniczna – L

- prędkość projektowa -50 km/h 

- nośność nawierzchni 80 kN/oś

- szerokość jezdni -5,0m,

- przekrój drogowy 

- pobocza gruntowe

Na trasie drogi  projektuje się:

Miejscowe frezowanie- rozbiórkę łat wystających ponad nawierzchnię z wbudowaniem 

destruktu na poboczach łuku.

Wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem łamanym 0/63 na wyokrągleniu skrzy­

żowania na początku trasy.

Oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy na szerokości  1,0 m od krawędzi 

jezdni i skropienie całej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2; 

Wyrównanie  zwichrowań  istniejącej  nawierzchni  i  spadku  poprzecznego  na  łuku 

mieszanką min. -asfaltową 0/8 w-wą średniej grub. 1,6cm

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.4 cm z  mieszanki min.-bitumicznej 0/12 o uziarnieniu 

ciągłym i stabilności min. 8kN

3.  ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT :
 

Lp. Opis            Jedn.obm.        Ilość
1.Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/63 w-wą 



grub. 20 cm na początku trasy                      m3 -    0,24

2.frezowanie istniejącej nawierzchni na gł do 3cm    m2 -    216,14

3.Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni     m2 -  2812,60

4.Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno 

istniejącej nawierzchni- zużycie emulsji 0,8 kg/m2      m2 -  7097,28

5.Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-

asfaltową mechanicznie                    t  -    295,96

6.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-

wych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)        m2 -  7097,26

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI ROBÓT 
Rozpoczęcie robót  po przekazaniu placu budowy wykonawcy  

Zakończenie  robót do dnia    30.09.2006r.

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ
Roboty winno wykonywać przedsiębiorstwo specjalizujące się w robotach drogowych i 

posiadające odpowiednio przeszkoloną kadrę.

5.1. Nadzór techniczny

Kierownik  budowy –  osoba  wskazana  przez  Wykonawcę legitymująca  się  wy­

kształceniem minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej i 

posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez upraw­

nione  organy  oraz  być  członkiem  okręgowej  izby  samorządu  zawodowego. 

Szczegółowy zakres obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru -  osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiada­

jąca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  oraz  być  członkiem  okręgowej  izby 

samorządu  zawodowego. Szczegółowy  zakres  obowiązków   wynika  z  ustawy 

Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzętu i kierowcy

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko 

pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia

5.1. Robotnicy 

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni 

w zakresie BHP oraz wyposażeni w odzież roboczą z elementami odblaskowymi i 

posiadać środki ochrony osobistej.    

  
6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MASZYN I SPRZĘTU 

Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji sprzętem do wy­

konania robót przy przebudowie drogi powiatowej nr 4321P

Lp. Nazwa                                                   

1.walce statyczne samojezdne

2.samochody samowyładowcze 10-15 t



3.skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3

4.rozkładarka mas bitumicznych o szer. min 4.0 m

5.szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50 KM)

Ilość obsługi winna wynikać i instrukcji dotyczących obsługi danego sprzętu. Sprzęt 

musi być sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy błyskowe, oznaczniki 

skrajni), korpusy maszyn winny być pomalowane na kolor pomarańczowy lub zbliżony 

(żółty)

  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca. Materiały przewidziane do wbudo­

wania winny spełniać wymagania Polskich Norm a w przypadku gdy nie ma odpowied­

niej normy – posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.

Na produkcję mieszanek mineralno- bitumicznych Wykonawca winien posiadać recep­

turę  opracowaną  przez  własne  lub  niezależne  laboratorium.  Receptura  winna  być 

zgodna  z  Polską  Normą.  Materiały  przewidziane  do  wbudowania  a  składowane 

wcześniej na składowisku Wykonawcy winny być przebadane przez laboratorium Wy­

konawcy i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, że 

materiały nie odpowiadają wymogom, należy zabronić ich wbudowania i usunąć z pla­

cu budowy. 

Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i 

zmieszanie z materiałami innego rodzaju.

Do remontu drogi powiatowej nr 4321P przewidziano wg technologii użycie następu­

jących materiałów:

Lp.           Nazwa         Jedn. m.           Ilość     

1.emulsja asfaltowa drogowa na zimno t     3,55

2.mieszanka mineralno-asfaltowa t         1010,13

8. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogólne

Ustalenia trasy w terenie dokonać winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- prowadzić dziennik budowy

- opracować uzgodnić i zatwierdzić projekt zabezpieczenia i oznakowania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem.

- opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponować wytwórnią mas bitumicznych o wydajności min. 25T/h położoną w 

odległości transportu max 2 godz. od miejsca robót.

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności 

  realizacji robót zgodnie z harmonogramem



- posiadać laboratorium wykonujące na bieżąco badania mas bitumicznych

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych robót i badań kontrolnych 

  jakości zgromadzonych materiałów.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych

Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robót , który przedstawia je do zatwier­

dzenia Nadzorowi. Mieszanki mineralno- asfaltowe wytwarzane i wbudowane na 

gorąco można produkować w okresie od 15 kwietnia do 15 września. Przedłużenie 

tego okresu może nastąpić w przypadku stwierdzenia występowania temperatur 

ponad 100C pod warunkiem że temperatura otoczenia w ciągu całej doby nie spada 

poniżej 50C.

Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- bitumicznych

Do transportu mieszanek mineralno-asfaltowych można używać wyłącznie samocho­

dów samowyładowczych, możliwie o ładowności powyżej 10t, wyposażonych w plan­

deki do przykrycia mieszanki w czasie transportu. Zaleca się stosowanie termosów z 

podwójnymi ściankami skrzyni wyposażonej w system grzewczy. Samochody muszą 

być dostosowane do współpracy z układarką.  Czas transportu od momentu wytwo­

rzenia do czasu zakończenia wyładunku nie może przekroczyć                 2 godzin 

(PN-S-96025 pkt.3.4.2.).Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej w czasie rozkła­

dania winna wynosić 135-165 0C. Układarka musi mieć wydajność skorelowaną z wy­

dajnością wytwórni i posiadać automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie w-

wy zgodnie z założoną niweletą  i grubością oraz podgrzewaną płytę wibracyjną do 

wstępnego zagęszczania.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiałów wykonawca przeprowadza we własnym za­

kresie gromadząc jednocześnie świadectwa od dostawców. Na bieżąco prowadzi rów­

nież badania laboratoryjne mieszanek min.- bitum. W przypadku rozbieżności co do 

wyników badań laboratorium wykonawcy a oceną inspektora nadzoru może on podjąć 

decyzję  o  sprawdzeniu  materiałów  przez  laboratorium  niezależne  na  koszt  Za­

mawiającego. W przypadku gdy niezależne laboratorium wyda ocenę niekorzystną dla 

wykonawcy, koszty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli  Inspektor nad­

zoru odnotowuje w dzienniku budowy.

 

10.WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji.

Wykonawca zgłasza do odbioru wszelkie roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do 

dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a 

najpóźniej następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budo­

wy. W przypadku niezgodności lub uchybień inspektor ustala zakres robót popraw­

kowych lub nakazuje usunięcie wadliwego asortymentu robót.



- Odbiór robót zanikających winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy



  zawierającym klauzulę zezwalającą na kontynuowanie robót.

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony  w ciągu 30 dni od zgłoszenia goto-

wości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości , 

ilości i wartości robót. Dokonywany jest na podstawie  odbiorów robót zanikających, 

badań laboratoryjnych,  pomiarów kontrolnych,  oceny wizualnej  oraz sprawdzeniu 

zgodności wyników z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedłożone 

wyniki odbiegają od wymagań normowych stosuje się potrącenia za wady trwałe wg 

instrukcji  o odbiorach robót drogowo-mostowych DPT-14 lub postępuje zgodnie z 

klauzulami Polskich Norm. Na odbiór wykonawca powinien przygotować wszystkie 

wyniki  badań  laboratoryjnych,  pomiarów  kontrolnych,  świadectwa  dopuszczenia 

materiałów, sprawozdanie techniczne, dziennik budowy, kosztorys, 

- Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji i jest podstawą do zwrotu 

   kaucji należytego wykonania.       

  


