Zatacznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zadanie: remont drogi powiatowej nr 4321P
Polskie Oledry - Sosnica

Adres : droga powiatowa nr 4321P

w m. Sosnica gm. Dobrzyca

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie
63-300 Pleszew ul.Gen. Hallera 54



spis tresci

1.

2,

Lokalizacja i opis stanu istniejgcego

Opis i podstawowe dane techniczne

. Zakres rzeczowy i zestawienie elementow robot

. Wymagania dotyczace terminu realizacji roboét

Wymagania dotyczace kadry technicznej

. Wymagania dotyczace maszyn i sprzetu

. Wymagania dotyczace materiatow

Pozostate warunki realizacji zadania

Kontrola jakosci robot

10.Warunki odbioru roboét.



1. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Planowana do remontu droga powiatowa nr 4321P jest potozona na terenie powiatu
pleszewskiego. Dilugosé odcinka do remontu wynosi 1,48 km. Szerokos$¢ nawierzchni
drogi wynosi 5,0m i wymagane na tukach poszerzenia. Poczatek przebudowy, km
0+000 przyjeto na krawedzi jezdni drogi powiatowej Kowalew - Karmin, a koniec na po-
czatku tuku W2 w km 1+479,80. Droga posiada nawierzchnige bitumiczng gr. 2,5- 4cm
Dostep do posesji i gruntdéw rolnych poprzez zjazdy o nawierzchni gruntowej. Obustron-
nie wystepujg rowy przydrozne. Uktad geometryczny drogi pokazano na mapie
sytuacyjne;j.
Istniejagca nawierzchnia jest spekana, posiada miejscowe zwichrowania zaréwno w
profilu podtuznym jak i w przekroju poprzecznym. Na drodze wystepuja taty remontowe
czesciowo wystajace ponad nawierzchnie. Luk kotowy posiada nieprawidtowe spadki

poprzeczne i wymaga poszerzenia.

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Dane techniczne:
- klasa techniczna — L
- predkos$¢ projektowa -50 km/h
- nosnos$¢ nawierzchni 80 kN/o$
- szerokosc jezdni -5,0m,
- przekréj drogowy
- pobocza gruntowe
Na trasie drogi projektuje sie:
Miejscowe frezowanie- rozbidérke tat wystajgcych ponad nawierzchnie z wbudowaniem
destruktu na poboczach tuku.
Wykonanie wyréwnania podbudowy kruszywem tamanym 0/63 na wyokragleniu skrzy-
zowania na poczatku trasy.
Oczyszczenie mechaniczne istniejacej podbudowy na szerokosci 1,0 m od krawedzi
jezdni i skropienie catej nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2;
Wyréwnanie zwichrowan istniejgcej nawierzchni i spadku poprzecznego na tuku
mieszankg min. -asfaltowg 0/8 w-wg Sredniej grub. 1,6cm
Wykonanie warstwy scieralnej gr.4 cm z mieszanki min.-bitumicznej 0/12 o uziarnieniu

ciggtym i stabilnosci min. 8kN

3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT :

Lp. Opis Jedn.obm. llos¢
1.Wyréwnanie podbudowy kruszywem famanym 0/63 w-wg



grub. 20 cm na poczatku trasy m3 - 0,24
2 frezowanie istniejacej nawierzchni na gt do 3cm m2- 216,14
3.Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 - 2812,60
4.Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno

istniejacej nawierzchni- zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 m2 - 7097,28
5.Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-

asfaltowg mechanicznie t - 295,96
6.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-

wych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) m2 - 7097,26

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT
Rozpoczecie robot po przekazaniu placu budowy wykonawcy
Zakonczenie robot do dnia  30.09.2006r.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ

Roboty winno wykonywac przedsiebiorstwo specjalizujgce sie w robotach drogowych i

posiadajgce odpowiednio przeszkolong kadre.

5.1. Nadzér techniczny
Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce legitymujaca sie wy-
ksztatceniem minimum Srednim technicznym w branzy drogowej lub pokrewnej i
posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez upraw-
nione organy oraz by¢ czionkiem okregowej izby samorzadu zawodowego.
Szczegobtowy zakres obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli rob6t posiada-
jaca odpowiednie uprawnienia budowlane oraz by¢ cztonkiem okregowej izby
samorzadu zawodowego. Szczegotowy zakres obowigzkéw  wynika z ustawy
Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzetu i kierowcy
Obstuge pracujacego sprzetu i srodkéw transportowych moga wykonywac tylko
pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia

5.1. Robotnicy
Wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i

posiadac¢ srodki ochrony osobiste;.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca powinien dysponowaé wtasnym lub w statej dyspozycji sprzetem do wy-
konania robét przy przebudowie drogi powiatowej nr 4321P
Lp. Nazwa
1.walce statyczne samojezdne

2.samochody samowytadowcze 10-15 t



3.skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3

4.rozktadarka mas bitumicznych o szer. min 4.0 m

5.szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 KM)

llos¢ obstugi winna wynikac i instrukcji dotyczacych obstugi danego sprzetu. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki
skrajni), korpusy maszyn winny by¢ pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony
(zotty)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca. Materiaty przewidziane do wbudo-
wania winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm a w przypadku gdy nie ma odpowied-
niej normy — posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.
Na produkcje mieszanek mineralno- bitumicznych Wykonawca winien posiadaé recep-
ture opracowang przez witasne lub niezalezne laboratorium. Receptura winna by¢
zgodna z Polskg Norma. Materiaty przewidziane do wbudowania a sktadowane
wczesniej na sktadowisku Wykonawcy winny by¢ przebadane przez laboratorium Wy-
konawcy i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, ze
materiaty nie odpowiadajg wymogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania i usung¢ z pla-
cu budowy.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie i
zmieszanie z materiatami innego rodzaju.
Do remontu drogi powiatowej nr 4321P przewidziano wg technologii uzycie nastepu-
jacych materiatow:

Lp. Nazwa Jedn. m. llosc¢
1.emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 3,55
2.mieszanka mineralno-asfaltowa t 1010,13

8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogdine
Ustalenia trasy w terenie dokona¢ winien uprawniony geodeta.
Wykonawca odpowiada za prawidtowa realizacje robot. W tym celu winien:
- prowadzi¢ dziennik budowy
- opracowac uzgodnié¢ i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia i oznakowania robét
- oznakowac roboty zgodnie z projektem.
- opracowac¢ harmonogram robét i przedstawi¢ do akceptacji przez inspektora nadzoru
- dysponowac wytwérnig mas bitumicznych o wydajnosci min. 25T/h potozong w
odlegtosci transportu max 2 godz. od miejsca robot.
- dysponowaé materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgca na zachowanie rytmicznosci

realizacji robét zgodnie z harmonogramem



- posiadac¢ laboratorium wykonujgce na biezaco badania mas bitumicznych
- dysponowac sprzetem do biezgcych pomiaréw kontrolnych robét i badan kontrolnych
jakosci zgromadzonych materiatow.
Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych
Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robét , ktory przedstawia je do zatwier-
dzenia Nadzorowi. Mieszanki mineralno- asfaltowe wytwarzane i wbudowane na
gorgco mozna produkowac w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia. Przedtuzenie
tego okresu moze nastgpi¢ w przypadku stwierdzenia wystepowania temperatur
ponad 10°C pod warunkiem ze temperatura otoczenia w ciggu catej doby nie spada
ponizej 5°C.
Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- bitumicznych
Do transportu mieszanek mineralno-asfaltowych mozna uzywac wytgcznie samocho-
dow samowytadowczych, mozliwie o tadownosci powyzej 10t, wyposazonych w plan-
deki do przykrycia mieszanki w czasie transportu. Zaleca sie stosowanie termoséw z
podwoéjnymi Sciankami skrzyni wyposazonej w system grzewczy. Samochody muszg
by¢ dostosowane do wspétpracy z uktadarkg. Czas transportu od momentu wytwo-
rzenia do czasu zakonczenia wytadunku nie moze przekroczy¢ 2 godzin
(PN-S-96025 pkt.3.4.2.).Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej w czasie rozkta-
dania winna wynosi¢ 135-165 °C. Ukfadarka musi mie¢ wydajno$¢ skorelowang z wy-
dajnoscig wytworni i posiada¢ automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie w-
wy zgodnie z zatozong niweletg i gruboscig oraz podgrzewang ptyte wibracyjng do

wstepnego zageszczania.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium budowy.
Badania laboratoryjne dostaw materiatow wykonawca przeprowadza we wtasnym za-
kresie gromadzac jednoczesnie swiadectwa od dostawcow. Na biezgco prowadzi réw-
niez badania laboratoryjne mieszanek min.- bitum. W przypadku rozbieznosci co do
wynikéw badan laboratorium wykonawcy a oceng inspektora nadzoru moze on podja¢
decyzje o sprawdzeniu materiatdw przez laboratorium niezalezne na koszt Za-
mawiajacego. W przypadku gdy niezalezne laboratorium wyda ocene niekorzystng dla
wykonawcy, koszty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nad-

zoru odnotowuje w dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBOT
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizacji.
Wykonawca zgtasza do odbioru wszelkie roboty ulegajace zakryciu poprzez wpis do
dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktéry powinien niezwtocznie a
najpozniej nastepnego dnia dokona¢ odbioru i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budo-
wy. W przypadku niezgodnosci lub uchybieh inspektor ustala zakres robot popraw-

kowych lub nakazuje usuniecie wadliwego asortymentu robét.



- Odbiér robot zanikajgcych winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy



zawierajacym klauzule zezwalajacg na kontynuowanie robot.

- Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony w ciggu 30 dni od zgtoszenia goto-
wosci obiektu do odbioru. Odbiér korncowy polega na ostatecznej ocenie jakosci ,
ilosci i wartosci robét. Dokonywany jest na podstawie odbioréw roboét zanikajacych,
badan laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu
zgodnosci wynikéw z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedtozone
wyniki odbiegajg od wymagan normowych stosuje sie potracenia za wady trwate wg
instrukcji o odbiorach robét drogowo-mostowych DPT-14 lub postepuje zgodnie z
klauzulami Polskich Norm. Na odbiér wykonawca powinien przygotowa¢ wszystkie
wyniki badan laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, Swiadectwa dopuszczenia
materiatdéw, sprawozdanie techniczne, dziennik budowy, kosztorys,

- Odbidr ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji i jest podstawg do zwrotu
kaucji nalezytego wykonania.



