Zatacznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie: remont mostu przy drodze nr 4348P Krzywosgadow-
Kuchary w m. Kucharki

Adres : droga powiatowa nr 4348P Krzywosadow- Kuchary

w m. Kucharki gmina Gotuchéw

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych
63-300 Pleszew ul. Gen Hallera 54
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. Wymagania dotyczgce terminu realizacji robot
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. Wymagania dotyczace materiatow

Pozostate warunki realizacji zadania

Kontrola jakosci roboét

10.Warunki odbioru robot.



1. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowany do remontu most nad rzeka "Ciemna" jest potozony w ciagu drogi powiatowej nr
4348P w m. Kucharki na terenie gminy Gotuchéw. Most jest jednoprzestowy a rozpietosc
konstrukcji wynosi 8m. Droga na moscie posiada nawierzchnie bitumiczna.

Konstrukcja nosna mostu sktada sie z 28 szt. belek zelbetowych typ "Poznanski" skreco-
nych czterema srubami przez otwory technologiczne. Stan belek nie budzi zastrzezen. Stan
przyczotkow zelbetowych jest dobry - nie wymagajg napraw.

W stanie ztym sg natomiast betonowe stozki i ptyta chodnikowa mostu. Naprawy wymaga
ptyta mostu - czes¢ chodnikowa, ptyta betonowa nad przyczdétkami oraz przekrycie dylata-
cji. Porecz na moscie jest uszkodzona na odcinku 1,0m a ponadto wymaga oczyszczenia i
malowania (zabezpieczenia przed korozjq). Koryto rzeki pod mostem jest zamulone (20-40

cm) a skarpy wymagajg umocnienia.

2. OPIS | PROJEKTOWANYCH ROBOT
REMONT PLYTY MOSTU | PORECZY:

skucie skorodowanego - ztuszczonego betonu, uzupetnienie zbrojenia, uzupetnienie ptyty

betonem B-30 do pierwotnego ksztattu.

uszczelnienie ptyty nad przyczotkami - po rozebraniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej i
podbudowy na szeroko$ci cca 0,6m wzdituz peknieé¢ nawierzchni utozy¢ na potgczeniu
pasy folii izolacyjnej grub 3mm i szerokosci 40cm w dwéch warstwach i odtworzy¢ pod-
budowe i nawierzchnie drogi. Nad dylatacjami miedzy ptytg mostu a przyczétkami utozyc
blachy 1700x150x10mm zakrywajgce dylatacje.

Istniejgace krawezniki na moscie rozebraé (z wywozem na odl. do 1km ) i wbudowaé nowe
15x30cm na fawie betonowej B-15 z oporem. Przestawic istniejgce krawezniki i obrzeza w
otoczeniu mostu dla do pasowania do nowej nawierzchni. Nalezy rowniez wykona¢ remont
czastkowy istniejgcego chodnika z kostki betonowej - dopasowac rzedng chodnika do po-
ziomu kraweznika.

Uszkodzony odcinek poreczy stalowej wycigé wraz z rozkuciem ptyty przy stupku i zastgpic
nowym. Cate porecze oczyscic z rdzy oraz tuszczacej sie farby oraz pomalowaé dwukrot-
nie ( farba antykorozyjna + farba nawierzchniowa z zachowaniem istniejgcych kolorow:
biatego i niebieskiego.

REMONT STOZKOW NASYPU | SCHODOW SKARPOWYCH:

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykarczowac istniejgce krzewy oraz wykosic trawe i

chwasty w otoczeniu mostu.

Roboty rozbiérkowe: stozkéw z betonowych i ich obramowania, fundamentéw, schodéw
skarpowych z el. betonowych prefabrykowanych oraz sciekéw betonowych skarpowych.
Reczne wykopy pod fundamenty z przewozem urobku taczkami na odl. do 20m, rozplan-
towaniem i zageszczeniem odkfadu.

Wykonanie fundamentéw stozka z betonu B-20 zbrojonego.

Uzupetnienie stozkdw piaskiem z zageszczeniem recznym skarpy.



wykonanie na gruncie podktadu grub.8cm z chudego betonu B-7,5 pod schody skarpowe,
Scieki i obrukowanie stozkdw.

Brukowanie stozkéw ptytami betonowymi szesciokatnymi gr. 15cm na podsypce cemen-
towo- piaskowej 1:4 gr.5cm.

Wykonanie schodéw skarpowych z prefabrykatow uzyskanych z rozbiorki.

Wykonanie sciekéw z prefabrykatow uzyskanych z rozbiorki, z wymiang uszkodzonych
elementéw na nowe.

UMOCNIENIE KORYTA RZEKI POD MOSTEM:

Wykonanie opasek z pojedynczych kiszek faszynowych o §r 20cm, Wykonanie podsypki

cementowo - piaskowej 1:4 grub 10cm, wykonanie narzutu kamiennego z brzegu.

Odmulenie dna rzeki na $rednig gtebokos$¢ 35 cm z wyprofilowaniem skarp.

3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT :

Opis Jed- llos¢
n.obm.

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

m3 6,43
Rozebranie kraweznikoéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m 16,00
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie
kat.llI-1V

m 81,80
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na tawie betono-
wej B-15 gr. 15cm z oporem

m 81,80
Utozenie betonu B-30 w ptycie mostu i czesci chodnikowej ze zbroje-
niem siatkg stalowg

m3 6,43
Podtoze z pospétki o grub.10 cm pod ptyty nad przyczotkami

m2 18,17
Demontaz zniszczonej poreczy stalowej 1,0*1,0 (odciecie i wykucie
stupka)

szt 1,00
Montaz poreczy stalowej 1,0*1,0

szt 1,00
Montaz blach 1700x150x10 mm- dylatacji mostu z pomalowaniem

szt 4,00
Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm na pod-
sypce cem.piaskowej

m 2,00
Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych 20x30 cm na pod-
sypce cem.piaskowej

m 2,00
Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wyp.spoin piaskiem

m 4,00
Remont czagstkowy chodnikéw z kostki betonowej o wys. 6 cm na pod-
sypce cem.piaskowej

m2 5,60
Odnawianie farbg barier ochronnych stalowych dwustronnych o masie
41 kg/m z oczyszczeniem ztuszczonej farby i zagruntowaniem

m 32,00
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m

m2 120,00
Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 6,30

grub. 8 cm



Reczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o grub. 23 cm

Wykonanie izolacji poziomej na moscie o szerokosci 0,4m z 2. warstw
folii fundamentowej gr 3mm

Odtworzenie podbudowy gr.23 cm z tlucznia kamiennego

Uzupetnienie nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowg z obcieciem
krawedzi pitag mechaniczng

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji zwirobetonowych i zelbetowych oraz nawierzchni na odlegtos¢ do
1km

Reczne scinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia oraz wy-
koszenie skarp

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.20
cm

Rozebranie sciekow z elementow betonowych o grub. 15 cm na podsyp-
ce cem.piaskowe;j

Rozbidérka prefabrykowanych schodéw skarpowych o szer. 1m z oczysz-
czeniem elementow

Schody betonowe prefabrykowane o szer. 1,0 m na skarpach nasypow i
przekopdw- materiat inwestora

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 20m
(kat.gr.lV) z rozplantowaniem i zageszczeniem

Fundamenty stozka z betonu zbrojonego B-20

Uzupetnienie gruntu na skarpie stozka z przerzutem na odl.do 3 m i za-
geszczeniem

Podktady z chudego betonu B-7,5 na podt.gruntowym pod schody, trylin-
ke i korytka Sciekowe

Brukowanie skarp nasypéw trylinkg na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr.5cm

Scieki z pref. betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.-piaskowej -
prefabrykaty materiat inwestora

Scieki z pref. betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.-piaskowej -
prefabrykaty materiat wykonawcy

Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o $r. 20 cm w
gruncie kat.lll

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grub. 10 cm

Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciezkiego
luzem z brzegu

Wykopy reczne rowéw i kanatéw o gtebok.1.0 m o szer.dna 1-2.5 m -
kat.gr.IV - odmulenie dna rzeki w-wg gr. 35cm z wyprofilowaniem skarp
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT
Rozpoczecie robot po przekazaniu placu budowy wykonawcy - w terminie 7 dni od pod-
pisania umowy.
Zakonczenie robot - 30.11.2006r

5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ

Roboty winno wykonywac przedsiebiorstwo specjalizujgce sie w robotach drogowych i po-

siadajgce odpowiednio przeszkolong kadre.

5.1. Nadzér techniczny
Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce legitymujagca sie wyksztatce-
niem minimum s$rednim technicznym w branzy drogowej lub pokrewnej i posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy
oraz by¢ czionkiem okregowej izby samorzadu zawodowego. Szczegdtowy zakres
obowigzkéow wynika z ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli rob6t posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz by¢ cztonkiem okregowej izby samorzadu za-
wodowego. Szczegotowy zakres obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzetu i kierowcy
Obstuge pracujacego sprzetu i Srodkéw transportowych moga wykonywac tylko
pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia

5.1. Robotnicy
Wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i po-

siadac $rodki ochrony osobiste;j.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca powinien dysponowac wtasnym lub w statej dyspozycji sprzetem do wy-
konania robot przy remoncie mostu w Kucharkach
Lp. Nazwa
1.zageszczarke wibracyjng
2.samochaod o tadowno$ci 5-10 t

3.rusztowanie rurowe

llos¢ obstugi winna wynikac i instrukcji dotyczacych obstugi danego sprzetu. Sprzet musi
by¢ sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki skrajni),

korpusy maszyn winny by¢ pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony (zo6tty)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca. Materiaty przewidziane do wbudowania

winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm a w przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy



— posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym wydane przez odpowiednie organy.

Materiaty przewidziane do wbudowania a sktadowane wcze$niej na sktadowisku Wy-
konawcy winny by¢ przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg wymogom,
nalezy zabroni¢ ich wbudowania i usung¢ z placu budowy. Materiaty nalezy sktadowac¢ w
sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie i zmieszanie z materiatami innego rodzaju.
Do remontu mostu w Kucharkach przewidziano wg technologii uzycie nastepujacych pod-
stawowych materiatéw:

Lp. Nazwa Jedn. m. llogé

1.ptyty betonowe szesciokatne gr 15cm szt 605,00
2.kraweznik drogowy beton.15x30cm szt 84,00
3.piasek m3 23,50
4 .mieszanka betonowa B-30 m3 6,62
5.mieszanka betonowa B-20 m3 6,72
6.mieszanka betonowa B-15 m3 5,19
7.chudy beton B 7,5 m3 5,85

8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogolne
Wykonawca odpowiada za prawidtowg realizacje robot. W tym celu winien:
- prowadzi¢ dziennik budowy
- opracowac uzgodni¢ i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia i oznakowania robét
- oznakowac roboty zgodnie z projektem.
- opracowac¢ harmonogram robét i przedstawi¢ do akceptacji przez inspektora nadzoru
- dysponowa¢ materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgcg na zachowanie rytmicznosci
realizacji robét zgodnie z harmonogramem
- dysponowac sprzetem do biezgcych pomiaréw kontrolnych robét i badan kontrolnych

jakosci zgromadzonych materiatow.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiatobw wykonawca przeprowadza we wiasnym zakre-
sie gromadzac jednoczesnie $wiadectwa od dostawcow. Na biezgco prowadzi réwniez
badania laboratoryjne mieszanek min.- bitum. W przypadku rozbieznosci co do wynikéw
badan laboratorium wykonawcy a oceng inspektora nadzoru moze on podja¢ decyzje o
sprawdzeniu materiatdw przez laboratorium niezalezne na koszt Zamawiajgcego. W przy-
padku gdy niezalezne laboratorium wyda ocene niekorzystng dla wykonawcy, koszty te
pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku

budowy.



10.WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizacji.

Wykonawca zgtasza do odbioru wszelkie roboty ulegajgce zakryciu poprzez wpis do

dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktéry powinien niezwitocznie a

najpozniej nastepnego dnia dokona¢ odbioru i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgodno$ci lub uchybien inspektor ustala zakres robét poprawkowych lub

nakazuje usuniecie wadliwego asortymentu robét.

- Odbiér robot zanikajgcych winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
zawierajacym klauzule zezwalajacg na kontynuowanie robot.

- Odbiér kohcowy powinien by¢ przeprowadzony w ciggu 7 dni od zgtoszenia goto-
wosci obiektu do odbioru. Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie jakosci , iloSci i
wartosci robot. Dokonywany jest na podstawie odbioréw robét zanikajgcych, badan la-
boratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodno$ci
wynikdw z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedtozone wyniki od-
biegajg od wymagan normowych stosuje sie potragcenia za wady trwate wg instrukcji o
odbiorach robdt drogowo-mostowych DPT-14 lub postepuje zgodnie z kluzulami Pol-
skich Norm. Na odbiér wykonawca powinien przygotowac¢ wszystkie wyniki badan la-
boratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, $wiadectwa dopuszczenia materiatdéw, sprawoz-

danie techniczne, dziennik budowy, kosztorys,






