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OPIS TECHNICZNY
przebudowa drogi popwiatowej nr 4333P Koryta- Krzywosądów w m. Bronów

1. Podstawa opracowania projektu
- zlecenie i umowa z Zarządem Dróg Powiatowych

- uzgodnienia projektowe z zamawiającym

- plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000

- własne pomiary uzupełniające

- ogólne specyfikacje techniczne

- katalog typowych elementów drogowych

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

- rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca

  1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać            

  drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr43,poz.430)

- Katalogi Nakładów Rzeczowych 

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest  techniczna dokumentacja przebudowy drogi 

powiatowej nr 4333P  Koryta- Krzywosądów w m. Bronów.

3. Informacja o stanie istniejącym drogi powiatowej i ocena stanu technicznego   
Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 4333P jest położona na terenie 

powiatu pleszewskiego i łączy miejscowości miejscowości Koryta i Krzywosądów.   

Układ geometryczny  drogi pokazano na mapie sytuacyjnej. Nawierzchnia drogi 

szerokości 5,0m z poszerzeniami na łukach odpowiednio- 0,7 i 0,2m posiada przekrój 

drogowy, daszkowy. Nawierzchnia drogi  - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 

tłuczniowej grub 2.5 cm gr. Dostęp do posesji  poprzez zjazdy o nawierzchni 

gruntowej.

Wzdłuż jezdni występują pobocza gruntowe o szerokości 0,75- 1,0m i obustronnie 

rów przydrożny.

Istniejąca  nawierzchnia jest spękana, występują nieliczne wyboje , nawierzchnia jest 

zwichrowana głównie w  w przekroju poprzecznym i sporadycznie w profilu 

podłużnym. 

Łączna długość odcinków wytypowanych przez zarząd drogi do przebudowy wynosi 

0.6 km. Początek pierwszego odcinka wg  kilometracji roboczej przyjęto w km 

0+073,86 a  koniec w km 0+612,80. Początek drugiego odcinka wg  kilometracji 

roboczej przyjęto w km 0+729,80 a  koniec w km 0+841,70.
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4.Opis projektowanych robót
4.1.Dane techniczne

Dane techniczne:

- klasa techniczna – L

- prędkość projektowa -50 km/h 

- nośność nawierzchni 80 kN/oś

- szerokość jezdni -5,0 m,

- pobocza gruntowe - 1,0m

4.2.Opis robót
Na trasie drogi  projektuje się:

- wypełnienie ręczne mieszanką min.- asfaltową istniejących wybojów

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy na całej szerokości z odkryciem 

krawędzi drogi i skropienie emulsją asfaltową kationową w ilości 0,5kg/m2; 

- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką min. -asfaltową 0/8 (wg tabeli).

- wykonanie warstwy ścieralnej gr.4 cm z  mieszanki min.-bitumicznej 0/12 o 

uziarnieniu ciągłym i stabilności min. 8kN. 

- uzupełnienie poboczy z zagęszczeniem i obrobieniem na czysto ( dowóz gruntu na 

odl do 5km)

5. Dane ogólne.
Istniejące oznakowanie drogi nie ulegnie zmianie.

Roboty prowadzić odcinkami tak, aby umożliwić mieszkańcom dojazd do gruntów 

uprawnych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót  winien opracować projekt  organizacji 

ruchu  i  zabezpieczenia  robót  i  uzgodnić  go  w  Zarządzie  Dróg  Powiatowych  w 

Pleszewie  oraz  usyskać  zatwierdzenie  projektu  przez  Starostę  Powiatu 

Pleszewskiego.
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 TABELA WYRÓWNANIA NAWIERZCHNI MIESZANKĄ MIN.- ASFALTOWĄ
   

ODCINEK I
--------------------------------------------------------------------------
 PIKIETAŻ  POW. W-WA       ODLEGŁOŚĆ      OBJĘTOŚCI 
           WYRÓW.[m2]       [m]      WYRÓWNAWCZA[m3] 
--------------------------------------------------------------------------
   73,86        0,00       
                                                  6,94         0,30         
   80,80        0,09     
                                                 23,80         2,23         
  104,60        0,10     
                                                 18,60         1,63         
  123,20        0,08      
                                                 10,40         1,27          
  133,60        0,17       
                                                 10,60         2,55          
  144,20        0,31     
                                                  9,00         2,34         
  153,20        0,21        
                                                 10,40         2,00        
  163,60        0,18       
                                                  6,66         1,78          
  170,26        0,36      
                                                  6,34         1,56          
  176,60        0,13        
                                                  9,74         1,69         
  186,34        0,21       
                                                  8,26         1,98         
  194,60        0,27     
                                                 10,30         1,75         
  204,90        0,07      
                                                 10,20         0,94           
  215,10        0,11      
                                                 10,30         1,84         
  225,40        0,25        
                                                  8,29         1,65        
  233,69        0,15    
                                                 16,01         1,90          
  249,70        0,09     
                                                 23,55         1,32        
  273,25        0,03      
                                                 24,25         3,49          
  297,50        0,26       
                                                  8,90         2,40         
  306,40        0,28     
                                                 10,50         2,59         
  316,90        0,22      
                                                 10,80         2,21         
  327,70        0,19     
                                                 10,70         2,56         
  338,40        0,29      
                                                 10,90         2,97         
  349,30        0,26       
                                                  9,50         1,84         
  358,80        0,13      
                                                  8,90         1,14        
  367,70        0,13     
                                                 10,40         1,13       
  378,10        0,09       
                                                 10,40         1,33       
  388,50        0,17    
                                                  9,40         1,52       
  397,90        0,16      
                                                 10,40         1,28      
  408,30        0,09      
                                                 10,10         1,10        
  418,40        0,13        
                                                 25,00         3,31        
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  443,40        0,14      
                                                 25,26         2,84      
  468,66        0,09        
                                                 25,24         1,89      
  493,90        0,06    
                                                 25,26         1,74      
  519,16        0,08      
                                                 28,92         2,71        
  548,08        0,11     
                                                 28,33         3,19       
  576,41        0,11  
                                             27,09         2,03         
  603,50        0,04        
                                                  9,27         1,16          
  612,77        0,21           

   
-------------------------------------------------------------------------------

  
 SUMA : WYRÓWNAWCZA[m3] =     73,18 

ODCINEK II     
--------------------------------------------------------------------------
 PIKIETAŻ  POW. W-WA                          ODLEGŁOŚĆ     OBJĘTOŚCI 
           WYRÓW.[m2]          [m]      WYRÓWNAWCZA[m3] 
---------------------------------------------------------------------------
  729,80        0,00      
                                                  4,20         0,21         
  734,00        0,10       
                                                  4,58         0,49          
  738,58        0,11      
                                                 25,42         4,45          
  764,00        0,24     
                                                 25,70         4,18         
  789,70        0,09      
                                                 25,10         2,04          
  814,80        0,07     
                                                 15,90         1,29         
  830,70        0,09       
                                                  8,30         0,73          
  839,00        0,09     
                                                  2,70         0,12         
  841,70        0,00     
---------------------------------------------------------------------------
   SUMA : WYRÓWNAWCZA[m3] =     13,49    
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  TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 
ODCINEK I

----------------------------------------------------------------------------------------
           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE
PIKIETAŻ   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS
----------------------------------------------------------------------------------------

  73,86      0,05      0,00                                                          0,00 
                                6,94      0,59      0,00      0,00      -0,59 
  80,80      0,12      0,00                                                         -3,41 
                               23,80      2,56      0,00      0,00      -2,56 
 104,60      0,09      0,00                                                         -5,97 
                               18,60      1,06      0,15      0,15      -0,91 
 123,20      0,02      0,02                                                         -6,88 
                               10,40      0,64      0,09      0,09      -0,55 
 133,60      0,10      0,00                                                         -7,43 
                               10,60      1,49      0,00      0,00      -1,49 
 144,20      0,18      0,00                                                         -8,92 
                                9,00      1,51      0,00      0,00      -1,51 
 153,20      0,15      0,00                                                        -10,43 
                               10,40      1,59      0,02      0,02      -1,57 
 163,60      0,15      0,00                                                        -12,00 
                                6,66      1,26      0,06      0,06      -1,20 
 170,26      0,23      0,01                                                        -13,20 
                                6,34      1,35      0,08      0,08      -1,27 
 176,60      0,20      0,01                                                        -14,47 
                                9,74      1,90      0,08      0,08      -1,82 
 186,34      0,19      0,00                                                        -16,29 
                                8,26      1,27      0,07      0,07      -1,21 
 194,60      0,12      0,01                                                        -17,50 
                               10,30      1,12      0,07      0,07      -1,06 
 204,90      0,10      0,00                                                        -18,55 
                               10,20      0,84      0,02      0,02      -0,83 
 215,10      0,07      0,00                                                        -19,38 
                               10,30      1,11      0,02      0,02      -1,10 
 225,40      0,15      0,00                                                        -20,48 
                                8,29      1,05      0,17      0,17      -0,88 
 233,69      0,10      0,04                                                        -21,36 
                               16,01      1,10      0,41      0,41      -0,69 
 249,70      0,03      0,01                                                        -22,05 
                               23,55      0,69      0,26      0,26      -0,43 
 273,25      0,03      0,01                                                        -22,47 
                               24,25      1,18      0,17      0,17      -1,02 
 297,50      0,07      0,00                                                        -23,49 
                                8,90      0,81      0,01      0,01      -0,80 
 306,40      0,11      0,00                                                        -24,29 
                               10,50      1,39      0,00      0,00      -1,39 
 316,90      0,15      0,00                                                        -25,68 
                               10,80      1,36      0,03      0,03      -1,34 
 327,70      0,10      0,01                                                        -27,01 
                               10,70      1,41      0,03      0,03      -1,38 
 338,40      0,16      0,00                                                        -28,40 
                               10,90      2,11      0,00      0,00      -2,11 
 349,30      0,22      0,00                                                        -30,50 
                                9,50      1,99      0,03      0,03      -1,97 
 358,80      0,20      0,01                                                        -32,47 
                                8,90      1,65      0,15      0,15      -1,51 
 367,70      0,17      0,03                                                        -33,98 
                               10,40      1,50      0,22      0,22      -1,29 
 378,10      0,12      0,01                                                        -35,27 
                               10,40      1,63      0,10      0,10      -1,53 
 388,50      0,20      0,01                                                        -36,79 
                                9,40      1,65      0,03      0,03      -1,63 
 397,90      0,15      0,00                                                        -38,42 
                               10,40      1,27      0,00      0,00      -1,27 
 408,30      0,09      0,00                                                        -39,69 
                               10,10      0,99      0,00      0,00      -0,99 
 418,40      0,10      0,00                                                        -40,68 
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                               25,00      2,37      0,05      0,05      -2,32 
 443,40      0,09      0,00                                                        -43,00 
                               25,26      2,33      0,11      0,11      -2,21 
 468,66      0,10      0,01                                                        -45,21 
                               25,24      2,13      0,08      0,08      -2,05 
 493,90      0,07      0,00                                                        -47,26 
                               25,26      2,00      0,01      0,01      -1,98 
 519,16      0,09      0,00                                                        -49,25 
                               28,92      2,33      0,11      0,11      -2,22 
 548,08      0,07      0,01                                                        -51,47 
                               28,33      2,38      0,11      0,11      -2,27 
 576,41      0,09      0,00                                                        -53,73

     27,09      2,27      0,00      0,00      -2,27 
 603,50      0,07      0,00                                                        -53,19 
                                9,27      0,74      0,00      0,00      -0,74 
 612,77      0,09      0,00     -53,93 
                                                                          
----------------------------------------------------------------------------------------
     RAZEM                               56,65      2,72      2,72  

 Nadmiar NASYP  53,93m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

ODCINEK II

----------------------------------------------------------------------------------------
           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE
PIKIETAŻ   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS
----------------------------------------------------------------------------------------

 729,80      0,01      0,07                                                          0,00 
                                4,20      0,12      0,18      0,12       0,06 
 734,00      0,05      0,01                                                          0,06 
                                4,58      0,33      0,03      0,03      -0,31 
 738,58      0,09      0,00                                                         -0,24 
                               25,42      2,87      0,00      0,00      -2,87 
 764,00      0,13      0,00                                                         -3,11 
                               25,70      2,73      0,00      0,00      -2,73 
 789,70      0,08      0,00                                                         -5,84 
                               25,10      2,04      0,09      0,09      -1,96 
 814,80      0,08      0,01                                                         -7,80 
                               15,90      1,23      0,05      0,05      -1,18 
 830,70      0,07      0,00                                                         -8,98 
                                8,30      0,61      0,00      0,00      -0,61 
 839,00      0,07      0,00                                                         -9,59 
                                2,70      0,11      0,06      0,06      -0,05 
 841,70      0,01      0,05                                                         -9,64 
----------------------------------------------------------------------------------------
     RAZEM                               10,04      0,41      0,35  

 Nadmiar NASYP  9,64m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 d.1 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie całej szer. 
nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zużycie emulsji 0,5 
kg/m2

m2

odcinek 1

(612,77-73,86)*5,00 m2 2694,55

<poszerzenie łuk W1> (192,82-170,26)*0,7+(170,26-
128,60)*0,7/2+(233,69-192,82)*0,7/2

m2
44,68

<poszerzenie łuk W2> (383,08-355,69)*0,2+(355,68-
297,51)*0,2/2+(421,49-383,08)*0,2/2

m2
15,14

<skrzyżowanie z drogą gminną> 36,60 m2 36,6

<na połączeniu z istn. nawierzchnią>(4,00+10,00)*5,00 m2 70,00

odcinek 2 

(841,70-729,80)*5,00 m2 559,50

RAZEM 3420,46

2 d.2 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowaniem 
materiału z rozbiórki na poboczu

m2

5,00*2,70*3,00 m2 40,50

RAZEM 40,50

3 d.2 nawierzchnia z mieszanek minerano- asfaltowych wykonana ręczne t

<uzupełmienie wybojów i zaniżenia na przepuście>6,00 t 6,00

RAZEM 6,00

4 d.2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną 
asfaltową mechaniczne

t

<odcinek 1 wg tabeli> 73,18*2,45 t 179,29

<odcinek 2 wg tabeli> 13,49*2,45 t 33,05

RAZEM 212,34

5 d.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych  o stabilności min. 8 
kN grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

odcinek 1

(612,77-73,86)*5,00 m2 2694,55

<poszerzenie łuk W1> (192,82-170,26)*0,7+(170,26-
128,60)*0,7/2+(233,69-192,82)*0,7/2

m2
44,68

<poszerzenie łuk W2> (383,08-355,69)*0,2+(355,68-
297,51)*0,2/2+(421,49-383,08)*0,2/2

m2
15,14

<skrzyżowanie z drogą gminną> 36,60 m2 36,60

<na połączeniu z istn. nawierzchnią>(4,00+10,00)*5,00 m2 70,00

odcinek 2 

(841,70-729,80)*5,00 m2 559,50

RAZEM 3420,47

6 d.3 Formowanie  i zagęszczanie nasypów - pobocza w gruncie kat.I-II m3

<odcinek 1 wg tabeli> 56,65 m3 56,65

<odcinek 2 wg tabeli> 10,04 m3 10,04

RAZEM 66,69
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7 d.3 dowóz gruntu na nasypy na odl.do 5 km m3

<wg tabeli robót ziemnych>53,93+9,64 m3 63,57

RAZEM 63,57
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INFORMACJA BIOZ

Inwestor     :   Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie

        63-300 Pleszew ul. Gen Hallera 54

Adres budowy :   droga powiatowa nr 4333P

Zadanie               : przebudowa drogi powiatowej  nr 4333P Koryta - 

              Krzywosądów w m. Bronów
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1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji   
    poszczególnych obiektów; przebudowa drogi powiatowej  nr 4333P Koryta -   

    Krzywosądów w m. Bronów

     kolejność robót:
- wypełnienie ręczne mieszanką min.- asfaltową istniejących wybojów

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy na całej szerokości z odkryciem 

krawędzi drogi i skropienie emulsją asfaltową kationową w ilości 0,5kg/m2; 

- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką min. -asfaltową 0/8 (wg tabeli).

- wykonanie warstwy ścieralnej gr.4 cm z  mieszanki min.-bitumicznej 0/12 o uziarnieniu 

ciągłym i stabilności min. 8kN. 

- uzupełnienie poboczy z zagęszczeniem i obrobieniem na czysto ( dowóz gruntu na odl 

do 5km)

2. Wykaz istniejących budynków obiektów budowlanych;
nie występują 

3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
    stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

- nie występują

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
    realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
  i czas ich wystąpienia;

nie występują

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
    przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

- instruktaż pracowników powinien przeprowadzić kierownik budowy przed         

  przystąpieniem do robót budowlanych,

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- oznakować roboty zgodnie z proj. organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
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