SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie: przebudowa drogi powiatowej nr 4333P

Koryta- Krzywosadow w m. Bronow

Adres : droga powiatowa nr 4333P

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie
63-300 Pleszew ul. Gen Hallera 54
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1. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 4333P jest potozona na terenie powiatu
pleszewskiego i faczy miejscowosci Koryta i Krzywosadow.

Uktad geometryczny drogi pokazano na mapie sytuacyjnej. Nawierzchnia drogi
szerokosci 5,0m z poszerzeniami na tukach odpowiednio- 0,7 i 0,2m posiada przekrgj
drogowy, daszkowy. Nawierzchnia drogi - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ttucz-
niowej grub 2.5 cm gr. Dostep do posesji poprzez zjazdy o nawierzchni gruntowe;.
Wzdtuz jezdni wystepujg pobocza gruntowe o szerokosci 0,75- 1,0m i obustronnie row
przydrozny.

Istniejaca nawierzchnia jest spekana, wystepujg nieliczne wyboje , nawierzchnia jest zwi-
chrowana gtéwnie w w przekroju poprzecznym i sporadycznie w profilu podtuznym.
taczna dtugosé odcinkow wytypowanych przez zarzad drogi do przebudowy wynosi 0.6
km. Poczatek pierwszego odcinka wg kilometracji roboczej przyjeto w km 0+073,86 a
koniec w km 0+612,80. Poczatek drugiego odcinka wg kilometracji roboczej przyjeto w
km 0+729,80 a koniec w km 0+841,70.

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Dane techniczne:
Dane techniczne:
- klasa techniczna - L
- predkos$¢ projektowa -50 km/h
- nosnos¢ nawierzchni 80 kN/o$
- szerokosc jezdni -5,0 m,
- pobocza gruntowe - 1,0m
Na trasie drogi projektuje sie:
opis robét:

Roboty ziemne
Uformowanie poboczy z zageszczeniam, dowdz brakujacego gruntu na odl.do 5 km.

Nawierzchnia:

Istniejaca nawierzchnie bitumiczng nalezy oczysci¢ mechanicznie ( z odkryciem
krawedzi). Wystepujace wyboje uzupetni¢ mieszankg min- asfaltowg recznie.

W celu prawidtowego zwigzania warstw wykonac¢ skropienie nawierzchni emulsjg,
asfaltowg kationowg w ilosci 0,5 po odparowaniu kg/m2.

Wykona¢ wyrownanie istniejgcej nawierzchni mieszankg min- asfaltowg mechanicznie-
Srednia grubos¢ w-wy wyréwnawczej- 2,5cm.

Wykona¢ warstwe Scieralng gr.4 cm z mieszanki min.-bitumicznej 0/12 o uziarnieniu
ciggtym i stabilnosci min 8 kN (PN-S-96025).

3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT



Opis jedn llos¢

.obm.

- Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. m2

nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie

emulsji 0,5 kg/m2 3420,46
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowaniem m2

materiatu z rozbiérki na poboczu 40,50
- nawierzchnia z mieszanek minerano- asfaltowych wykonana t

reczne 6,00
- Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano- t

bitumiczng asfaltowg mechaniczne 212,34
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o stabilnosci m2

min. 8 kN gruboéci 4 cm (warstwa Scieralna) 3420,47
- Formowanie i zageszczanie nasypdéw - pobocza w gruncie kat.l- m3

Il 66,69
- dowdz gruntu na nasypy na odl.do 5 km m3 63,57

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT
Rozpoczecie robdt po przekazaniu placu budowy wykonawcy ..............ccceee....
Zakonczenie robotdo dnia ............cecceeeee

5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ

Roboty winno wykonywac przedsiebiorstwo specjalizujace sie w robotach drogowych i

posiadajgce odpowiednio przeszkolong kadre.

5.1. Nadzér techniczny
Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce legitymujaca sie wyksztatce-
niem minimum S$rednim technicznym w branzy drogowej lub pokrewnej, posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy,
bedaca czionkiem okregowej izby samorzadu zawodowego. Szczegdtowy zakres
obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robo6t posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem okregowej izby samorzadu
zawodowego. Szczegotowy zakres obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzetu i kierowcy
Obstuge pracujgcego sprzetu i sSrodkow transportowych mogg wykonywacé tylko
pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia

5.1. Robotnicy
Wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i po-
siadac srodki ochrony osobistej.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca powinien dysponowaé wtasnym lub w statej dyspozycji sprzetem do wy-

konania robot :



Nazwa
- frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m
- rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
- samochody samowytadowcze 10-15t
- skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3
- szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego

- walce statyczne i wibracyjne samojezdne

llos¢ obstugi winna wynikac i instrukcji dotyczgcych obstugi danego sprzetu. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki
skrajni), korpusy maszyn winny by¢ pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony
(zotty)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca.
Materiaty przewidziane do wbudowania winny spetnia¢c wymagania Polskich Norm a w
przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy — posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.
Na produkcje mieszanek mineralno- bitumicznych Wykonawca winien posiadaé receptu-
re opracowang przez wiasne lub niezalezne laboratorium. Receptura winna by¢ zgodna
z Polskg Norma. Materialy przewidziane do wbudowania a sktadowane wczes$niej na
sktadowisku Wykonawcy winny by¢ przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie od-
powiadajg wymogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania i usung¢ z placu budowy.
Materiaty nalezy sktadowac w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie i
zmieszanie z materiatami innego rodzaju.
Do wykonania przebudowy drodze nr 4333P Koryta_ Krzywosgdow w m. Brondw przewi-

dziane jest wg technologii projektu budowlanego uzycie nastepujacych podstawowych

materiatow:
Nazwa Jm llos¢
- emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1,71
- mieszanka mineralno-asfaltowa, t 563,67

8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogdlne
Ustalenia trasy w terenie dokona¢ winien uprawniony geodeta.
Wykonawca odpowiada za prawidtowa realizacje robot. W tym celu winien:
- prowadzi¢ dziennik budowy
- opracowac uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia i oznakowania robot
- oznakowac roboty zgodnie z projektem.



- opracowac¢ harmonogram robét i przedstawi¢ do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponowaé wytwornig mas bitumicznych o wydajnosci min. 25T/h potozong w od
legtosci transportu max 2 godz. od m. Bronéw

- dysponowaé materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgcg na zachowanie rytmiczno$ci
realizacji robét zgodnie z harmonogramem

- posiadac laboratorium wykonujace na biezgco badania mas bitumicznych

- dysponowac sprzetem do biezacych pomiaréw kontrolnych robét i badan kontrolnych
jakosci zgromadzonych materiatow.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych

Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robét , ktory przedstawia je do zatwier-
dzenia Nadzorowi. Mieszanki mineralno- bitumiczne wytwarzane i wbudowane na
gorgco mozna produkowaé w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzeénia. Przediuzenie tego
okresu moze nastapi¢ w przypadku stwierdzenia wystepowania temperatur ponad 10°C
pod warunkiem ze temperatura otoczenia w ciggu catej doby nie spada ponizej 5°C.
Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- bitumicznych
Do transpotu mieszanek mineralno- asfaltowych mozna uzywaé wytgcznie samochodéw
samowytadowczych, mozliwie o fadownosci powyzej 10t, wyposazonych w plandeki do
przykrycia mieszanki w czasie transportu. Zaleca sie stosowanie termoséw z podwaojny-
mi $ciankami skrzyni wyposazonej w system grzewczy. Samochody musza by¢ do-
stosowane do wspotpracy z uktadarkg. Czas transportu od momentu wytworzenia do
czasu zakonczenia wytadunku nie moze przekroczy¢ 2 godzin (PN-S-96025 pkt.3.4.2.).
Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej w czasie rozktadania winna wynosi¢ 135-
165 °C. Uktadarka musi mie¢ wydajnos$¢ skorelowang z wydajnos$cig wytworni i posiadac
automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie w-wy zgodnie z zatozong niweletg i

grubo$cig oraz podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczania.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiatéw wykonawca przeprowadza we wtasnym zakre-
sie gromadzac jednoczesnie swiadectwa od dostawcéw. Na biezgco prowadzi réwniez
badania laboratoryjne mieszanek min.- bitum. W przypadku rozbieznosci co do wynikow
badan laboratorium wykonawcy a oceng inspektora nadzoru moze on podja¢ decyzje o
sprawdzeniu materiatow przez laboratorium niezalezne na koszt Zamawiajgcego. W
przypadku gdy niezalezne laboratorium wyda ocene niekorzystng dla wykonawcy, kosz-
ty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w

dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizacji.
Wykonawca zgtasza do odbioru wszelkie roboty ulegajace zakryciu poprzez wpis do
dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktéry powinien niezwiocznie a



najpozniej nastepnego dnia dokonaé odbioru i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgodnosci lub uchybien inspektor ustala zakres robét poprawkowych

lub nakazuje usuniecie wadliwego asortymentu robdét.

- Odbiér robot zanikajgcych winien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy
zawierajacym klauzule zezwalajaca na kontynuowanie roboét.

- Odbiér korncowy powinien by¢ przeprowadzony w ciggu 30 dni od zgtoszenia goto-
wosci obiektu do odbioru. Odbiér kohcowy polega na ostatecznej ocenie jakosci , ilosci
i wartosci robét. Dokonywany jest na podstawie odbiorow robét zanikajacych, badan
laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodnosci
wynikow z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedtozone wyniki od-
biegaja od wymagan normowych stosuje sie potragcenia za wady trwate wg instrukcji o
odbiorach robot drogowo- mostowych DPT-14 lub postepuje zgodnie z klauzulami Pol-
skich Norm. Na odbiér wykonawca powinien przygotowaé wszystkie wyniki badan la-
boratoryjnych, pomiarow kontrolnych, Swiadectwa dopuszczenia materiatow, sprawoz-
danie techniczne, dziennik budowy, kosztorys, aktualizowang mape zgtoszong do
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Pleszewie.
Odbidr ostateczny jest dokonywany po okresie gwaranciji i jest podstawg do zwrotu
kaucji nalezytego wykonania.



