Zatacznik nr 1 do S.LW.Z.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBIEKT: przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa
Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wies

LOKALIZACJA: dz.nr 228/2; 228; 228/3; w. Nowa Wie$; 179 w. Taczanéw Drugi

INWESTOR : Zarzad Drég Powiatowych ; 63-300 Pleszew ul. Gen.Hallera 54

BRANZA : drogowa
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1. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowana do przebudowy droga nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Dru-
giego jest potozona na terenie Gminy Pleszew i stanowi cze$¢ ciggu drég: Pleszew- Bronow- Krzy-
wosgdow. Pozostate odcinki ciggu drég powiatowych zostaty przebudowane w latach poprzednich.
Uktad geometryczny drogi pokazano na mapie sytuacyjne;.

Na dtugosci od dk 11 do m. Taczanéw Drugi wystepuje przekroj drogowy. droga posiada na-
wierzchnie szeroko$ci 5,5m z mieszanek min-asfaltowych grub. 4-8 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego oraz brukowca. Nawierzchnia bitumiczna posiada zwichrowania w przekroju poprzecz-
nym, i niewielkie w profilu podtuznym. Na catej dlugosci odcinka na pasie szerokosci 2,0m stano-
wigcym

poszerzenie dawnej drogi nawierzchnia jest spekana i wytworzyta sie koleina gtebokosci 3-7cm.

W m. Taczanow Drugi wystepuje przekroj uliczny ze spadkiem jednostronnym. Droga ma szero-
kos¢ 8,0m z tym ze na szerokosci 3,0m wystapity spekania siatkowe $wiadczace o niewystarczaja-
cej nosnosci. Korekty wymagajg spadki poprzeczne na tukach poziomych.

Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowéw przydroznych, a na odcinku
przekroju ulicznym woda opadowa odprowadzana jest do studzienek sciekowych i dalej do istniejg-
cej kanalizacji deszczowej. Stan techniczny studzienek $ciekowych kwalifikuje je do przebudowy.
Na trasie odcinka wystepuja przepusty z rur zelbetowych :

- 3 szt. 1000 mm z czego jeden wymaga przebudowy (wymiany rur) , jeden przediuzenia o 2m

- 2 szt. 3 800 mm z czego jeden wymaga przedtuzenia o 2m i wymiany uszkodzonych rur na dt. 2m
- 1szt @600 mm, wymaga przebudowy (wymiany rur)

konieczne jest wykonanie Scianek czotowych na wlotach i wylotach.

Pobocza gruntowe szerokosci 1.3- 1,5m.

W pasie drogowym ulicy wystepujg urzadzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, energetycznej,
wodociggowej, kanalizacyjnej nie kolidujace z planowang przebudowa.

Wystepujace w rowach krzewy i drzewa samosiejki wymagajg karczowania. Rowy przydrozne sg

zamulone na gtebokos$¢ Srednio 20cm, a odcinkowo wymagajg odtworzenia

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
2.1.Dane techniczne
Dane techniczne:
- klasa techniczna — L
—predkosc projektowa -50 km/h
—obcigzenie ruchem Kr
- szerokos¢ jezdni -5,5 m; dla przekroju pétulicznego 6,00m, ulicznego 7,00m
- szerokos$¢ chodnikéw 2,00m
- pobocza gruntowe 0,75- 1,20
2.2.0pis robot
Poczatek kilometracji roboczej- km 0+000 przyjeto na wysoko$ci przejscia dla pieszych w m. Ta-
czanow, a koniec w km 3+349,87 na krawedzi drogi krajowej nr11, z zakonczeniem nowej na-
wierzchni w km 3343,34. Wymagany dcinek wigczenia warstwy Scieralnej w istniejacg naierzch-
nie w m. Taczandéw wynosi 6,00m . taczna dtugos¢ odcinka do przebudowy wynosi 3,35 km.



2.2.1. roboty rozbiorkowe i ziemne i przygotowawcze
W zakresie robot przygotowawczych znajduje sie karczowanie pniakéw po wycietych drzewach w
poboczu i karczowanie krzakow i drzewek samosiejek zarastajgcych rowy.
Rozbiorki obejmujg : rozebranie chodnikéw bitumicznych, chodnikéw z kostki betonowej, krawez-
nikéw i obrzezy w m. Taczandéw Drugi, frezowanie nawierzchni na witgczeniech przy drodze kra-
jowej i do przebudowanego odcinka, frezowanie spekanej nawierzchni na poszerzeniach. Uzy-
skany destrukt nalezy przeznaczy¢ na utwadzenie poboczy.
Roboty ziemne to wykonanie koryta pod poszerzenia, zjazdy i cze$¢ chodnikéw, wykoanie nasy-
pow: zasypanie rowu i poszerzenie istniejgcego nasypu na trasie chodnika.
Dla zapewnienia widocznosci na tuku W5 przewidziano korekte skarpy nasypu przy pomniku

2.2.2. roboty brukarskie
kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej C 12/15 z oporem wystajgcy nad nawierzchnie
na wysokos¢ 12cm. Kraweznik na wjazdach do posesji i oddzielajacy zatoke autobusowg od
jezdni nalezy obnizy¢ do poziomu 3 cm, a przy przejsciu dla pieszych do poziomu 1-2 cm ponad
poziom nawierzchni.
Nowe chodniki i zjazdy projektuje sie z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo- piaskowej i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa grub 10cm w obrzezu betonowym 8 x 30 cm. Obrzeza zamykajace zjazdy od strony
posesiji projektuje sie ustawi¢ na fawie betonowej C12/15 z oporem. Dla chodnikéw przylegaja-
cych do kraweznika pas szerokosci 0,3m nalezy wykonac¢ z kostki w kolorze czerwonym. Wjazdy

do parku przy patacu nalezywykona¢ z kostki granitowej nieregularnej 15/17 w kolorze szarym.

2.2.3. nawierzchnia bitumiczna
Uktadanie warstw nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem istniejacej jezdni poprzez jej wyrdwnanie
oraz lokalne frezowanie. Wyréwnanie nalezy wykonaé z betonu asfaltowego AC 16W gr. $ 5cm.
Na poszerzeniach nawierzchni bitumicznych przewidziano wykonanie podbudowy pomocniczej z
kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.20cm na podtozu wzmocnionym gruntem stabilizowanym ce-
mentemRm=2,5MPa grub. 10cm, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P gr.
7cm i w-wy wyrownawczej (wigzacej) z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm.
Przed robotami nawierzchniowymi nalezy dokonac¢ regulacji do wymaganej wysokosci studzienek
i obuddw urzadzen zainstalowanych pod jezdnig. Po wykonaniu wyréwnania i warstw dolnych
nawierzchni nalezy utozy¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm. W celu za-
pewnienia zwigzania miedzywarstwowego nalezy wykonac po oczyszczeniu skropienia emulsjg

asfaltowg kationowg szybkorozpadowsa.

2.2.4. Odwodnienie
Odwaodnienie powierzchniowe do istniejgcych i projektowanych studni sciekowych i dalej do
istniejgcej kanalizacji. Studzienki sciekowe z rur betonowych srednicy 500 mm, z wpustami
kl D400. Studnie $ciekowe odprowadzajgce wody opadowe do rowu wykonaé¢ bez osadnika,
a odprowadzajace do kanalizacji deszczowej jako osadnikowe. Przykanaliki z rur PVC sred-



nicy 200 mm. Po wewnetrznej stronie tukow W4; W5; W6 przewidziano wykonanie scieku z

el. betonowych (KPED k. nr 01.04). Odprowadzenie wody $ciekami skarpowymi (KPED k. nr

01.25) i zabezpieczeniem wylotu przy skarpie narzutem kamiennym (KPED k. nr 01.09)

2.2.5.Przepusty

przebudowy wymagaja;:

- przepust z rur zelbetowych @ 600 mm w km 0+786,40 w zakresie wymiany rur.

- przepust z rur zelbetowych @ 800 mm w km 1+536,60 w zakresie: wymiana odcinka 1,0m

po stronie lewej i dobudowy odcinka 2,0m p stronie prawej oraz wykonanie $cianek czo-

towych

- przepust z rur zelbetowych @ 1000 mm w km 2+285,00 w zakresie: dobudowa rur 2,0m po

stronie prawej i wykonanie Scianki czotowej

- przepust z rur zelbetowych @ 1000 mm w km 2+602,40 w zakresie: wymiana rur i wykona-

nie scianek czotowych.

Pozostate przepusty : @ 1000 mm w km 1+277,80 i @ 800 mm w km 3+068 sg w stanie dobrym.

2.2.6.0znakowanie

Istniejace oznakowanie drogi jest w stanie dobrym. Oznakowania wymagajg przystanki autobuso-

we i przejscia dla pieszych. Znaki pionowe projektuje sie srednie Il generacii.

Oznakowanie poziome projektuje sie wykonac jako cienkowarstwowe.

2.2.7. Urzadzenia zabezpieczajace

Na przepustach po stronie pobocza i na tuku W4 po stronie wewnetrznej zaprojektowano bariery

zabezpieczajace SP-04. Przy chodniku przebiegajgcym w nasypie i na przepustach zaprojekto-

wane zostaty po stronie zewnetrznej Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur

$r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkow z rur $r. 60 mm co 2,0 m w kolorze szarym

3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT

Lp.
1
1d.1

2d.2
3d.2

4d.2

5d.2

6d.2
7d.2

Opis
D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-
nie rowninnym.

D.01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-
nicznie - chodniki

Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr.do 3-8cm

Zdejmowanie tablic znakéw drogowych

j-m.

km

m2

m2

m2

szt.

llos¢

3,35

1 096,00

816,31

477,59

613,00
7 601,89
5,00



8d.2

9d.2

10d.2

11d.3

12d.3

13d.3
14d.3

15d.3

16 d.3
17d.3

18d.3

19d.3

20d.3

21d.3

22d4

23d4

24d4

25d.5

26 d.6

27d.7

28d.7

29d.8

zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza
przez 3 samochody samowyladowcze

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 6 km

wywoz rozbiérkowych materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazda-
mi skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODLOZA

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na zjaz-
dach publicznych

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na zato-
kach

Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na zjaz-
dach indywidualnych

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat.
[I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm

Wykopy rowdw koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-
1l

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 4 km (wywdz
urobku z koryta)

Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparkg podsiebierng w gruntach
kat.l-ll o normalnej wilgotnosci

Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km.

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% po-
wierzchni. z usunieciem pozostatosci po karczowaniu

D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
Formowanie rowniarkami i zageszczanie mechaniczne nasypéw

Reczne formowanie nasypow piasku dowozongo samochodami samowy-
tadowczymi z zageszczeniem

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych
recznie w gruntach kat.|-lI

D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na tawie betono-
wej C12/15 gr. 15cm z oporem 0,074m3/m z wykonaniem z piasku w-wy
odcinajacej gr.5 pod tawe

D.08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEM. BETONOWYCH

Scieki z prefabrykatéw betonowych 50x30x15 cm na tawie betonowej B-
15 z oporem; 0,12 m3/mb z wykonaniem z piasku w-wy odcinajacej gr.6
pod tawe

D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie beton. C12/15 z opo-
rem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeze

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

szt.

mp

ha

m3

m3

m2

m

D.04.05.01. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce)
Rm=1,5MPa, warstwa gr.10 cm

m2

389,20

389,20

81,00

233,90

424,09
1681,42

1 393,60

7 277,53
327,00

503,70

1 489,64

13,00
45,00

0,30

237,96

1467,00

1 600,70

2 830,28

102,00

2 319,50

148,36

3 300,64



30 d.8 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy gruntem stabilizowanym cementem

Rm=1.5MPa zageszczanym mechanicznie o gr. 12 cm m3 57,33
31d.8 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce)

Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm m2 2 105,51
9 D.04.06.02. PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
32d.9 Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu cementowego C8/10 m2 424,09
10 D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LtAMANEGO
33 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
d.10 m2 1 769,38
34 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (zjazdy)
d.10 m2 1 393,60
11 D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
35 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na pod-
d.11  sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 4 150,20
36 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
d.11  cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem MATE-

RIAL Z ROZBIORKI m2 75,00
37 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm na
d.11 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin pia-

skiem m2 446,70
12 D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
38 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na pod-
d.12  sypce cementowo-piaskowe;j m2 142,29
13 D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PODBUDOWY
39 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie catej
d.13  szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji

0,3 kg/m2 m2 19 824,61

14 D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

40 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm
d.14 m2 1 335,93

15 D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
41 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy bet. asfaltowym AC 16 W 50/70 me-

d.15 chaniczne t 2 625,20
42 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubosci 4 cm (war-

d.15 stwa Scieralna) m2 21 543,51
43 Nawierzchnie z bet. asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubosci 5 cm (war-

d.15 stwa wigzaca) m2 7 588,50
16 D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

44 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transp.urobku

d.16  na odl.do 3 km m3 79,59
45 Zasypywanie wykopoéw piaskiem z zageszczeniem ubijakami mechanicz-

d.16  nymi m3 58,98
46 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm

d.16 m3 11,66
47 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy-

d.16  fonu szt. 22,00
48 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 200mm

d.16 m 233,10
49 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm

d.16 m2 182,70



50
d.16

17

51
d.17

52
d.17

18

53
d.18

54
d.18

19

55
d.19

56
d.19

57
d.19

20

58
d.20

59
d.20

60
d.20

61
d.20

62
d.20

21

63
d.21

64
d.21

65
d.21

66
d.21

67
d.21

68
d.21

69
d.21

70
d.21

71
d.21

podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 na przekopach
wykonana reczne t

D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych

szt.
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-
cyjne o pow. do 0.3 m2 szt.
D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - linie segregacyj-
ne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie m2

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie na skrzyzo-
waniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie m2

D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
Bariery ochronne stalowe typu SP-06

m
Bariery ochronne stalowe typu SP-06-u z zakonczeniami barier

m
Porecze ochronne sztywne typ Olsztynski

m

D.10.09.01. KOLIZJE | REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN PODZ.

Regulacja pionowa wtazéw kanatowych

szt.
Regulacja pionowa obudowy dla zaworéw wodociggowych

szt.
Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

szt.
Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ochronych dwu-
dzielnych A1650mm PS na gtebokosci do 1.1 m m
Schody terenowe z betonu zwirowego

m3

D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie-
biernymi z rozbidrka przepustu i wywozem materiatéw rozbiérkowych na
odl do 1,0km m3

Zasypywanie wykopow z zageszczeniem w-wami gr. 30cm i rozplanto-
waniem nadmiaru urobku; obrobieniem na czysto i darniowaniem skarp

przy wlotach przepustu m3
Rozebranie przepustéw betonowych 400mm

m
Rozebranie przepustow zelbetowych 600mm

m
Rozebranie przepustéw Zzelbetowych 800mm

m
Rozebranie przepustow zelbetowych 1000mm

m
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

m3
czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
jednootworowych z rur o $r. 60 cm m
czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
jednootworowych z rur o $r. 80 cm m

30,96

11,00

11,00

4,80

71,42

152,00

76,00

288,00

5,00

15,00

6,00

64,00

2,30

427,01

427,01

58,00

15,00

3,00

14,00

4,02

13,00

5,00



72 czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych

d.21  jednootworowych z rur o ér. 100 cm m 16,00
73 Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych ru-

d.21  rowych z betonu C20/25 zbrojone stalg m3 10,26
74 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm

d.21 m2 62,00
75 podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 na przekopach

d.21  wykonana reczne t 10,82
76 Przepusty z rur PP SN8 dwusciennych o sr. nominalnej 400 mm na tawie

d.21  gr. 20 cm z pospotki m 58,00
22 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBOT

77 Inwentaryzacja geodezyjna robét

d.22 szt 1,00

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT
Rozpoczecie robét po przekazaniu placu budowy wykonawcy
Zakonczenie robétdo dnia ........cccccceeeneees

5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ

Roboty winno wykonywac przedsiebiorstwo specjalizujace sie w robotach drogowych i posia-

dajgce odpowiednio przeszkolong kadre.
5.1. Nadzér techniczny

Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia budowla-
ne do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy. Szczegotowy zakres obowigz-
kéw wynika z ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ czionkiem okregowej izby samorzadu za-
wodowego.

Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robo6t posiadajgca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane Szczegoétowy zakres obowigzkéow wynika z ustawy Prawo
Budowlane oraz by¢ cztonkiem okregowej izby samorzadu zawodowego.

5.2. Operatorzy sprzetu i kierowcy

Obstuge pracujacego sprzetu i srodkow transportowych mogg wykonywac tylko pracownicy
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia

5.3. Robotnicy

Wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i posiadac srodki ochro-
ny osobiste;.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca powinien dysponowaé wtasnym lub w statej dyspozyciji sprzetem do wykona-
nia robot przy przebudowie drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Tacza-
nowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wie$

Lp. Nazwa

- ciggniki kotowe



- ciggnik siodtowy z naczepg

- frezarka do nawierzchni drogowych

- koparka 0.40 m3

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0-15 m3

- tadowarka kotowa 1,25 m3

- malowarka do znakowania drég

- rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

- samochody samowytadowcze 10-15t

- skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3

- szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 KM)
- ubijaki spalinowe 200 kg

- zespot walcéw do zageszczania mieszanek mineralno- asfaltowych
- walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

- zageszczarki wibracyjne

llos¢ obstugi winna wynikac¢ z instrukcji dotyczacych obstugi danego sprzetu. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki
skrajni), korpusy maszyn winny by¢é pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony

(26tty)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca.
Materiaty przewidziane do wbudowania winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm a w przy-
padku gdy nie ma odpowiedniej normy — posiadaé swiadectwo dopuszczenia do sto-sowania
w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.
Na produkcje mieszanek mineralno- asfaltowych Wykonawca winien posiadac¢ recepture
opracowang przez wiasne lub niezalezne laboratorium. Receptura winna by¢ zgodna z Pol-
ska Norma. Materiaty przewidziane do wbudowania a sktadowane wcze$niej na sktadowisku
Wykonawcy winny by¢ przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg wymogom, na-
lezy zabroni¢ ich wbudowania i usungc¢ z placu budowy.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie i zmieszanie z
materiatami innego rodzaju.
Do przebudowy drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego
wraz z chodnikiem w m. Nowa Wie$ przewidziane jest wg technologii projektu budowlanego

uzycie nastepujacych podstawowych materiatow:

8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Ogdlne
Ustalenia trasy w terenie dokonac¢ winien uprawniony geodeta.
Wykonawca odpowiada za prawidtowg realizacje robdt. W tym celu winien:
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- prowadzi¢ dziennik budowy

- opracowac uzgodnic i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia i oznakowania robot

- oznakowac roboty zgodnie z projektem.

- opracowac harmonogram robét i przedstawi¢ do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponowa¢ wytwornig mas bitumicznych o wydajnosci min. 25T/h potozong w od-
legtosci transportu max 2 godz. od terenu budowy.

- dysponowac¢ materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgca na zachowanie rytmicznosci
realizacji robot zgodnie z harmonogramem

- posiadac laboratorium wykonujgce na biezaco badania mas bitumicznych

- dysponowac sprzetem do biezacych pomiaréw kontrolnych robét i badah kontrolnych
jakosci zgromadzonych materiatow.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robot , ktory przedstawia je do zatwierdzenia
Nadzorowi. Mieszanki mineralno - asfaltowe wytwarzane i wbudowane na gorgco mozna
produkowac¢ w okresie wystepowania temperatur ponad 10°C pod warunkiem ze temperatu-
ra otoczenia w ciggu catej doby nie spada ponizej 5°C.

Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- asfaltowych

Do transportu mieszanek mineralno-asfaltowych mozna uzywaé¢ wytacznie samochodoéw sa-
mowytadowczych, mozliwie o tadownosci powyzej 10t, wyposazonych w plandeki do przy-
krycia mieszanki w czasie transportu. Zaleca sie stosowanie termosow z podwoéjnymi scian-
kami skrzyni wyposazonej w system grzewczy. Samochody musza by¢ dostosowane do
wspotpracy z uktadarkg. Czas transportu od momentu wytworzenia do czasu zakonczenia
wytadunku nie moze przekroczy¢ 2 godzin (PN-S-96025 pkt.3.4.2.). Temperatura mieszanki
mineralno- asfaltowej w czasie rozktadania winna wynosi¢ 135-165 °C. Uktadarka musi mie¢
wydajnosc¢ skorelowang z wydajnoscig wytworni i posiada¢ automatyczne sterowanie po-
zwalajgce na utozenie w-wy zgodnie z zatozong niweleta i gruboscig oraz podgrzewang pty-

te wibracyjng do wstepnego zageszczania.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiatbw wykonawca przeprowadza we wtasnym zakresie
gromadzac jednoczesnie swiadectwa od dostawcow. Na biezgco prowadzi réwniez badania
laboratoryjne mieszanek min.- astalt. W przypadku rozbieznosci co do wynikow badan labo-
ratorium wykonawcy a oceng inspektora nadzoru moze on podja¢ decyzje o sprawdzeniu
materiatdw przez laboratorium niezalezne na koszt Zamawiajacego. W przypadku gdy nie-
zalezne laboratorium wyda ocene niekorzystng dla wykonawcy, koszty te pokrywa wyko-

nawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBOT
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizaciji.

Wykonawca zgtasza do odbioru wszelkie roboty ulegajace zakryciu poprzez wpis do dzienni-
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ka budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktory powinien niezwtocznie a najpozniej

nastepnego dnia dokonac¢ odbioru i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. W przypadku

niezgodnosci lub uchybien inspektor ustala zakres robo6t poprawkowych lub nakazuje usu-

niecie wadliwego asortymentu robaot.

- Odbidr robot zanikajgcych winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy
zawierajacym klauzule zezwalajaca na kontynuowanie robot.

- Odbidr konncowy powinien by¢ przeprowadzony w ciagu 30 dni od zgtoszenia goto-
wosci obiektu do odbioru. Odbiér kohcowy polega na ostatecznej ocenie jakosci , ilosci i
wartosci robot. Dokonywany jest na podstawie odbioréw robét zanikajacych, badan labo-
ratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodnosci wynikéw
z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedtozone wyniki odbiegajg od wyma-
gan normowych postepuje zgodnie z klauzulami Polskich Norm i Warunkéw Technicznych.
Na odbidér wykonawca powinien przygotowaé wszystkie wyniki badan laboratoryjnych, po-
miarow kontrolnych, $wiadectwa dopuszczenia materiatéw, sprawozdanie techniczne,
dziennik budowy, kosztorys, aktualizowang mape zgtoszong do Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjnej w Pleszewie.

- Odbidr ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji i jest podstawa do zwrotu
kaucji nalezytego wykonania.
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