
Załącznik nr 1 do S.I.W.Z.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OBIEKT: przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa 

         Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś

LOKALIZACJA:  dz.nr  228/2; 228; 228/3; w. Nowa Wieś;  179 w. Taczanów Drugi 

INWESTOR  : Zarząd Dróg Powiatowych  ;  63-300 Pleszew ul. Gen.Hallera 54      

BRANŻA : drogowa 
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1. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Planowana do przebudowy droga nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Dru-

giego jest położona na terenie Gminy Pleszew i stanowi część ciągu dróg: Pleszew- Bronów- Krzy-

wosądów. Pozostałe odcinki ciągu dróg powiatowych zostały przebudowane w latach poprzednich. 

Układ geometryczny drogi pokazano na mapie sytuacyjnej.

Na długości od dk 11 do m. Taczanów Drugi występuje przekrój drogowy. droga posiada na-

wierzchnię szerokości 5,5m z mieszanek min-asfaltowych grub. 4-8 cm na podbudowie z kruszywa 

łamanego oraz brukowca. Nawierzchnia bitumiczna posiada zwichrowania w przekroju poprzecz-

nym, i niewielkie w profilu podłużnym. Na całej długości odcinka na pasie szerokości 2,0m stano-

wiącym

poszerzenie dawnej drogi nawierzchnia jest spękana i wytworzyła się koleina głębokości 3-7cm.  

W m. Taczanów Drugi występuje przekrój uliczny ze spadkiem jednostronnym. Droga ma szero-

kość 8,0m z tym że na szerokości 3,0m wystąpiły spękania siatkowe świadczące o niewystarczają-

cej nośności. Korekty wymagają spadki poprzeczne na łukach poziomych.

Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych, a na odcinku 

przekroju ulicznym woda opadowa odprowadzana jest do studzienek ściekowych i dalej do istnieją-

cej kanalizacji deszczowej. Stan techniczny studzienek ściekowych kwalifikuje je do przebudowy. 

Na trasie odcinka występują przepusty z rur żelbetowych : 

− 3 szt. ø1000 mm z czego jeden wymaga przebudowy (wymiany rur) , jeden przedłużenia o 2m

− 2 szt. ø 800 mm z czego jeden wymaga przedłużenia o 2m i wymiany uszkodzonych rur na dł. 2m

− 1 szt   ø 600 mm, wymaga przebudowy (wymiany rur)

konieczne jest wykonanie ścianek czołowych na wlotach i wylotach.

Pobocza gruntowe szerokości 1.3- 1,5m. 

W pasie drogowym ulicy występują urządzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, energetycznej, 

wodociągowej, kanalizacyjnej nie kolidujace z planowaną przebudową.

Występujące w rowach krzewy i drzewa samosiejki wymagają karczowania. Rowy przydrożne są 

zamulone na głębokość średnio 20cm, a odcinkowo wymagają odtworzenia

2.  OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
2.1.Dane techniczne

Dane techniczne:

- klasa techniczna – L 

−prędkość projektowa -50 km/h

−obciążenie ruchem Kr 

- szerokość jezdni -5,5 m; dla przekroju półulicznego 6,00m, ulicznego 7,00m

- szerokość chodników 2,00m

- pobocza gruntowe 0,75- 1,20

2.2.Opis robót
Początek kilometracji roboczej- km 0+000 przyjęto na  wysokości przejścia dla pieszych w m. Ta-

czanów, a koniec w km 3+349,87 na krawędzi drogi krajowej nr11, z zakończeniem nowej na-

wierzchni w km 3343,34. Wymagany dcinek włączenia warstwy ścieralnej w istniejącą naierzch-

nię w m. Taczanów wynosi 6,00m . Łączna długość odcinka do przebudowy wynosi 3,35 km. 
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2.2.1. roboty rozbiórkowe i ziemne i przygotowawcze
W zakresie robót przygotowawczych znajduje się karczowanie pniaków po wyciętych drzewach w 

poboczu i karczowanie krzaków i drzewek samosiejek zarastających rowy.

Rozbiórki obejmują : rozebranie chodników bitumicznych, chodników z kostki betonowej, krawęż-

ników i obrzeży w m. Taczanów Drugi,  frezowanie nawierzchni na włączeniech przy drodze kra-

jowej i do przebudowanego odcinka, frezowanie spękanej nawierzchni na poszerzeniach. Uzy-

skany destrukt należy przeznaczyć na utwadzenie poboczy.

Roboty ziemne to wykonanie koryta pod poszerzenia, zjazdy i część chodników, wykoanie nasy-

pów: zasypanie rowu i poszerzenie istniejącego nasypu na trasie chodnika.

Dla zapewnienia widoczności na łuku W5 przewidziano korektę skarpy nasypu przy pomniku

2.2.2. roboty brukarskie
krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C 12/15 z oporem wystający nad nawierzchnię 

na wysokość 12cm. Krawężnik na wjazdach do posesji i oddzielający zatokę autobusową od 

jezdni należy obniżyć do poziomu 3 cm, a przy przejściu dla pieszych do poziomu 1-2 cm ponad 

poziom nawierzchni. 

Nowe chodniki i zjazdy projektuje się z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce 

cementowo- piaskowej i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem 

Rm=1,5 MPa grub 10cm w obrzeżu betonowym 8 x 30 cm. Obrzeża zamykające zjazdy od strony 

posesji projektuje się ustawić na ławie betonowej C12/15 z oporem. Dla chodników przylegają-

cych do krawężnika pas szerokości 0,3m należy wykonać z kostki w kolorze czerwonym. Wjazdy 

do parku przy pałacu należywykonać z kostki granitowej nieregularnej 15/17 w kolorze szarym.

2.2.3. nawierzchnia bitumiczna
Układanie warstw należy poprzedzić przygotowaniem istniejącej jezdni poprzez jej wyrównanie 

oraz lokalne frezowanie. Wyrównanie należy wykonać z betonu asfaltowego AC 16W  gr. ś 5cm. 

Na poszerzeniach nawierzchni bitumicznych przewidziano wykonanie podbudowy pomocniczej z 

kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.20cm na podłożu wzmocnionym gruntem stabilizowanym ce-

mentemRm=2,5MPa grub. 10cm,  podbudowy zasadniczej  z betonu asfaltowego AC 22P  gr. 

7cm i w-wy wyrównawczej (wiążącej) z betonu asfaltowego AC 16W  gr. 5cm. 

Przed robotami nawierzchniowymi należy dokonać regulacji do wymaganej wysokości studzienek 

i obudów  urządzeń zainstalowanych pod jezdnią. Po wykonaniu wyrównania i warstw dolnych 

nawierzchni należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S   gr. 4cm. W celu za-

pewnienia związania międzywarstwowego należy wykonać po oczyszczeniu skropienia emulsją 

asfaltową kationową szybkorozpadową.

2.2.4. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe do istniejących i projektowanych studni ściekowych i dalej do 

istniejącej kanalizacji. Studzienki ściekowe z rur betonowych średnicy 500 mm, z wpustami 

kl D400. Studnie ściekowe odprowadzające wody opadowe do rowu wykonać bez osadnika, 

a odprowadzające do kanalizacji deszczowej jako osadnikowe. Przykanaliki z rur PVC śred-
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nicy 200 mm. Po wewnętrznej stronie łuków W4; W5; W6 przewidziano wykonanie ścieku z 

el. betonowych (KPED k. nr 01.04). Odprowadzenie wody ściekami skarpowymi (KPED k. nr 

01.25) i zabezpieczeniem wylotu przy skarpie narzutem kamiennym (KPED k. nr 01.09)

2.2.5.Przepusty
przebudowy wymagają:

- przepust z rur żelbetowych Ø 600 mm w km 0+786,40 w zakresie wymiany rur.

- przepust  z rur żelbetowych Ø 800 mm w km 1+536,60 w zakresie: wymiana odcinka 1,0m 

po stronie lewej i dobudowy odcinka 2,0m p stronie prawej oraz wykonanie ścianek czo-

łowych

- przepust z rur żelbetowych Ø 1000 mm w km 2+285,00 w zakresie: dobudowa rur 2,0m po 

stronie  prawej i wykonanie ścianki czołowej

- przepust z rur żelbetowych Ø 1000 mm w km 2+602,40 w zakresie: wymiana rur i wykona-

nie ścianek czołowych.

Pozostałe przepusty : Ø 1000 mm w km 1+277,80 i  Ø 800 mm w km 3+068 są w stanie dobrym.

2.2.6.Oznakowanie

Istniejące oznakowanie drogi jest w stanie dobrym. Oznakowania wymagają przystanki autobuso-

we i przejścia dla pieszych. Znaki pionowe projektuje się średnie II generacji.

Oznakowanie poziome projektuje się wykonać jako cienkowarstwowe.

2.2.7. Urządzenia zabezpieczajace

Na przepustach po stronie pobocza i na łuku W4 po stronie wewnętrznej zaprojektowano bariery 

zabezpieczajace SP-04. Przy chodniku przebiegającym w nasypie i na przepustach zaprojekto-

wane zostały po stronie zewnętrznej Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur 

śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2,0 m w kolorze szarym

3. ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT

Lp. Opis j.m. Ilość

1 D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY 

1 d.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym. km 3,35

2 D.01.02.04   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

2 d.2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej m 1 096,00

3 d.2 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce 
piaskowej m 816,31

4 d.2 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-
nicznie - chodniki m2 477,59

5 d.2 Rozebranie chodników z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej m2 613,00

6 d.2 frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr.do 3-8cm m2 7 601,89

7 d.2 Zdejmowanie tablic znaków drogowych szt. 5,00
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zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych

8 d.2 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza 
przez 3 samochody samowyladowcze m3 389,20

9 d.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 6 km m3 389,20

10 d.2 wywóz rozbiórkowych materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazda-
mi skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym t 81,00

3 D.04.01.01.  KORYTO WRAZ  Z  PROFILOWANIEM PODŁOŻA

11 d.3 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na zjaz-
dach publicznych m2 233,90

12 d.3 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na  zato-
kach m2 424,09

13 d.3 Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na  poszerzeniach m2 1 681,42

14 d.3 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na zjaz-
dach indywidualnych m2 1 393,60

15 d.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. 
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 7 277,53

16 d.3 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm m 327,00

17 d.3 Wykopy rowów koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-
III m3 503,70

18 d.3 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z 
transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 4 km (wywóz 
urobku z koryta) m3 1 489,64

19 d.3 Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach 
kat.I-II o normalnej wilgotności szt. 13,00

20 d.3 Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp 45,00

21 d.3 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% po-
wierzchni. z usunięciem pozostałości po karczowaniu ha 0,30

4 D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW

22 d.4 Formowanie równiarkami i zagęszczanie mechaniczne nasypów m3 237,96

23 d.4 Ręczne formowanie nasypów piasku dowożongo samochodami samowy-
ładowczymi z zagęszczeniem m3 1 467,00

24 d.4 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych 
ręcznie w gruntach kat.I-III m2 1 600,70

5 D.08.01.01.  KRAWĘŻNIKI BETONOWE

25 d.5 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betono-
wej C12/15 gr. 15cm z oporem 0,074m3/m z wykonaniem z piasku w-wy 
odcinającej gr.5 pod ławę m 2 830,28

6 D.08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEM. BETONOWYCH

26 d.6 Ścieki  z prefabrykatów betonowych 50x30x15 cm  na ławie betonowej B-
15 z oporem;  0,12 m3/mb  z wykonaniem z piasku w-wy odcinajacej gr.6 
pod ławę m 102,00

7 D.08.03.01.  OBRZEŻA BETONOWE

27 d.7 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową m 2 319,50

28 d.7 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie beton. C12/15 z opo-
rem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeże m 148,36

8 D.04.05.01.  PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

29 d.8 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) 
Rm=1,5MPa, warstwa gr.10 cm m2 3 300,64
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30 d.8 Wyrównanie istniejącej podbudowy gruntem stabilizowanym cementem 
Rm=1.5MPa zagęszczanym mechanicznie o gr. 12 cm m3 57,33

31 d.8 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) 
Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm m2 2 105,51

9 D.04.06.02.  PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

32 d.9 Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu cementowego C8/10 m2 424,09

10 D.04.04.02   PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

33 
d.10

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
m2 1 769,38

34 
d.10

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (zjazdy)
m2 1 393,60

11 D.08.02.02   CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ 

35 
d.11

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem m2 4 150,20

36 
d.11

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem MATE-
RIAŁ Z ROZBIÓRKI m2 75,00

37 
d.11

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin pia-
skiem m2 446,70

12 D.05.03.01   NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

38 
d.12

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej m2 142,29

13 D.04.03.01   OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY

39 
d.13

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie całej 
szer. nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zużycie emulsji 
0,3 kg/m2 m2 19 824,61

14 D.04.07.01.  PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

40 
d.14

Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm
m2 1 335,93

15 D.05.03.05.  NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF. 

41 
d.15

Wyrównanie istniejącej podbudowy bet. asfaltowym AC 16 W 50/70 me-
chaniczne t 2 625,20

42 
d.15

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 4 cm (war-
stwa ścieralna) m2 21 543,51

43 
d.15

Nawierzchnie z bet. asfaltowego  AC 16 W 50/70 o grubości 5 cm (war-
stwa wiążąca) m2 7 588,50

16 D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

44 
d.16

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  z transp.urobku 
na odl.do 3 km m3 79,59

45 
d.16

Zasypywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem ubijakami mechanicz-
nymi m3 58,98

46 
d.16

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
m3 11,66

47 
d.16

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez sy-
fonu szt. 22,00

48 
d.16

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200mm
m 233,10

49 
d.16

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
m2 182,70
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50 
d.16

podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70  na przekopach 
wykonana ręczne t 30,96

17 D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

51 
d.17

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
szt. 11,00

52 
d.17

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-
cyjne o pow. do 0.3 m2 szt. 11,00

18 D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

53 
d.18

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  - linie segregacyj-
ne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie m2 4,80

54 
d.18

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  - linie na skrzyżo-
waniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie m2 71,42

19 D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

55 
d.19

Bariery ochronne stalowe typu SP-06
m 152,00

56 
d.19

Bariery ochronne stalowe typu SP-06-u z zakończeniami barier
m 76,00

57 
d.19

Poręcze ochronne sztywne typ Olsztyński
m 288,00

20 D.10.09.01.  KOLIZJE I REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ PODZ.

58 
d.20

Regulacja pionowa włazów kanałowych
szt. 5,00

59 
d.20

Regulacja pionowa obudowy dla zaworów wodociągowych
szt. 15,00

60 
d.20

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
szt. 6,00

61 
d.20

Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronych dwu-
dzielnych A1650mm PS na głębokości do 1.1 m m 64,00

62 
d.20

Schody terenowe z betonu żwirowego
m3 2,30

21 D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

63 
d.21

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi z rozbiórką przepustu i wywozem materiałów rozbiórkowych na 
odl do 1,0km m3 427,01

64 
d.21

Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem w-wami gr. 30cm  i rozplanto-
waniem nadmiaru urobku; obrobieniem na czysto i darniowaniem skarp 
przy wlotach przepustu m3 427,01

65 
d.21

Rozebranie przepustów betonowych 400mm
m 58,00

66 
d.21

Rozebranie przepustów żelbetowych 600mm
m 15,00

67 
d.21

Rozebranie przepustów żelbetowych 800mm
m 3,00

68 
d.21

Rozebranie przepustów żelbetowych 1000mm
m 14,00

69 
d.21

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
m3 4,02

70 
d.21

części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 
jednootworowych z rur o śr. 60 cm m 13,00

71 
d.21

części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 
jednootworowych z rur o śr.  80 cm m 5,00
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72 
d.21

części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 
jednootworowych z rur o śr. 100 cm m 16,00

73 
d.21

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych ru-
rowych z betonu C20/25 zbrojone stalą m3 10,26

74 
d.21

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
m2 62,00

75 
d.21

podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70  na przekopach 
wykonana ręczne t 10,82

76 
d.21

Przepusty z rur PP SN8 dwuściennych o śr. nominalnej 400 mm na ławie 
gr. 20 cm z pospółki m 58,00

22 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBÓT

77 
d.22

Inwentaryzacja geodezyjna robót
szt 1,00

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI ROBÓT 
Rozpoczęcie robót  po przekazaniu placu budowy wykonawcy  ........................

Zakończenie  robót do dnia  ........................

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ
Roboty winno wykonywać przedsiębiorstwo specjalizujące się w robotach drogowych i posia-

dające odpowiednio przeszkoloną kadrę.

5.1. Nadzór techniczny

Kierownik budowy – osoba wskazana przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia budowla-

ne do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy. Szczegółowy zakres obowiąz-

ków  wynika z ustawy Prawo Budowlane oraz być członkiem okręgowej izby samorządu za-

wodowego.

Inspektor nadzoru -  osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca odpo-

wiednie uprawnienia budowlane Szczegółowy zakres obowiązków  wynika z ustawy Prawo 

Budowlane oraz być członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego.

5.2. Operatorzy sprzętu i kierowcy

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko pracownicy 

posiadający odpowiednie uprawnienia

5.3. Robotnicy

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie 

BHP oraz wyposażeni w odzież roboczą z elementami odblaskowymi i posiadać środki ochro-

ny osobistej.  

 

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji sprzętem do wykona-

nia robót przy przebudowie drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Tacza-

nowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś   

Lp. Nazwa

- ciągniki kołowe
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- ciągnik siodłowy z naczepą

- frezarka do nawierzchni drogowych 

- koparka 0.40 m3

- koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0-15 m3

- ładowarka kołowa 1,25 m3

- malowarka do znakowania dróg

- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

- samochody samowyładowcze 10-15 t

- skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3

- szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50 KM)

- ubijaki spalinowe 200 kg

- zespół walców do zagęszczania mieszanek mineralno- asfaltowych

- walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

- zagęszczarki wibracyjne
                         

Ilość obsługi winna wynikać z instrukcji dotyczących obsługi danego sprzętu. Sprzęt

musi być sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy błyskowe, oznaczniki 

skrajni), korpusy maszyn winny być pomalowane na kolor pomarańczowy lub zbliżony 

(żółty)  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca.

Materiały przewidziane do wbudowania winny spełniać wymagania Polskich Norm a w przy-

padku gdy nie ma odpowiedniej normy – posiadać świadectwo dopuszczenia do sto-sowania 

w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.

Na  produkcję  mieszanek  mineralno-  asfaltowych  Wykonawca  winien  posiadać  recepturę 

opracowaną przez własne lub niezależne laboratorium. Receptura winna być zgodna z Pol-

ską Normą. Materiały przewidziane do wbudowania a składowane wcześniej na składowisku 

Wykonawcy winny być przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, na-

leży zabronić ich wbudowania i usunąć z placu budowy. 

Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i zmieszanie z 

materiałami innego rodzaju.

Do przebudowy drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego 

wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś przewidziane jest wg technologii projektu budowlanego 

użycie następujących podstawowych materiałów:

  

8. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogólne

Ustalenia trasy w terenie dokonać winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:
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- prowadzić dziennik budowy

- opracować uzgodnić i zatwierdzić projekt zabezpieczenia i oznakowania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem.

- opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponować wytwórnią mas bitumicznych o wydajności min. 25T/h położoną w od-

  ległości transportu max 2 godz. od terenu budowy.

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności 

  realizacji robót zgodnie z harmonogramem

- posiadać laboratorium wykonujące na bieżąco badania mas bitumicznych

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych robót i badań kontrolnych 

  jakości zgromadzonych materiałów.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robót , który przedstawia je do zatwierdzenia 

Nadzorowi. Mieszanki mineralno - asfaltowe wytwarzane i wbudowane na gorąco można 

produkować w okresie występowania temperatur ponad 100C pod warunkiem że temperatu-

ra otoczenia w ciągu całej doby nie spada poniżej 50C.

Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- asfaltowych

Do transportu mieszanek mineralno-asfaltowych można używać wyłącznie samochodów sa-

mowyładowczych, możliwie o ładowności powyżej 10t, wyposażonych w plandeki do przy-

krycia mieszanki w czasie transportu. Zaleca się stosowanie termosów z podwójnymi ścian-

kami skrzyni wyposażonej w system grzewczy. Samochody muszą być dostosowane do 

współpracy z układarką.  Czas transportu od momentu wytworzenia do czasu zakończenia 

wyładunku nie może przekroczyć 2 godzin (PN-S-96025 pkt.3.4.2.).Temperatura mieszanki 

mineralno- asfaltowej w czasie rozkładania winna wynosić 135-165 0C. Układarka musi mieć 

wydajność skorelowaną z wydajnością wytwórni i posiadać automatyczne sterowanie po-

zwalające na ułożenie w-wy zgodnie z założoną niweletą  i grubością oraz podgrzewaną pły-

tę wibracyjną do wstępnego zagęszczania.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiałów wykonawca przeprowadza we własnym zakresie 

gromadząc jednocześnie świadectwa od dostawców. Na bieżąco prowadzi również badania 

laboratoryjne mieszanek min.- astalt. W przypadku rozbieżności co do wyników badań labo-

ratorium wykonawcy a oceną inspektora nadzoru może on podjąć decyzję o sprawdzeniu 

materiałów przez laboratorium niezależne na koszt Zamawiającego. W przypadku gdy nie-

zależne laboratorium wyda ocenę niekorzystną dla wykonawcy,  koszty te pokrywa wyko-

nawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku budowy.

 

10.WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji.

Wykonawca zgłasza do odbioru wszelkie roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do dzienni-
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ka budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a najpóźniej 

następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. W przypadku 

niezgodności lub uchybień inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje usu-

nięcie wadliwego asortymentu robót.

- Odbiór robót zanikających winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy

  zawierającym klauzulę zezwalającą na kontynuowanie robót.

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony  w ciągu 30 dni od zgłoszenia goto-

wości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości , ilości i 

wartości robót. Dokonywany jest na podstawie  odbiorów robót zanikających, badań labo-

ratoryjnych, pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodności wyników 

z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedłożone wyniki odbiegają od wyma-

gań normowych postępuje zgodnie z klauzulami Polskich Norm i Warunków Technicznych. 

Na odbiór wykonawca powinien przygotować wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, po-

miarów  kontrolnych,  świadectwa  dopuszczenia  materiałów,  sprawozdanie  techniczne, 

dziennik  budowy,  kosztorys,  aktualizowaną  mapę  zgłoszoną  do  Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej w Pleszewie.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji i jest podstawą do zwrotu 

   kaucji należytego wykonania.   
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