AM PROJEKT Anna Madrzak ul. B. Prusa 17 63-300 Pleszew

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OBIEKT: Przebudowa ulic Bolestawa Krzywoustego i Podgornej w Pleszewie
LOKALIZACJA: dz.nr 3049/3; 3040/23/24;3043; 3044/2; 955/1; 965/1;990; 2938/2

obreb 0001 Pleszew

INWESTOR : Zarzad Drog Powiatowych ; 63-300 Pleszew ul. Gen.Hallera 54
STADIUM : projekt wykonawczy
DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2012
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
BRANZA : drogowa

l. CZESC OPISOWA:

. zatozenia projektowe

. 0Swiadczenie projektanta

. uprawnienia

. zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB

. zestawienie drzew do karczowania

. tabela frezowania

. tabela wyréwnania nawierzchni

. informacja BIOZ

1
2
3
4
5. opis techniczny
6
7
8
9
1

0. przedmiar robét

Il. CZESC RYSUNKOWA:

- = O 0 N O O & WO DN =

- O

PROJEKTANT

plan orientacyjny

plan zagospodarowania — mapa sytuacyjna
profile podtuzne

przekroje charakterystyczne

szczegobty — zatoka autobusowa i zjazdy na posesje
szczegOty konstrukcyjne - kraweznik
szczegOty -wpust uliczny

mapa sytuacyjna -kanalizacja deszczowa
pofil podluzny -kanalizacja deszczowa
studnie rewizyjne — kanalizacja deszczowa
rysunek wytyczeniowy

: mgr inz. Piotr Kotaski
upr. bud. UAN 8386/84/84
nr ew. WKP/BD/2214/01

rys.i.
rys.2.1.-2.3.
rys.3.1.- 3.2.
rys.4.

rys.5.

rys.6.

rys.7.
rys.8.1.- 8.3.
rys.9.1.- 9.2.
rys.10.
rys.11.1.- 11.3.



9.

WARUNKI TECHNICZNE - UZGODNIENIA PROJEKTOWE

Przebudowa ulic Bolestawa Krzywoustego i Podgérnej w Pleszewie

. Zakres opracowania : opracowaniem obja¢ odcinek ul.Podgérnej od skrzyzowania z drogg

krajowg nr 11 (koniec nowej nawierzchni) z potgczeniem z istniejgcg nawierzchnig za
skrzyzowaniem z ul. Krétka na wysokoscipawilonu handlowego.

. Dane techniczne: kat. ulic -Z; obcigzenie ruchem Kr2;

. Parametry geometryczne ulic jak dla kl. Z dla predkosci 50km/h

. Przewidzie¢ poszerzenie jezdni ul. Podgornej na tuku przed skrzyzowaniem z ul.Batorego
. Zachowac istniejgcg szerokos¢ jezdni ul.B. Krzywoustego -7,0 m i istniejacg szerokos¢ ul.

Podgo6rnej — 6,0m

. Chodniki — zachowac¢ istniejgcg szerokos¢ chodnikéw,
. Zjazdy:

- indywidualne w ciggu chodnika- z kostki betonowej do granicy pasa drogowego,
- na zjazdach publicznych o nawierzchni bitumicznej zachowaé rodzaj nawierzchni

. w ramach odwodnienia przewidzie¢ budowe nowych i przebudowe istniejgcych studni

Sciekowych z odprowadzeniem wod opadowych przykanalikami do istniejgcej kanalizacji, oraz
przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowe.
Zachowac istniejgca lokalizacje przystankéw autobusowych

10. Organizacja ruchu:

- podporzadkowanie ulic pozostawi¢ bez zmiany;

- Oznakowanie poziome: wykonaé oznakowanie poziome na przebudowanych odcinkach w
niezbednym z punktu widzenia bezpieczehnstwa zakresie

- oznakowanie pionowe: uzupetnic istniejgce oznakowanie, przewidzie¢ wymiane istniejacych
znakow w ztym stanie technicznym

11. Opracowac¢ materiaty przetargowe: przedmiar robot, kosztorys inwestorski, szczegotowe

specyfikacje techniczne.

Pleszew .....ccccocoiiiiiiienns Zarzad Drég Powiatowych:

Jednostka projektowa



Pleszew, dnia 20.10.2011

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany obiektu :
Przebudowa ulic Bolestawa Krzywoustego i Podgornej w Pleszewie potozonego na dziatkach
nr : 3049/3; 3040/23/24;3043; 3044/2; 955/1; 965/1;990; 2938/2 obreb 0001 Pleszew wykonany
dla Inwestora: Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie z siedzibg 63-300 Pleszew ul. Gen.

Hallera 54 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZZI-XO3-MLR *

Pan Piotr Kotaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-30 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
Przebudowa ulic Bolestawa Krzywoustego i Podgérnej w Pleszewie

1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie i umowa z Zarzagdem Drog Powiatowych w Pleszewie

- uzgodnienia projektowe z zamawiajgcym

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

- wtasne pomiary uzupetniajagce

- ogolne specyfikacje techniczne

- katalog typowych elementéw drogowych

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

- katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- rozporzgdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U.Nr43,p0z.430)

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest techniczna dokumentacja przebudowy ulic Bolestawa Krzywoustego i
Podgoérnej w Pleszewie

3. Lokalizacja, opis stanu istniejgcego

Planowane do przebudowy ulice: Bolestawa Krzywoustego i Podgérna sg drogami powiatowymi
zaliczonymi do kategorii Z. Uklad geometryczny ulic pokazano na mapie sytuacyjne;j.

Ulica Bolestawa Krzywoustego posiada nawierzchnie szerokosci 7,0 m z mieszanek min-asfaltowych

grub. 8-10 cm na podbudowie z kruszywa tamanego. Nawierzchnia bitumiczna jest w stanie ztym,
zwichrowana w przekroju poprzecznym i w profilu podtuznym. Okoto 15% powierzchni zajmuja
remonty po awariach kanalizacji deszczowej. Jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym
20x30cm na fawie betonowej. Wzdtuz ulicy wystepujg chodniki: prawostronny z ptyt betonowych i z
kostki betonowej, lewostronny — bitumiczny. Zjazdy indywidualne na posesje utwardzone sg kostkg
betonowg oraz bitumiczne, zjazdy publiczne na osiedle mieszkaniowe sg utwardzone ptytami
betonowymi szesciokgtnymi. W km 0+150 wystepuje po prawej stronie zatoka postojowa na 6
samochodow osobowych o nawierzchni z kostki betonowej, a w km 0+220 zatoka autobusowa o
nawierzchni bitumicznej. Kanalizacja deszczowa jest w stanie ztym, niedrozna — wymaga remontu
polegajgcego na wymiania rur. Zbyt mata ilos¢ studni sciekowych oraz ich lokalizacja nie pozwala na
prawidtowe odwodnienie jezdni. W pasie drogowym ulicy wystepuja urzadzenia obce infrastruktury:
teletechnicznej, energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, CO i o$wietlenia ulic.
Oznakowanie poziome za wyjgtkiem paséw na przejsciach dla pieszych nie wystepuje.

Ulica Podgérna posiada nawierzchnie szerokosci od 6,0 m z mieszanek min-asfaltowych grub.6-8 cm
na podbudowie z kruszywa tamanego. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana na krawedziach w
przekroju poprzecznym. Na odcinku do skrzyzowania z ul. Batorego i ul.Warnenczyka

jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm wystajgcym 6 cm nad nawierzchnig i
wystepuje obustronny chodnik z ptyt betonowych 35x35cm szerokosci 1,2-1,5m odsuniety od jezdni.



Zjazdy na posesje sg utwardzone kostkg betonowg i ptytami betonowymi. Na dalszym odcinku
wystepuje chodnik gruntowy i odcinkowo- row przydrozny.

Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo do do studzienek sciekowych i dalej do istniejgce;
kanalizacji ogélnosptawnej. Do prawidtowego odwodnienia ulicy wymagana jest budowa nowe;j
kanalizacji deszczowej i studni sciekowych.

W pasie drogowym ulicy wystepujg urzgdzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, energetycznej,
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, CO i oswietlenia ulic.

Wystepujace wzdtuz ul. Podgérnej drzewa wymagajg wykarczowania za wzgledu na brak skrajni,
brak p6l widocznosci na skrzyzowaniach i zjazdach na posesje oraz trase kanalizacji deszczowe;j.
Oznakowanie poziome za wyjgtkiem paséw na przejsciach dla pieszych nie wystepuje.

4. Warunki geotechniczne
Na podstawie rozpoznania w terenie ustala sie ze podtoze drogi stanowig piaski drobnoziarniste. W
obrebie opracowania wystepujg proste warunki gruntowo- wodne w rozumieniu rozporzgdzenia
MSWiA z 24.09.1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, nie wystepujg grunty stabonosne a zwierciadto wody gruntowej znajduje sie od 1,5 do
3,0 m ponizej poziomu posadowienia konstrukcji jezdni. przebudowywane ulice zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

5. Konstrukcja nawierzchni
ulica B.Krzywousteqo

dane wyjsciowe:

- obcigzenie ruchem KR2

- grupa nosnosci podtoza G1/G2

- gtebokos¢ przemarzania 0,8 m

- grubos¢ nawierzchni ze wzgl. na przemarzanie H= 0,55*80 = 40 cm

Przyjeta konstrukcje nawierzchni jezdni

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 -gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 -gr. 7cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie - gr.20 cm
- wzmocnienie podtoza -grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa -gri0cm

Razem 42 cm
Hrz 2 H

warunek jest spetniony.
Przyjeta konstrukcje zatoki autobusowej

- nawierzchnia z kostki betonowej na pods. cem.-piaskowe;j -gr.12cm
- podbudowa z betonu C8/10 -gr. 20cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa -gr. 10cm

Razem 42 cm
Hrz =H

warunek jest spetniony.

ulica Podgérna

Przyjeta konstrukcje wzmocnienia nawierzchni

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 -gr. 5¢cm
- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 -gr. 4cm



- istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu -gr. 7cm

- istniejgca podbudowa z kruszywa famanego -gr. 23cm
- istniejgca w-wa odsgczajgca -gr. 10cm

Razem 49 cm
Hrz =H

warunek jest spetniony.

Przyjeta konstrukcja na poszerzeniu

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S -gr. 5¢cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P -gr. 7cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabiuliz. mechanicznie -gr. 20cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa -gr. 15cm

47 cm
Hrz =H

warunek jest spetniony.

6. Opis projektowanych robot

6.1. Plan sytuacyjny

Trase ulic zaprojektowano w Scistym geometrycznym powigzaniu z istniejagcym przebiegiem jezdni
Szerokos¢ jezdni
ul. Bolestawa Krzywoustego -7,00m
ul. Podgorna -6,00m
-  poszerzenie na tuku — do 6,80m
6.2. profil podiuzny
Niwelety nawierzchni ulic zaprojektowano w maksymalnym dostosowaniu do uksztattowania istniejgce;
nawierzchni jezdni oraz rzednych istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych

6.3. przekrdj normalny

Jezdnie projektuje sie w przekroju ulicznym daszkowym ze spadkiem poprzecznym 2% w strone
kraweznika. Na tuku W1 i W2 w ul. Podgornej pochylenie jednostronne 2%.

6.4. roboty rozbiorkowe i ziemne i przygotowawcze

W zakresie robét przygotowawczych znajduje sie wycinka drzew oraz karczowanie karpiny po

wycietych drzewach w poboczu.

Roboty rozbiérkowe obejmujg :

— rozebranie chodnikow i zjazdéw z kostki betonowej i z ptyt betonowych wraz z podbudowg

— rozebranie chodnikéw bitumicznych wraz z podbudowa

— rozbiérka kraweznikéw 15x30 i 20x30 cm z tawami betonowymi

— rozbiérka obrzezy betonowych

- rozbidrka nawierzchni bitumicznej i podbudowy

- frezowanie nawierzchni na jezdni

— wywdz gruzu i materiatdw rozbidrkowych na odl. do 4km w miejsce wskazane przez Inwestora

Roboty ziemne obejmuja:

— wykonanie koryta pod poszerzenia, zjazdy i chodniki, z wywozem urobku na odl. do 4km w miejsce
wskazane przez Inwestora.



6.5. roboty brukarskie
kraweznik betonowy 20x30cm oraz 15x30cm na tawie betonowej C 12/15 z oporem wystajgcy nad
nawierzchnie na wysokos¢ 12cm. Kraweznik na wjazdach do poses;ji i oddzielajgcy zatoke autobusowg
od jezdni nalezy obnizy¢ do poziomu 3 cm nad nawierzchnig, a przy przejsciach dla pieszych do
poziomu 1-2 cm ponad poziom nawierzchni.

Chodniki projektuje sie z kostki betonowej prostokatnej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo- piaskowej i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa grub 10cm w
obrzezu betonowym 8 x 30 cm. Dla chodnikéw przylegajacych do kraweznika wykona¢ wzdtuz
kraweznika opaske o szerokosci 30cm z kostki w kolorze czerwonym

Zjazdy na posesje projekiuje sie z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze czerwonym na podsypce
cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub 20cm. Obrzeza zamykajace
zjazdy indywidualne od strony posesji projektuje sie ustawi¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Miejsca postojowe — nawierzchnia z kostki kostki betonowej ,domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolorze
szarym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub 20cm.

Zatoka autobusowa — nawierzchnia z kostki kostki betonowej ,domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolorze
czerwonym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z chudego betonu C8/10 grub 20cm
wykonanej na w-wie gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5MPa grub. 10cm. Obramowanie zatoki
od strony jezdni — kraweznik betonowy 20x30cm na tawie betonowe;.

6.6. podbudowa jezdni
-ul.Podgérna — poszerzenia

Na poszerzeniach nawierzchni bitumicznych przewidziano wykonanie podbudowy pomocniczej z
kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.20cm na podtozu wzmocnionym gruntem stabilizowanym cementem
Rm=2,5MPa grub. 15cm, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm i w-wy
wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm.

W celu zapewnienia zwigzania miedzywarstwowego nalezy wykona¢ po oczyszczeniu skropienia warstw
podbudowy emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadows.

-ul.B.Krzywoustego

przewidziano wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.20cm na podtozu
wzmocnionym gruntem stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa grub. 10cm, podbudowy zasadniczej z
betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm

Uwaga: na podbudowe zastosowa¢ mieszanke jak dla ruchu Kr3

6.7. nawierzchnia jezdni
Przed robotami nawierzchniowymi nalezy dokonac regulacji do wymaganej wysokosci studzienek i
obuddéw urzgdzen zainstalowanych pod jezdnig. Po wykonaniu wyréwnania nawierzchni mieszankg
AC16W na ul. Podgoérnej i podbudowy zasadniczej na ul. B. Krzywoustego nalezy utozy¢ warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm. W celu zapewnienia zwigzania
miedzywarstwowego nalezy wykonac po oczyszczeniu skropienia emulsjg asfaltowg kationowg
szybkorozpadowa.

6.8. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych i projektowanych studni sciekowych i dalej do istniejacej
kanalizacji. Studzienki sciekowe betonowe srednicy 500 mm, z wpustami kl D400 odprowadzajgce do
kanalizacji deszczowej wykonac jako osadnikowe. Przykanaliki z rur PVC srednicy 200 mm.
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6.8. Kanalizacja deszczowa
Projektuje sie kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody opadowe i roztopowe z rur PP K2
o $rednicach 250mm w ul. Podgérnej i 600 mm w ul. B. Krzywoustego.
Kanalizacja w ul. B. Krzywoustego wykonana zostanie w po trasie istniejgcej kanalizacji deszczowej —
wymiana rur i studni na nowe. Wymianie podlega odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Poniatowskiego
do ul. Podgérne;j.
Roboty rozbiérkowe- rozbidrka nawierzchni bitumicznej na jezdni. Ze wzgledu na koniecznos¢

odcinkowego wykonywania robét do wykonawcy robdét instalacyjnych nalezy rozebranie mechaniczne
podbudowy z kruszywa tamanego z wywozem poza teren robo6t. Rozbidrka istniejgcego rurociggu i
studni rewizyjnych z wywozem gruzu i materiatéw rozbiérkowych na odl. do 4km w miejsce wskazane
przez Inwestora.

Roboty ziemne pod rurociggi przewiduje sie wykonac o scianach pionowych, umocnionych,
mechanicznie, lub w miejscach kolizji z urzadzeniami zgodnie z normami m. in. PN-B-10736:1999
»Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” oraz PN- EN 13331-1:2003 ,Systemy obuddéw do wykopow”.

Do zasypania wykopu stosowaé grunt zageszczalny (piasek, pospoétka itp.), dopuszcza sie do
zasypania grunt rodzimy, ale pod warunkiem, ze jego parametry umozliwig osiggniecie odpowiedniego
wspotczynnika zageszczenia. W celu zapewnienia rbwnomiernego osiadania i niedopuszczenia do
szkodliwego przemieszczenia elementéw rurowych wzgledem siebie, przewiduje sie wykonanie pod
rurociggiem podsypki z gruntu pozbawionego czesci drobnych (pylastych), warstwag co najmniej 15 cm i
zageszczonej, co najmniej do 95% wskaznika Proctora. Dopiero na tak wykonanej podsypce
przewiduje sie posadowi¢ rury a nastepnie rurocigg starannie obsypac¢, rébwnomiernie z obu stron,
zageszczajac obsypke, co najmniej do wartosci 95% wskaznika Proctora i do wysokosci 30 cm nad
wierzch rury. Zasypke przewiduje sie réwniez z gruntu o parametrach umozliwiajgcych jego
zageszczenie do 100 % wskaznika Proctora (lub innych podanych przez administratora drogi). W
obrebie kolizji z istniejgcy infrastrukturg roboty ziemne nalezy wykonac recznie.

Studnie rewizyjne

Przewiduje sie zastosowanie w ul.B.Krzywoustego studni betonowych prefabrykowanych typu BS o

1200 przykrytych pokrywg zelbetowg z wltazem z zeliwa szarego @ 600mm typu ciezkiego D-400 z

wypetnieniem betonowym, odpowiadajgcym wymaganiom PN-H-74051-02:1994 "Witazy kanatowe.

Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)”.

Studnie muszg spetnia¢ wymogi PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu

niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe” i PN-B-10729 — ,Kanalizacja.

Studzienki kanalizacyjne”, oraz dodatkowo spetniajgcych nastepujgce warunki:

- tgczenie elementéw prefabrykowanych i kréécow (rurociggéw) wprowadzanych do studzienki na
uszczelke (szczelne),

- beton hydrotechniczny klasy co najmniej C35/45 (B-45), wodoszczelnosé W-6, mrozoodpornosc
M-100 wg. BN-62/6738-03, 04, 07 ,Beton hydrotechniczny”, nasigkliwos¢ ponizej 4%,

ponadto:

- komore roboczg nalezy przykry¢ ptytg pokrywowa zelbetowg zgodnie z PN-EN 124:2000
LZwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”

- na studzience nalezy zastosowac wtazy z zeliwa szarego @ 600 mm typu ciezkiego D-400
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z wypetnieniem betonowym, odpowiadajgcy wymaganiom PN- H-74051-02:1994 " Wiazy
kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)”.

- stopnie ztazowe zeliwne wg. PN-64/H-74086 "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

W ul. Podg6rnej zastosowano studzienki systemowe z PP $rednicy 400mm z pokrywami klasy DN400

Wopusty uliczne
W czesci drogowej zaprojektowano wpusty deszczowe, ktore zostaty umiejscowione  przy krawedzi

drogi. Przykanaliki wykona¢ za pomocg rur PCV kI S SN 8 o srednicy 200 mm. Zaprojektowano
wigczenie do studni rewizyjnych oraz bezposrednio w rurocigg w zaleznosci od usytuowania studni
Sciekowej. Wigczenia w rurocigg wykonaé poprzez wywiercenie otworu w rurze wiertnicg i zastosowanie
uszczelki in-situ. Warunki prowadzenia prac jak przy uktadaniu rurociggéw zbiorczych.

Przewiduje sie zastosowanie betonowych prefabrykowanych studzienek s$ciekowych ulicznych o
srednicy 500mm z osadnikiem. Na studzienki sciekowe nalezy stosowac¢ prefabrykowane kregi betonowe
o srednicy 50 cm, prefabrykowane pierscienie odcigzajgce o $rednicy 65 cm i grubosci min. 25 cm oraz
zelbetowe piyty prefabrykowane podirzymujgce krate o grubosci min. 11 cm, wszystko wykonane z
betonu o klasie nie nizszej niz C35/45 (B-45). Na zwienczeniu studzienki sciekowej przewiduje sie
zamontowanie zeliwnego wpustu ulicznego klasy D-400.

UWAGA:

W _zwiazku z wystepujacymi na catej trasie projektowanej kanalizacji deszczowej przejsciami

poprzecznymi przytaczy wod-kan wkalkulowaé w oferte ptatny nadzor Uzytkownika tych sieci tj.

Zakladu Wodociagu i Kanalizacji w Pleszewie. Wszelkie zblizenia do zarzadzanych przez Zakiad

sieci _podlegaja ptathemu protokolarnemu odbiorowi. Ze wzgledu na bardzo bliskie ulozenie

kanatéw (deszczowego i sanitarnego) w ul. Krzywoustego Uzytkownik dokonywaé bedzie

platnego odbioru odcinkami ukiadanej kanalizacji deszczowej przed zasypaniem rur w celu

kontroli kanalizacji sanitarnej pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia w czasie prowadzonych

rac.

6.10.0rganizacja ruchu — oznakowanie i urzadzenia BRD

Istniejgca organizacja nie ulega zmianie. Uzupetnienia wymaga oznakowanie przejs¢ dla pieszych,
wykonanie oznakowania poziomego oraz montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu (uspokojenia ruchu),
co jest przedmiotem odrebnego opracowania.

6.11.Kolizje

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable eNN, eSN, kable telekomunikacyj-
ne, energetyczne, sieci: wodociggowsa, kanalizacyjng, CO - szczegdlng ostroznos¢ i uwage nalezy
zachowac przy prowadzeniu rob6t ziemnych. Odkrywki istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac w
porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujgcych (Zaktadu Energetycznego, TP S.A., itp.) oraz
kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje robét.

W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami eNN, eSN, telekomunikacyjnymi, w przypadkach uzasadnio-
nych nalezy zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku
zaistnienia kolizji wymagajgcych przebudowy istniejgcych urzadzen, wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie poinformowac o tym jednostke branzowg odpowiedzialng za eksploatacije kolidujgcych
urzadzen w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokona¢ w porozumieniu i pod
nadzorem eksploatatora sieci.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca powinien zwrécic sie do osrodka geodezyjnego o zaktualizo-
wanie na mapach sytuacyjnych wskazania w terenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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Nie wyklucza sie istnienia nie wykazanego na mapach (nie zgloszonego do inwentaryzacji )
uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizje z projektowanymi przykanalikami kanalizacji
deszczowe;.

Wszystkie odstoniete w wykopie urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikéw: Zaktadu Energetycznego, TP S.A.,itp.

7. Uwarunkowania srodowiskowe
Przebudowa ulic spowoduje zmniejszenie poziomu emisji hatasu i zuzycie paliw ptynnych, a tym samym

wprowadzanie zanieczyszczen powietrza do srodowiska. Ulegnie poprawie komfort jazdy i ptynnosé
przejazdu przez skrzyzowanie. Znaczaco poprawi sie bezpieczenstwo pieszych, zlikwidowane zostang
zastoiska wody i ze wzgledu na zwiekszenie ilosci wpustéw ulicznych struga wody przy krawezniku
ulegnie zmniejszeniu do 80cm co pozwoli unikng¢ ochlapywania pieszych przez pojazdy..
Zagospodarowanie $ciekdw opadowych nie ulegnie zmianie. Scieki deszczowe z nawierzchni zostang
odprowadzone do istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Naturalne uksztattowanie terenu oraz stosunki wodne nie zostang przy przebudowie naruszone.
Inwestycji nie dotyczg wymogi w zakresie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Nie wystepuje koniecznosé utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Ulice zostang przebudowane przy zastosowaniu: kruszywa tamane ze skat twardych, emulsji asfaltowe;
kationowej, mieszanek mineralno- asfaltowych, mieszanki betonowej i prefabrykatéw betonowych.

8. Dane ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegania obowigzujgcych

przepisbw, oraz spetnienia ewentualnych pdzniejszych, w trakcie budowy, wymogdéw witadz
administracyjnych.

Realizacja prac musi zawsze odpowiadac¢ wszystkim przepisom techniczno- budowlanym i prawnym,
dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania Prac. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, wykonywanie prac zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zamawiajgcy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski i autorski. Do obowigzkdéw
Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci zatrudnienie Kierownika budowy i Kierownikéw
Prac w wymaganych specjalnosciach, - realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkdéw kierownika
budowy okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera .

Roboty prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy mieszkancom i stuzbom ratowniczym dojazd do poses;ji.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét winien opracowac plan BiOZ oraz projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot. Projekt organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ w Zarzgdzie Drég Powiatowych,
Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie oraz uzyskac zatwierdzenie projektu przez Staroste Powiatu
Pleszewskiego. Osobg odpowiedzialng za prawidtowos¢ wykonania robét i bezpieczenstwo na terenie
budowy jest kierownik budowy
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Zestawienie drzew do karczowania — ul. Podgorna

nr | strona gatunek obwéd | Srednica [$rednica Srednica  [Srednica Srednica  [Srednica  [Srednica [cm]
[cm] [cm] [[cm] <16 cm] 16-20 [cm] 21-30 [cm] 31-40 [cm] 41-65 [65-70

1 P lipa 185 59 1
2 P lipa 150 48 1
3 P lipa 155 49 1
4 P lipa 170 54 1
5 P lipa 135 43 1
6 P lipa 150 48 1
7 P lipa 140 45 1
8 P lipa 150 48 1
9 P lipa 55 18 1

10 P lipa 125 40 1

11 P lipa 120 38 1

12 P lipa 44 14

13 P lipa 165 53 1

14 P lipa 75 24 1

15 P lipa 143 46 1

16 P lipa 62 20 1

17 P lipa 119 38 1

18 P dab |50x36x3 |16x12x1 1

9 3

19 P lipa 137 44 1

20 P lipa 75 24 1

21 P klon 87 28 1

22 P klon 110 35 1

23 P klon 112 36 1

24 P klon 139 44 1

25 P lipa 33 11

26 P lipa 16 5

27 P lipa 25 8

28 P klon 105 33 1

29 P klon 140 45 1

30 P lipa 37 12

31 P klon 127 40 1

32 P klon 119 38 1

33 P klon 128 41 1

34 P klon 97 31 1

35 P klon 109 35 1

36 P lipa 27 9

37 P lipa 37 12

38 P klon 138 44 1

39 P klon 173 55 1

40 L klon 128 41 1

41 L lipa 42 13

42 L klon 97 31 1

43 L lipa 63 20 1

44 L lipa 50 16

45 L klon 38 12
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nr | strona gatunek obwéd | Srednica [$rednica Srednica  [Srednica Srednica  [Srednica  [Srednica [cm]
[cm] [cm] [[cm] <16 cm] 16-20 [cm] 21-30 [cm] 31-40 [cm] 41-65 [65-70
46 L lipa 33 11 1
47 L klon 136 43 1
48 L lipa 39 12 1
49 L lipa 49 16 1
50 L klon 130 41 1
51 L klon 157 50 1
52 L lipa 138 44 1
53 L dab 47 15 1
54 L lipa 171 54 1
55 L lipa 136 43 1
56 L lipa 45 14 1
57 L lipa 135 43 1
58 L lipa 140 45 1
59 L lipa 137 44 1
60 L lipa 170 54 1
61 L lipa 42 13 1
62 L lipa 128 41 1
63 L lipa 152 48 1
64 L lipa 47 15 1
65 L dab 74 24 1
66 L lipa 58 18 1
67 L lipa 69 22 1
68 L lipa 77 25 1
69 L lipa 89 28 1
70 L kasztano- 91 29 1
wiec

71 L lipa 87 28 1
72 L lipa 156 50 1
73 L lipa 215 68
74 L lipa 166 53 1

Razem: 19 4 10 10 32
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Tabela frezowania- ul.Podgdérna

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS

FREZOWANIA [m2] [m] FREZOWANIA [m3] [m3]

0,00 0,00 0,00
18,90 0,00

18,90 0,00 0,00
12,87 0,00

31,77 0,00 0,00
44,17 0,00

75,94 0,00 0,00
43,16 0,00

119,10 0,00 0,00
42,60 1,27

161,70 0,06 1,28
42,46 1,27

204,16 0,00 2,55
35,50 0,53

239,66 0,03 3,08
9,19 0,14

248,85 0,00 3,22
20,75 0,00

269,60 0,00 3,22
6,54 0,00

276,14 0,00 3,22
6,26 0,00

282,40 0,00 3,22
10,75 0,03

293,15 0,01 3,25
23,02 0,07

316,17 0,00 3,32
11,33 0,00

327,50 0,00 3,32
13,76 0,00

341,26 0,00 3,32
10,00 0,00

351, 26 0,00 3,32
10,00 0,07

361,26 0,01 3,39
25,74 0,38

387,00 0,01 3,77
59,85 0,44

446,85 0,00 4,21
33,83 0,00

480,68 0,00 4,22
21,92 0,00

502,60 0,00 4,22
17,65 0,00

520,25 0,00 4,22
26,85 0,00

547,10 0,00 4,21
5,30 0,00

552,40 0,00 4,21
9,60 0,00

562,00 0,00 4,21

SUMA : FREZOWANIA[m3] = 4,21

[m2] = 140,00
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Tabela wyréwnania nawierzchni MMA — ul. Podgérna

PIKIETAZ POWIERZCHNIE WARSTWA ODLEGLOSC OBJETOSCI
WYROW. [m2] WIAZACA[m2] SCIERAL[m2] [m] WYROWNAWCZA [m3] WIAZACA[m3] SCIERAL[m3]

0,00 0,12
18,90 2,98

18,90 0,20
12,87 3,28

31,77 0,32
44,17 11,26

75,94 0,20
43,16 10,68

119,10 0,30
42,60 17,89

161,70 0,54
42,46 18,47

204,16 0,33
35,50 8,25

239,66 0,13
9,19 1,44

248,85 0,18
20,75 6,76

269,60 0,47
6,54 3,28

276,14 0,53
6,26 3,38

282, 40 0,55
10,75 4,13

293,15 0,22
23,02 6,66

316,17 0,36
11,33 3,23

327,50 0,21
13,76 4,44

341,26 0,43
10,00 3,82

351,26 0,33
10,00 2,55

361,26 0,18
25,74 3,66

387,00 0,10
59,85 5,83

446,85 0,09
33,83 6,85

480,68 0,32
21,92 6,91

502,60 0,32
17,65 5,96

520,25 0,36
26,85 11,68

547,10 0,51
5,30 3,06

552,40 0,64
9,60 4,57

562,00 0,31

SUMA : WYROWNAWCZA [m3] = 161,03 = 402,6 [t] ; WIAZACA[m3] = ; SCIERALNA[m3] =
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Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do
projektu przebudowa ulic Bolestawa Krzywoustego i Podgérnej w Pleszewie. Opracowanie
stanowi zatagcznik do tego projektu. Inwestorem przebudowy jest Zarzad Drég Powiatowych w
Pleszewie, ul. Gen. Hallera 54; 63-300 Pleszew. Przy wykonywaniu opracowania
wykorzystano nastepujgce podstawowe materiaty i zrédta informac;ji:
a) Projekt wykonawczy przebudowy ulic
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dz. U. 120/2003, poz. 1126.
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow;

kolejnos$é robot:

- roboty rozbiérkowe

- wysinka drzew i karczowanie pni

- wykonanie rob6t ziemnych

- wykonanie podbudowy betonowej

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowe;j

- mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg

wyréwnanie mechaniczne istniejgcej nawierzchni mieszankami min.- asfaltowymi

- wykonanie podbudowy z MMA

- wykonanie w-wy wyrownawczej z MMA

- wykonanie w-wy Scieralnej z MMA

- wykonanie nawierzchni parkingdw i zatok autobusowych z kostki betonowe;j
Wykaz istniejacych budynkow obiektow budowlanych;

Na placu budowy znajdujg sie obiekty budowlane takie jak:

- stupy sieci energetycznej eNN i oswietlenia ulic

- instalacja podziemna sieci wodociggowej

- instalacja podziemna sieci kanalizacyjnej

- instalacja podziemna sieci telefonicznej

- instalacja podziemna sieci energetycznej

- instalacja podziemna sieci gazowej
Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

Podczas wykonywania robét moze wystgpic¢ zagrozenie wynikajace z:
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prowadzenia rob6t na ulicy, po ktérej odbywa sie ruch samochodowy; skale tych
zagrozen mozna ograniczy¢ zamykajgc droge na czas robét dla ruchu przelotowego i
dopuszczajac tylko dojazdy do zabudowy oraz wtasciwie wygradzajgc i oznakowujgc
miejsca prowadzenia robét; zagrozenia te dotyczg zaréwno oséb wykonujgcych roboty
na ulicy, jak i kierowcédw i pasazeréw pojazddw przemieszczajgcych sie wzdiuz
odcinkéw objetych robotami,
prowadzenia rob6t na powierzchniach, po ktérych musi odbywac sie ruch pieszy, w
zwigzku z tym piesi dochodzacy do i z posesji bedg przechodzi¢ przez miejsca robét;
skale tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojscia oraz wtasciwie wygradzajgc
i oznakowujgc miejsca prowadzenia robot,
prowadzenia rob6t przy uzyciu dzwigu — dotyczy to zdejmowania z przyczepy,
zatadunku na przyczepe,
Podczas wykonywania rob6t moze wystapi¢ zagrozenie porazenia prgdem
elektrycznym. Roboty prowadzone w sasiedztwie instalacji elekirycznych nadziemnych
beda prowadzone w czasie wykonania nawierzchni. Na odcinkach przebiegu trasy sieci
gazowej nalezy zachowacé ostroznosc¢ zwracajac uwage na mozliwosé uszkodzenia
instalacji podczas wykonywania wykopow oraz koryta. W czasie wykonania rob6t
zwigzanych z wycinkg drzew moze wystgpi¢ zagrozenie przywalenia pniem lub uderzenia
odcietymi kawatkami drzewa. Nalezy zwr6ci¢ uwage aby maszyny i sprzet byt uzywany
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materiaty
przeznaczone do budowy nalezy sktadowac¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie
zabezpieczyc.
— Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;
Przed przystgpieniem do wymienionych robét, mogacych stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robot
albo osoba przez niego upowazniona powinna poinstruowac¢ pracownikéw o:
- grozacych niebezpieczenstwach,
- sposobach zapobiegania im,
- koniecznosci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych w
stosowne zabezpieczenia,
- koniecznosci zachowania szczegdlnej ostroznosci, w tym recznego wykonywania
wykopow, w poblizu przewodoéw sieci, kabli, stupow i drzew,
- koniecznosci uzywania srodkéw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych robét (kaski, rekawice, okulary ochronne, pasy itd.),
- miejscu znajdowania sie srodkéw tacznosci,
- miejscu znajdowania sie srodkéw przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),
- miejscu znajdowania sie apteczki.
— Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
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i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowac nastepujgce srodki
techniczne i organizacyjne:
a) Kierownik budowy okresli w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sposéb
zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowej
inwestycji.
b) Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposéb zgodny z zatwierdzonym projektem organizaciji
ruchu | zabezpieczenia robét

teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony

przed osobami postronnymi. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdéw podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu

publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe,

urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,

¢) Opracowagé, uzyskac zatwierdzenie i wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robot,
przed przystapieniem do robét. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na

biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego

zatwierdzenia projektu.

d) Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegdlnie gtebokie wykopy, przed wtargnieciem os6b
postronnych. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego

potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu

prowadzonych robét.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elekiroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- gazowe

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci

w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
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W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogag
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna

wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja

geologiczno — inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sig do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

e) Koniecznie zastosowac oszalowanie $cian gtebokich wykop6w oraz umieszczanie
drabin lub zejs¢ wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.

f) Uniemozliwi¢ przebywanie oséb postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania

Srodkéw transportu.

g) Eliminowac zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne
urzgdzenia i srodki przeciwpozarowe.

h) Eliminowa¢ zanieczyszczenie $rodowiska, szczegolnie wody i gleby, srodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.
i) W razie potrzeby my¢ z btota kota pojazdéw opuszczajgcych teren robét,

i) Wykonywac roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

k) Zapewni¢ wykonywanie rob6t przez przeszkolonych pracownikéw, dysponujgcych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn,
kierowcy, elektrycy itp.).

I) Uzywac sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,

odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot.
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Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

- Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé

uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich

eksploatacji.

- Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

- Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkoéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

- Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie opadow.

-Zapewni¢ funkcjonowanie urzgdzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostoniecie itp.), zapewni¢ dostep wiasciwych zarzadcdw do
tych urzadzenh.

-Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikéw (pieszo i pojazdami) oraz stuzb
komunalnych do dziatek potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,

- Zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dziatek
potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,

- Sprawdzi¢ odtgczenie napiecia przed przystgpieniem do robot zwigzanych z  przebudowg
urzadzen elekirycznych. Roboty zwigzane z podtaczeniem,

sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykony-

wane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne

sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzgdzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

- 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,

- 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajacym 110KV,
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- 30,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzagdzenia ruchome, ktére mogag zblizy¢ sie na

niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,

powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.

- Wykonywac roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elekiryczne i telekomunikacyjne
pod nadzorem przedstawicieli zarzadcéw tych urzadzen,

-Zapewni¢ i kontrolowac uzywanie przez pracownikéw srodkéw ochrony osobiste;,

-Zapewni¢ pracownikom dostep do apteczki, kontrolowac jej zawartosc oraz terminy
przydatnosci lekarstw i srodkéw opatrunkowych,

-Zapewni¢ dostep do srodkéw tgcznosci umozliwiajgcych wezwanie pomocy,

-Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwo$c¢ zatatwiania
potrzeb fizjologicznych,

- Dostarcza¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkéw pracy,

- Przeszkoli¢ pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania poszczegdlnych
asortymentéw robot, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zagadnienia bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awatrii i innych zagrozen.

- nie dotyczy
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PRZEDMIAR ROBOT
1. roboty drogowe

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1d.1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

drég w terenie rowninnym. km
0.45866+0.30333 km 0,762
RAZEM 0,762
2d.1 Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsiebierng w
gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci z wywozem karpiny
na odl. 3km szt.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3d.1 Karczowanie drzew miekkich o $r. pnia 16-20 cm z
uprzatnieciem dtuzyc, gatezi i karpiny szt.
19.00+4.00 szt. 23,00
RAZEM 23,00
4d.1 Karczowanie drzew miekkich o $r. pnia 21-30 cm z
uprzatnieciem dtuzyc, gatezi i karpiny szt.
10.00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
5d.1  Karczowanie drzew migkkich o $r. pnia 31-40 cm z
uprzatnieciem dtuzyc, gatezi i karpiny szt.
10.00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
6 d.1 Karczowanie drzew migkkich o $r.pnia 41-65 cm z
uprzatnieciem dtuzyc, gatezi i karpiny szt.
32.00 szt. 32,00
RAZEM 32,00
7 d.1 Karczowanie drzew migkkich o $r.pnia 65-70 cm z
uprzatnieciem dtuzyc, gatezi i karpiny szt.
1.00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8d.1 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce
piaskowej m
<ul. Krzywoustego>750.00 m 750,000

<ul. Podgérna>868.00 m 868,000
RAZEM 1 618,000

9d.1 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej m
<ul. Krzywoustego>294.50+30.50*2.0+75.50+90.71 m 521,710
RAZEM 521,710
10 d.1 Rozebranie chodnikéw i zjazdow z kostki betonowej i z ptyt
betonowych m2
<ul.Krzywoustego>75.5*1.5+18.50+8.0+30.5*1.5+73.30+31.
64+523.69 m2 814,13
<ul. Podgérna>564.80%1.40+141.30+9.80*7+4.50*9 m2 1041,12
RAZEM 1 855,25
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11.d.1

12d.1

13d.1

14 d.1

15d.1

16 d.1

Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z
mieszanek mineralno- bitumicznych o grub. 4 cm

<ul. Krzywoustego>294.50*2.00

frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 4 cm z
wywozem destruktu na odl.2km

<ul. Podgérna- jezdnia>140.00
<ul. Podgérna- wigczenia>140.00 +267.30+6.002.00*2
<ul. Krzywoustego>469.40

frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem
destruktu na odl.2km

<ul.Krzywoustego>2364.9

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obstudze na
zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze

<krawezniki 15x30 cm>868.000.15*0.30

<krawezniki 20x30 cm>750.000.30%0.20
<obrzeza>521.71*0.06"0.25

<gruz z rozbidrki nawierzchni btumicznej>294.50*2.00*0.04
kostka i ptyty betonowe

<ul .Krzywoustego>(30.50*2.0+75.50+90.71)*0.05

<ul. Podgérna>(564.80"1.40+141.30+9.80*7+4.50*9)*0.07

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 6 km

<krawezniki 15x30 cm>868.000.15*0.30

<krawezniki 20x30 cm>750.000.30%0.20
<obrzeza>521.71*0.06"0.25

<gruz z rozbidrki nawierzchni btumicznej>294.50*2.00*0.04
kostka i ptyty betonowe
<ul.Krzywoustego>(30.50*2.0+75.50+90.71)*0.05
<ul.Podgérna>(564.80%1.40+141.30+9.80*7+4.50*9)*0.07

wywoz rozbidrkowych materiatéw sztukowych o masie do 50
kg pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem
i wytadunkiem recznym

523.69*0.08*2.3
31.64*0.12"2.3

m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2
m2

m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3

ROBOTY ZIEMNE - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODLOZA
17 d.2 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat.

[I-VI na poszerzeniach
<zjazdy i m. postojowe ul. Krzywoustego>156.40+72.80
<zjazdy ul. Podg6rna>689.20

m2
m2
m2

589,00
RAZEM

140,000
431,300
469,400
RAZEM

2 364,900
RAZEM

39,060
45,000

7,826
23,560

11,361
72,878
RAZEM

39,060
45,000

7,826
23,560

11,361
72,878
RAZEM

96,359
8,733
RAZEM

229,200
689,200
RAZEM

589,00

1.040,700

2 364,900

199,685

199,685

105,092

918,400
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18d.2

19d.2

20d.2

21d.2

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie kat.
l-VI

<jezdnia ul. Krzywoustego>2364.90
<zatoka autobusowa ul. Krzywoustego>75.70

Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V
<poszerzenia ul. Podgérna>65.30

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat.
l-VI

<chodniki ul.Krzywoustego>952.80
<chodniki ul. Podgérna>1480.00

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.
tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt.
na odl. do 4 km (wywdz urobku z koryta)

<jezdnia ul.Krzywoustego>2364.90%0,35

<zatoka autobusowa ul.Krzywoustego>75.70*0.35
<chodniki ul.Krzywoustego>952.80"0.1

<chodniki ul. Podgérna>1480.00*0.1
<poszerzenia u.Podg6rna>65.30*0.4

<zjazdy i m. postojowe
ul.Krzywoustego>(156.40+72.80)*0.2

<zjazdy ul.Podgérna>689.20*0.2

PODBUDOWY

22d.3

23d.3

24 d.3

25d.3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w
betoniarce) Rm=1,5MPa, warstwa gr.10 cm

<chodniki ul.Krzywoustego>952.80
<chodniki ul. Podgérna>1480.00

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w
betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm

<zatoka autobusowa ul.Krzywoustego>75.70
<jezdnia ul.Krzywoustego>2364.90

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w
betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.15cm

<poszerzenia u.Podgérna>65.30

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
<zjazdy i m. postojowe ul.Krzywoustego>156.40+72.80
<jezdnia ul.Krzywoustego>2364.90

<zjazdy ul.Podg6rna>689.20

<poszerzenia u.Podgérna>65.30

m2
m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2

m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2

2 364,90
75,70
RAZEM

65,30
RAZEM

952,80
1480,00
RAZEM

827,715
26,495
95,280

148,000
26,120

45,840
137,840
RAZEM

952,800
1 480,000
RAZEM

75,70
2 364,90
RAZEM

65,30
RAZEM

229,200

2 364,900
689,200
65,300
RAZEM

2 440,60

65,30

2432,80

1 307,290

2432,800

2 440,60

65,30

3 348,600
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26d.3

27d.3

28d.3

29d.3

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie cate;
szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowag na zimno;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

<jezdnia ul.Krzywoustego>2364.90
<poszerzenia u.Podgérna>65.30

Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu cementowego
C8/10

<zatoka autobusowa ul.Krzywoustego>75.70

Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm
<ul.Krzywoustego>2364.90
<ul.Podgérna poszerzenia>65.30

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i
skropienie catej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg
kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

<ul.Krzywoustego>2364.90

ELEMENTY ULIC

30d.4

31d.4

32d.4

33d.4

34d.4

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na
tawie betonowej C12/15 gr. 15¢cm z oporem 0,074m3/m z
wykonaniem z piasku w-wy odcinajgcej gr.5 pod tawe

<Krzywoustego>75.50
<Podgérna>1022,00

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na
tawie betonowej z oporem C12/15 0,084m3/mb na podsypce
cementowo-piaskowej

<Krzywoustego>747.90

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

<Krzywoustego>644.10
<Podgérna>1976.80

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie beton.
C12/15 z oporem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod
obrzeze

<Krzywoustego>44.00
<Podgérna>142.30

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem

<zatoka autobusowa ul.Krzywoustego>75.70
<m. postojowe ul.Krzywoustego>72.80
<chodniki ul.Krzywoustego>952.80

m2
m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2

3

3

3

m2
m2
m2
m2

2 364,900
65,300
RAZEM

75,70
RAZEM

2 364,90
65,30
RAZEM

2 364,900
RAZEM

75,50
1 022,00
RAZEM

747,90
RAZEM

644,100
1 976,800
RAZEM

44,000
142,300
RAZEM

75,70
72,80
952,80

2430,200

75,70

2 430,20

2 364,900

1097,50

747,90

2 620,900

186,300
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35d.4

<minus opaska z kostki czerwonej>-0
<chodniki ul.Podgorna>1480.00
<minus opaska z kostki czerwonej>-0

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3cm z wypetnieniem spoin piaskiem

<zjazdy ul.Krzywoustego>156.40
<zjazdy ul.Podg6rna>689.20

NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.

36d.5

37d.5

38d.5

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy bet. asfaltowym AC 16
W 50/70 mechaniczne

<ul.Krzywoustego>60
<ul.Podgérna>402.60

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i
skropienie catej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg
kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

<ul.Krzywoustego>2834.30
<u.Podgérna>3568.60

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o
grubosci 5 cm (warstwa Scieralna)

<ul.Krzywoustego>2834.30
<u.Podgérna>3568.60

ODWODNIENIE DROGI

39 d.6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8

40 d.6

41d.6

cm mechanicznie
<ul.Podgérna przykanaliki 200mm=>85.00*0,8
<studnie sciekowe>20,00%(1,5*1,5-0,785*0,6"2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
transp.urobku na odl.do 3 km

<ul.Krzywoustego przykanaliki 200mm=>57.5*0.8*1.6
<ul.Krzywoustego wpusty nowe>9,00*1.5%1.5*2.1
<ul.Krzywoustego wpusty-przebudowa>4,00*1.5*1.5*2.1
<ul.Krzywoustego wpusty-likwidacja>4,00"1.5%1.5*2.1
<ul.Podgérna przykanaliki 200mm=>101.80*0.8"1.6
<u.Podgérna wpusty nowe>13,00"1,5*1,5"2,1
<u.Podgérna wpusty-przebudowa>4,00*1,5"1,5*2,1
<u.Podgérna wpusty-likwidacja>3,00*1,5*1,5*2,1

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10
cm

<ul.Krzywoustego przykanaliki 200mm=>57.5*0.8*1.6

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3

0,00
1480,00
0,00
RAZEM

156,40
689,20
RAZEM

60,000
402,600
RAZEM

2 834,300
3 568,600
RAZEM

2 834,30
3 568,60
RAZEM

68,00
39,35
RAZEM

73,60
42,53
18,90
18,90
130,30
61,43
18,90
14,18
RAZEM

73,600

2 581,30

845,60

462,600

6 402,900

6 402,90

107,35

378,74
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42 d.6

43 d.6

44 d.6

45 d.6

46 d.6

47 d.6

<ul.Podgérna przykanaliki 200mm=>101.80*0.8"1.6
<studnie $ciekowe>30,00*1,5*1,5"0,1

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

<ul.Krzywoustego>9,00
<ul.Krzywoustego-przebudowa>4,00
<ul.Podgérna>13.00
<ul.Podgérna-przebudowa>4.00

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 200mm
<ul.Krzywoustego przykanaliki 200mm=>57.5
<ul.Podgérna przykanaliki 200mm=>101.80

Zasypywanie wykopéw piaskiem z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi

<ul. Krzywoustego przykanaliki 200mm>57.5*0.8*1.6
<ul. Podgérna przykanaliki 200mm=>101.80*0.8*1.6

<ul. Krzywoustego wpusty nowe>9,00*(1.5*1.5*2.1-
0,785*0,65"2*1,8)

<ul. Krzywoustego wpusty-przebudowa>4,00*(1.5*1.5*2.1-
0,785*0,65"2*1,80)

<ul. Krzywoustego wpusty-likwidacja>4,00*1.5*1.5"2.1

<ul. Podgérna wpusty nowe>13,00*(1,5*1,5*2,1-
0,785*0,65"2*1,80)

<ul.Podgérna wpusty-przebudowa>4,00*(1,5*1,5*2,1-
0,785*0,65"2*1,80)

<ul.Podgérna wpusty-likwidacja>3,00*1,5%1,5*2,1

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w
betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm

<ul.Podgérna przykanaliki 200mm=>85.00*0,8
<studnie sciekowe>20,00*1,5*1,5

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
<ul.Podgérna przykanaliki 200mm=>85.00*0,8
<studnie sciekowe>20,00*1,5"1,5

podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70
na przekopach wykonana reczne

<ul.Podgérna przykanaliki 200mm=>85.00*0,8"0.175
<studnie sciekowe>20,00*1,5"1,5

ZIELEN DROGOWA

48 d.7

Rozscielenie ziemi urodzajnej w-wa gr. 10cm reczne z
przerzutem na terenie ptaskim (z ceng ziemi urodzajnej)

<ul .Podgérna>1930.00*0.10

m3
m3

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

3

m3
m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m3
m3

130,304
6,750
RAZEM

9,000
4,000
13,000
4,000
RAZEM

57,50
101,80
RAZEM

73,600
130,304

37,152

16,512
18,900

53,664

16,512
14,175
RAZEM

68,00
45,00
RAZEM

68,00
45,00
RAZEM

11,90
45,00
RAZEM

193,00

210,654

30,000

159,30

360,819

113,00

113,00

56,90
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49 d.7 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie
kat.l-1l bez nawozenia

<ul .Podgérna>1930.00

50 d.7 Sadzenie drzew i krzewdw starszych z brytg korzeniowg o
$r. 1.2 m w gruncie kat.I-ll bez zaprawy dotéw

40,00

KOLIZJE | REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN PODZ.

50 d.8 Regulacja pionowa obudowy dla zaworéw wodociggowych i
gazowych

9,00+6,00

51 d.8 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
7,00+9,00+11,00

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBOT
52 d.9 Inwentaryzacja geodezyjna robot
1.0

m2
m2

szt
szt

szt.
szt.

szt.

szt.

szt
szt

RAZEM

1 930,00
RAZEM

40,00
RAZEM

15,00
RAZEM

27,00

RAZEM

1,00
RAZEM

193,00

1 930,00

40,00

15,00

27,00

1,00
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Lp.

Opis i wyliczenia

ROBOTY ZIEMNE

1d.1

2d.1

3d.1

4d.1

Wykopy z zasypaniem i zageszczeniem wykonywane w
gruncie kat. lll, o scianach zabezpieczonych obudowg - typ
boksowy, przy gtebokosci do 4.00 m; szerokos¢ wykopu
1,0-3,0m z wymiang gruntu (uwzgledni¢ piasek franco plac
budowy)

ulica Podgérna
ul. Krzywoustego

2%(2.8979.5+2.65*38+2.59*27+5.68*30+2.82"41+3.03*58+3.
41*45.5+3.75*60+3.73"6+3.3979.0)

<studnie>1*2.5%(3.27+2.81+2.7+2.78+2.88+3.06+3.33+3.79
+4+3.75+3.33)

Wykopy z zasypaniem i zageszczeniem wykonywane w
gruncie kat. lll, o scianach zabezpieczonych obudowg - typ
boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wykopu
0,90-1,0m

(1.3276.5+1.32"50+1.32*50+1.34*44+1.34"36+1.41*30+1.5"
34+1.28*36.5+1.276.5+1.23"31.5+1.27*27+1.31*27)*1.0

<studnie>1.0*1.0%(1.31+1.34+1.31+1.34+1.33+1.34+1.14+1
.85+1.13+1.25+1.3+1.3+1.23+1.22+1.31+1.3)

Nakfady uzupetniajgce.za kazde dalsze 2 km transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych

2800.49

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-1lI

2275"30%

ROBOTY INSTALACYJNE

5d.2

6d.2

7d.2

8d.2

Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o
Srednicy nominalnej 400 mm uszczelnionego sznurem i
opaska zelbetowag

324.00

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r.
1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m

11.00

Nakfady uzupetn.za kazde dalsze 2 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych

0.785*1,3"2*3*11

Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3

kpl.

kpl.

m3
m3

m2

2. kanalizacja deszczowa

Poszcz

2185,78

89,25

RAZEM

504,46

21,00

RAZEM

2 800,49
RAZEM

682,50

RAZEM

324,00

RAZEM

11,00
RAZEM

43,779
RAZEM

Razem

2 275,03

525,46

2 800,49

682,50

324,00

11,00

43,779
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(324.02.0+(216.50+163.0)*1.0) m2

9d.2 Kanaly z rur PP dwusciennych taczonych na wcisk o DN.
600 mm m
9.5+38.0+27.0+30.0+41.0+58.0+45.5+60.0+6.0+9.0 m

10 Kanaty z rur PP dwusciennych tgczonych na wcisk o DN.

d2 250 mm m
6.5+50.0+50.0+44.0+36.0+30.0 m

11 Kanaty z rur PP dwusciennych tgczonych na wcisk o $r.

d.2 zewn. 200 mm m
34.0+37.0+92.0 m

12 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mm w

d.2  gotowym wykopie o gtebok. 3m stud.
11 stud.

13 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425

d.2 mm - zamkniecie rurg teleskopowg szt
<ul.Podgérna>13.00 szt

14 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe

d.2 taczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm - trojniki 250/200 szt
2 szt

15 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe

d.2 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - trojniki 200/200 szt
9 szt

ROBOTY TOWARZYSZACE

16 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w

d.3  betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm m2
<ul.Podgérna kanat 200mm=>163.00*0,8 m2
<ul.Podgérna kanat 250mm=>216,50*0,8 m2

17  Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm

d.3 m2
<ul.Podgérna kanat 200mm=>163.00*0,8 m2
<ul.Podgérna kanat 250mm=>216,50*0,8 m2

18 podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70

d.3  na przekopach wykonana reczne t
<ul.Podgérna kanat 200mm=>163.00*0,8*0.175 t
<ul.Podgérna kanat 250mm=>216,50*0,8"0.175 t

cm

1 027,50
RAZEM

324,00
RAZEM

216,50
RAZEM

163,00
RAZEM

11,00
RAZEM

13,00
RAZEM

2,00
RAZEM

9,00
RAZEM

130,40
173,20
RAZEM

130,40
173,20
RAZEM

22,82
30,31
RAZEM

1 027,50

324,00

216,50

163,00

11,00

13,00

2,00

9,00

303,60

303,60

53,13
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19
d.3

20
d.3

21
d.3

22
d.3

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m

21

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m

21

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o
rozpietosci elementu 4.0 m

18

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o
rozpietosci elementu 4.0 m

18

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

23
d.4

Inwentaryzacja geodezyjna

1

kpl.
kpl.

kpl.
kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

szt

szt

21,00
RAZEM

21,00
RAZEM

18,00
RAZEM

18,00
RAZEM

1,00
RAZEM

21,00

21,00

18,00

18,00

1,00
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