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WARUNKI  TECHNICZNE - UZGODNIENIA PROJEKTOWE

        Przebudowa ulic Bolesława Krzywoustego i Podgórnej w Pleszewie

1. Zakres opracowania : opracowaniem objąć odcinek ul.Podgórnej od skrzyżowania z drogą 

krajową nr 11 (koniec nowej nawierzchni) z połączeniem z istniejącą nawierzchnią za 

skrzyżowaniem z ul. Krótką na wysokościpawilonu handlowego.

2. Dane techniczne: kat. ulic -Z; obciążenie ruchem Kr2; 

3. Parametry geometryczne ulic jak dla kl. Z dla prędkości 50km/h

4. Przewidzieć poszerzenie jezdni ul. Podgórnej na łuku przed skrzyżowaniem z ul.Batorego

5. Zachować istniejącą szerokość jezdni ul.B. Krzywoustego -7,0 m i istniejącą szerokość ul. 

Podgórnej – 6,0m

6. Chodniki – zachować istniejącą szerokość chodników, 

7. Zjazdy:

− indywidualne  w ciągu chodnika- z kostki betonowej do granicy pasa drogowego,

− na zjazdach publicznych o nawierzchni bitumicznej zachować rodzaj nawierzchni

8. w ramach odwodnienia przewidzieć budowę nowych i przebudowę istniejących studni 

ściekowych z odprowadzeniem wód opadowych przykanalikami do  istniejącej kanalizacji, oraz

przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej.

9. Zachować istniejącą lokalizację przystanków autobusowych 

10. Organizacja ruchu: 

- podporządkowanie ulic pozostawić bez zmiany; 

- Oznakowanie poziome: wykonać oznakowanie poziome na  przebudowanych odcinkach w

  niezbędnym z punktu widzenia bezpieczeństwa zakresie

- oznakowanie pionowe: uzupełnić istniejące oznakowanie, przewidzieć wymianę istniejących

  znaków w złym stanie technicznym 

11. Opracować materiały przetargowe: przedmiar robót, kosztorys inwestorski, szczegółowe 

specyfikacje techniczne. 

Pleszew  .............................. Zarząd Dróg Powiatowych:

Jednostka projektowa 
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Pleszew, dnia 20.10.2011          

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.               

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany obiektu : 

Przebudowa ulic Bolesława Krzywoustego i Podgórnej w Pleszewie położonego na działkach

nr : 3049/3; 3040/23/24;3043; 3044/2; 955/1; 965/1;990; 2938/2  obręb 0001 Pleszew wykonany

dla  Inwestora: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie  z siedzibą 63-300 Pleszew ul. Gen. 

Hallera 54 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.
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          OPIS TECHNICZNY                

Przebudowa ulic Bolesława Krzywoustego i Podgórnej w Pleszewie

 

1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie i umowa z Zarządem Dróg Powiatowych w Pleszewie

- uzgodnienia projektowe z zamawiającym

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500

- własne pomiary uzupełniające

- ogólne specyfikacje techniczne

- katalog typowych elementów drogowych

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

- katalog powtarzalnych elementów drogowych

- rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca  1999r w  

           sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

           usytuowanie ( Dz.U.Nr43,poz.430)

- Katalogi Nakładów Rzeczowych 

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest  techniczna dokumentacja przebudowy ulic Bolesława Krzywoustego i 

Podgórnej w Pleszewie

3. Lokalizacja, opis stanu istniejącego 

Planowane do przebudowy ulice: Bolesława Krzywoustego i Podgórna są  drogami powiatowymi 

zaliczonymi do kategorii Z. Układ geometryczny ulic pokazano na mapie sytuacyjnej.

Ulica Bolesława Krzywoustego posiada nawierzchnię szerokości 7,0 m z mieszanek min-asfaltowych 

grub. 8-10 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Nawierzchnia bitumiczna jest w stanie złym, 

zwichrowana w przekroju poprzecznym i w profilu podłużnym. Około 15% powierzchni zajmują 

remonty po awariach kanalizacji deszczowej.  Jezdnia ograniczona jest krawężnikiem betonowym 

20x30cm  na ławie betonowej. Wzdłuż ulicy występują chodniki: prawostronny z płyt betonowych i z 

kostki betonowej, lewostronny – bitumiczny.  Zjazdy indywidualne na posesje utwardzone są kostką 

betonową oraz bitumiczne, zjazdy publiczne na osiedle mieszkaniowe są utwardzone płytami 

betonowymi sześciokątnymi. W  km  0+150 występuje po prawej stronie zatoka postojowa na 6 

samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej, a w km 0+220 zatoka autobusowa o 

nawierzchni bitumicznej. Kanalizacja deszczowa jest w stanie złym, niedrożna – wymaga remontu 

polegającego na wymiania rur. Zbyt mała ilość studni ściekowych oraz ich lokalizacja nie pozwala na 

prawidłowe odwodnienie jezdni. W pasie drogowym ulicy występują urządzenia obce infrastruktury: 

teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, CO i oświetlenia ulic.

Oznakowanie poziome za wyjątkiem pasów na przejściach dla pieszych nie występuje. 

Ulica Podgórna posiada nawierzchnię szerokości od 6,0 m z mieszanek min-asfaltowych grub.6-8 cm

na podbudowie z kruszywa łamanego. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana na krawędziach w 

przekroju poprzecznym. Na odcinku do skrzyżowania z ul. Batorego i ul.Warneńczyka

jezdnia ograniczona jest krawężnikiem betonowym 15x30cm wystającym 6 cm nad nawierzchnię i 

występuje obustronny chodnik z płyt betonowych 35x35cm szerokości 1,2-1,5m odsunięty od jezdni.
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Zjazdy na posesje są utwardzone kostką betonową i płytami betonowymi. Na dalszym odcinku 

występuje chodnik gruntowy i odcinkowo- rów przydrożny.

Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo do do studzienek ściekowych i dalej do istniejącej 

kanalizacji ogólnospławnej. Do prawidłowego odwodnienia ulicy wymagana jest budowa nowej 

kanalizacji deszczowej i studni ściekowych.

W pasie drogowym ulicy występują urządzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, energetycznej, 

wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, CO i oświetlenia ulic.

Występujące wzdłuż ul. Podgórnej drzewa wymagają wykarczowania za względu na brak skrajni, 

brak pól widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach na posesje oraz trasę kanalizacji deszczowej. 

Oznakowanie poziome za wyjątkiem pasów na przejściach dla pieszych nie występuje. 

4. Warunki geotechniczne

Na podstawie rozpoznania w terenie ustala się że podłoże drogi stanowią  piaski drobnoziarniste. W 

obrębie opracowania  występują  proste warunki gruntowo- wodne w rozumieniu rozporządzenia 

MSWiA z 24.09.1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, nie występują grunty słabonośne a zwierciadło wody gruntowej znajduje się od 1,5 do 

3,0 m  poniżej poziomu posadowienia konstrukcji jezdni. przebudowywane ulice zalicza się do 

pierwszej kategorii geotechnicznej. 

5. Konstrukcja nawierzchni

ulica B.Krzywoustego

dane wyjściowe:

- obciążenie ruchem KR2

- grupa nośności podłoża G1/G2

- głębokość przemarzania 0,8 m

- grubość nawierzchni ze wzgl. na przemarzanie H= 0,55*80 = 40 cm

Przyjęta     konstrukcję     nawierzchni   jezdni  

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70              - gr.  5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 - gr.  7 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie      - gr.20 cm

- wzmocnienie podłoża -grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa          -     gr     10     cm  

           Razem           42 cm

 Hrz  ≥ H 

warunek jest spełniony. 

Przyjęta     konstrukcję   zatoki autobusowej   

- nawierzchnia z kostki betonowej na pods. cem.-piaskowej              - gr. 12 cm

- podbudowa z betonu C8/10             - gr.  20 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa -     gr.    10   cm  

               Razem           42 cm

 Hrz  = H 

warunek     jest     spełniony.     

ulica Podgórna

Przyjęta     konstrukcję     wzmocnienia     nawierzchni     

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70              - gr.   5 cm

- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70              - gr.   4 cm

8



- istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu - gr.   7 cm

- istniejąca podbudowa  z kruszywa łamanego                                            - gr.  23 cm

- istniejąca w-wa odsączająca                -     gr.      10     cm  

               Razem           49 cm

 Hrz  = H 

warunek jest spełniony. 

Przyjęta     konstrukcja     na poszerzeniu  

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S              - gr.   5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P             - gr.   7 cm

- podbudowa  z kruszywa łamanego stabiuliz. mechanicznie                      - gr.  20 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa -     gr.    15   cm  

         47 cm

 Hrz  = H 

warunek jest spełniony. 

6. Opis     projektowanych     robót  

6.1. Plan sytuacyjny

Trasę ulic zaprojektowano w ścisłym geometrycznym powiązaniu z istniejącym przebiegiem jezdni 

Szerokość jezdni  

ul. Bolesława Krzywoustego -7,00m

ul. Podgórna -6,00m

− poszerzenie na łuku – do 6,80m

6.2. profil podłużny

Niwelety nawierzchni ulic  zaprojektowano w maksymalnym dostosowaniu do ukształtowania istniejącej

nawierzchni jezdni oraz rzędnych istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych

6.3. przekrój normalny 

Jezdnie projektuje się w przekroju ulicznym daszkowym ze spadkiem poprzecznym 2% w stronę 

krawężnika. Na łuku W1 i W2 w ul. Podgórnej pochylenie jednostronne 2%.

6.4. roboty rozbiórkowe i ziemne i przygotowawcze

W zakresie robót przygotowawczych znajduje się wycinka drzew oraz karczowanie karpiny po 

wyciętych drzewach w poboczu.

Roboty rozbiórkowe obejmują : 

− rozebranie chodników i zjazdów z kostki betonowej i z płyt betonowych wraz z podbudową

− rozebranie chodników bitumicznych wraz z podbudową

− rozbiórka krawężników 15x30 i 20x30 cm z ławami betonowymi

− rozbiórka obrzeży betonowych

− rozbiórka nawierzchni bitumicznej i podbudowy 

− frezowanie nawierzchni na jezdni 

− wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych na odl. do 4km w miejsce wskazane przez Inwestora

Roboty ziemne obejmują:

− wykonanie koryta pod poszerzenia, zjazdy i chodniki, z wywozem urobku na odl. do 4km w miejsce 

wskazane przez Inwestora.
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6.5. roboty brukarskie

krawężnik betonowy 20x30cm oraz 15x30cm na ławie betonowej C 12/15 z oporem wystający nad 

nawierzchnię na wysokość 12cm. Krawężnik na wjazdach do posesji i oddzielający zatokę autobusową 

od jezdni należy obniżyć do poziomu 3 cm nad nawierzchnię, a przy przejściach dla pieszych do 

poziomu 1-2 cm ponad poziom nawierzchni.

Chodniki projektuje się z kostki betonowej prostokątnej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce 

cementowo- piaskowej i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa grub 10cm w 

obrzeżu betonowym 8 x 30 cm. Dla chodników przylegających do krawężnika wykonać wzdłuż 

krawężnika opaskę o szerokości 30cm z kostki w kolorze czerwonym

Zjazdy na posesje projektuje się z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze czerwonym na podsypce 

cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub 20cm. Obrzeża zamykające 

zjazdy indywidualne od strony posesji projektuje się ustawić na ławie betonowej C12/15 z oporem. 

Miejsca postojowe – nawierzchnia z kostki kostki betonowej „domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolorze 

szarym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub 20cm. 

Zatoka autobusowa – nawierzchnia z kostki kostki betonowej „domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolorze 

czerwonym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z chudego betonu C8/10 grub 20cm 

wykonanej na w-wie gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5MPa grub. 10cm. Obramowanie zatoki 

od strony jezdni – krawężnik betonowy 20x30cm na ławie betonowej.

6.6. podbudowa jezdni

-ul.Podgórna – poszerzenia 

Na poszerzeniach nawierzchni bitumicznych przewidziano wykonanie podbudowy pomocniczej z 

kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.20cm na podłożu wzmocnionym gruntem stabilizowanym cementem 

Rm=2,5MPa grub. 15cm,  podbudowy zasadniczej  z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm i w-wy 

wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W  gr. 5cm. 

W celu zapewnienia związania międzywarstwowego należy wykonać po oczyszczeniu skropienia warstw

podbudowy emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową.

-ul.B.Krzywoustego

przewidziano wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.20cm na podłożu 

wzmocnionym gruntem stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa grub. 10cm,  podbudowy zasadniczej  z 

betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm 

Uwaga: na podbudowę zastosować mieszankę jak dla ruchu Kr3

6.7. nawierzchnia jezdni 

Przed robotami nawierzchniowymi należy dokonać regulacji do wymaganej wysokości studzienek i 

obudów  urządzeń zainstalowanych pod jezdnią. Po wykonaniu wyrównania nawierzchni mieszanką 

AC16W na ul. Podgórnej i podbudowy zasadniczej na ul. B. Krzywoustego należy ułożyć warstwę 

ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70  gr. 5cm. W celu zapewnienia związania 

międzywarstwowego należy wykonać po oczyszczeniu skropienia emulsją asfaltową kationową 

szybkorozpadową.

6.8. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe do istniejących i projektowanych studni ściekowych i dalej do istniejącej 

kanalizacji. Studzienki ściekowe betonowe średnicy 500 mm, z wpustami kl D400 odprowadzające do 

kanalizacji deszczowej wykonać jako osadnikowe. Przykanaliki z rur PVC średnicy 200 mm. 
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6.8. Kanalizacja deszczowa

Projektuje się kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe z rur PP K2

o średnicach 250mm w ul. Podgórnej i 600 mm w  ul. B. Krzywoustego. 

Kanalizacja w  ul. B. Krzywoustego wykonana zostanie w po trasie istniejącej kanalizacji deszczowej –

wymiana rur i studni na nowe. Wymianie podlega odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Poniatowskiego

do ul. Podgórnej.  

Roboty  rozbiórkowe-  rozbiórka  nawierzchni  bitumicznej  na  jezdni.  Ze  względu  na  konieczność

odcinkowego wykonywania robót  do wykonawcy robót  instalacyjnych należy rozebranie mechaniczne

podbudowy  z kruszywa  łamanego z  wywozem  poza  teren robót.  Rozbiórka  istniejącego rurociągu i

studni rewizyjnych z wywozem gruzu i materiałów rozbiórkowych na odl. do 4km w miejsce wskazane

przez Inwestora.

Roboty ziemne pod rurociągi przewiduje się wykonać o ścianach  pionowych, umocnionych, 

mechanicznie,  lub w miejscach kolizji  z  urządzeniami  zgodnie  z  normami  m.  in.  PN-B-10736:1999

„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania” oraz PN- EN 13331-1:2003  „Systemy obudów do wykopów”.  

Do   zasypania  wykopu  stosować  grunt zagęszczalny  (piasek,   pospółka  itp.), dopuszcza się do

zasypania grunt rodzimy, ale pod warunkiem, że jego parametry umożliwią osiągnięcie odpowiedniego

współczynnika  zagęszczenia.  W celu zapewnienia równomiernego   osiadania  i  niedopuszczenia  do

szkodliwego przemieszczenia elementów rurowych względem   siebie, przewiduje się  wykonanie pod

rurociągiem podsypki z gruntu pozbawionego części drobnych (pylastych), warstwą co najmniej 15 cm i

zagęszczonej,  co  najmniej  do   95%  wskaźnika   Proctora.   Dopiero  na  tak  wykonanej  podsypce

przewiduje się posadowić  rury a następnie  rurociąg starannie   obsypać,  równomiernie z obu stron,

zagęszczając obsypkę,  co najmniej do wartości 95% wskaźnika Proctora i  do wysokości  30 cm nad

wierzch  rury.  Zasypkę  przewiduje  się  również  z  gruntu  o  parametrach  umożliwiających  jego

zagęszczenie  do 100 % wskaźnika  Proctora (lub  innych  podanych  przez  administratora drogi).   W

obrębie kolizji z istniejącą infrastrukturą roboty ziemne należy wykonać ręcznie.

Studnie rewizyjne

Przewiduje się  zastosowanie w ul.B.Krzywoustego studni  betonowych prefabrykowanych typu BS  Ø

1200 przykrytych pokrywą  żelbetową  z  włazem z żeliwa szarego Ø 600mm typu ciężkiego D-400 z

wypełnieniem  betonowym,   odpowiadającym  wymaganiom  PN-H-74051-02:1994   "Włazy  kanałowe.

Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)”.

Studnie muszą  spełniać  wymogi  PN-EN  1917:2004  „Studzienki  włazowe  i  niewłazowe  z betonu

niezbrojonego,  z betonu zbrojonego włóknem stalowym i  żelbetowe”   i   PN-B-10729 – „Kanalizacja.

Studzienki kanalizacyjne”, oraz dodatkowo spełniających następujące warunki: 

-  łączenie  elementów  prefabrykowanych  i  króćców  (rurociągów)  wprowadzanych  do studzienki na

   uszczelkę (szczelne), 

-  beton  hydrotechniczny  klasy  co  najmniej  C35/45  (B-45),  wodoszczelność W-6, mrozoodporność  

   M-100 wg. BN-62/6738-03, 04, 07 „Beton hydrotechniczny”, nasiąkliwość poniżej 4%, 

ponadto:                

- komorę roboczą należy  przykryć płytą pokrywową żelbetową zgodnie  z  PN-EN 124:2000   

   „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego   -   

   Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”

-  na studzience należy zastosować włazy z żeliwa szarego Ø 600 mm typu ciężkiego D-400
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   z  wypełnieniem betonowym, odpowiadający wymaganiom PN- H-74051-02:1994  " Włazy  

   kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)”.

-  stopnie złazowe żeliwne wg. PN-64/H-74086 ”Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”.

W ul. Podgórnej zastosowano studzienki systemowe z PP średnicy 400mm z pokrywami klasy DN400

Wpusty uliczne

W części drogowej  zaprojektowano wpusty deszczowe, które zostały umiejscowione    przy krawędzi

drogi.  Przykanaliki  wykonać  za  pomocą  rur  PCV  kl  S  SN  8  o  średnicy  200  mm. Zaprojektowano

włączenie do studni  rewizyjnych oraz  bezpośrednio w rurociąg w zależności  od usytuowania  studni

ściekowej. Włączenia w rurociąg wykonać poprzez wywiercenie otworu w rurze wiertnicą i zastosowanie

uszczelki in-situ. Warunki prowadzenia prac jak przy układaniu rurociągów zbiorczych.  

Przewiduje  się  zastosowanie  betonowych  prefabrykowanych  studzienek  ściekowych  ulicznych   o

średnicy 500mm z osadnikiem. Na studzienki ściekowe należy stosować prefabrykowane kręgi betonowe

o średnicy 50 cm, prefabrykowane pierścienie odciążające o średnicy 65 cm i grubości min. 25 cm oraz

żelbetowe płyty  prefabrykowane podtrzymujące kratę  o  grubości  min.  11 cm, wszystko wykonane z

betonu o klasie  nie niższej  niż  C35/45 (B-45).   Na zwieńczeniu studzienki  ściekowej  przewiduje się

zamontowanie  żeliwnego wpustu ulicznego klasy D-400.

UWAGA:

W związku  z  występującymi  na  całej  trasie projektowanej  kanalizacji  deszczowej  przejściami

poprzecznymi przyłączy wod-kan wkalkulować w ofertę płatny nadzór Użytkownika tych sieci tj.

Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Pleszewie. Wszelkie zbliżenia do zarządzanych przez Zakład

sieci  podlegają  płatnemu  protokolarnemu  odbiorowi.  Ze  względu na  bardzo  bliskie  ułożenie

kanałów  (deszczowego  i  sanitarnego)  w  ul.  Krzywoustego  Użytkownik  dokonywać  będzie

płatnego  odbioru  odcinkami  układanej  kanalizacji  deszczowej  przed  zasypaniem  rur  w  celu

kontroli kanalizacji sanitarnej pod względem ewentualnego uszkodzenia w czasie prowadzonych

prac.

6.10.Organizacja ruchu – oznakowanie i urządzenia BRD
Istniejąca organizacja nie ulega zmianie. Uzupełnienia wymaga oznakowanie przejść dla pieszych,

wykonanie oznakowania poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (uspokojenia ruchu), 

co jest przedmiotem odrębnego opracowania. 

6.11.Kolizje
Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable eNN, eSN, kable telekomunikacyj-

ne, energetyczne, sieci: wodociągową, kanalizacyjną, CO - szczególną ostrożność i uwagę należy 

zachować przy prowadzeniu robót ziemnych. Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w 

porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujących (Zakładu Energetycznego, TP S.A., itp.) oraz 

kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację robót.

W miejscach kolizji z istniejącymi kablami eNN, eSN, telekomunikacyjnymi, w przypadkach uzasadnio-

nych należy zastosować rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branżowymi. W przypadku 

zaistnienia kolizji wymagających przebudowy istniejących urządzeń, wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować o tym jednostkę branżową odpowiedzialną za eksploatację kolidujących 

urządzeń w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy należy dokonać w porozumieniu i pod 

nadzorem eksploatatora sieci.

Przed rozpoczęciem budowy wykonawca powinien zwrócić się do ośrodka geodezyjnego o zaktualizo-

wanie na mapach sytuacyjnych wskazania w terenie istniejącego uzbrojenia podziemnego.
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Nie wyklucza się istnienia nie wykazanego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji )

uzbrojenia podziemnego tworzącego kolizje z projektowanymi przykanalikami kanalizacji

deszczowej.

Wszystkie odsłonięte w wykopie urządzenia uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji należy prowadzić pod nadzorem 

użytkowników: Zakładu Energetycznego, TP S.A.,itp.

7. Uwarunkowania środowiskowe
Przebudowa ulic spowoduje zmniejszenie poziomu emisji hałasu i zużycie paliw płynnych, a tym samym

wprowadzanie zanieczyszczeń powietrza do środowiska. Ulegnie poprawie komfort jazdy i płynność

przejazdu przez skrzyżowanie. Znacząco poprawi się bezpieczeństwo pieszych, zlikwidowane zostaną

zastoiska wody i ze względu na zwiększenie ilości  wpustów ulicznych struga wody przy krawężniku

ulegnie zmniejszeniu do 80cm co pozwoli uniknąć ochlapywania pieszych przez pojazdy..

Zagospodarowanie ścieków opadowych nie ulegnie zmianie. Ścieki deszczowe z nawierzchni zostaną 

odprowadzone do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej.

Naturalne ukształtowanie terenu oraz stosunki wodne nie zostaną przy przebudowie naruszone. 

Inwestycji nie dotyczą wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Nie występuje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

Ulice zostaną przebudowane przy zastosowaniu: kruszywa łamane ze skał twardych, emulsji asfaltowej 

kationowej, mieszanek mineralno- asfaltowych, mieszanki betonowej i prefabrykatów betonowych.

8. Dane ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących

przepisów, oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz

administracyjnych.

Realizacja prac musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno- budowlanym i prawnym,

dotyczących danego obiektu i technologii wykonania Prac. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy

dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie prac zgodnie  z

wymogami Prawa Budowlanego  należy do  obowiązków Wykonawcy.   

Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski i  autorski.  Do obowiązków

Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności zatrudnienie Kierownika budowy i Kierowników

Prac w wymaganych specjalnościach, - realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika

budowy określonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją

Projektową, ST i  poleceniami Inżyniera .

Roboty prowadzić w sposób umożliwiający  mieszkańcom i służbom ratowniczym dojazd do posesji. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien opracować plan BiOZ oraz projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia robót. Projekt organizacji ruchu należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Powiatowych, 

Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie oraz uzyskać zatwierdzenie projektu przez Starostę Powiatu

Pleszewskiego. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość wykonania robót i bezpieczeństwo na terenie 

budowy jest kierownik budowy
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Zestawienie drzew do karczowania – ul. Podgórna

nr strona gatunek obwód
[cm]

Średnica
[cm]

średnica 
[cm] <16

średnica 
[cm] 16-20

średnica 
[cm] 21-30

średnica 
[cm] 31-40

średnica 
[cm] 41-65

średnica [cm] 
65-70

1 P lipa 185 59     1   

2 P lipa 150 48     1   

3 P lipa 155 49     1   

4 P lipa 170 54     1   

5 P lipa 135 43     1   

6 P lipa 150 48     1   

7 P lipa 140 45     1   

8 P lipa 150 48     1   

9 P lipa 55 18  1       

10 P lipa 125 40    1     

11 P lipa 120 38    1     

12 P lipa 44 14 1        

13 P lipa 165 53     1   

14 P lipa 75 24   1      

15 P lipa 143 46     1   

16 P lipa 62 20  1       

17 P lipa 119 38    1     

18 P dąb 50x36x3
9

16x12x1
3

2 1       

19 P lipa 137 44     1   

20 P lipa 75 24   1      

21 P klon 87 28   1      

22 P klon 110 35    1     

23 P klon 112 36    1     

24 P klon 139 44     1   

25 P lipa 33 11 1        

26 P lipa 16 5 1        

27 P lipa 25 8 1        

28 P klon 105 33    1     

29 P klon 140 45     1   

30 P lipa 37 12 1        

31 P klon 127 40     1   

32 P klon 119 38    1     

33 P klon 128 41     1   

34 P klon 97 31    1     

35 P klon 109 35    1     

36 P lipa 27 9 1        

37 P lipa 37 12 1        

38 P klon 138 44     1   

39 P klon 173 55     1   

40 L klon 128 41     1   

41 L lipa 42 13 1        

42 L klon 97 31    1     

43 L lipa 63 20   1      

44 L lipa 50 16 1        

45 L klon 38 12 1        
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nr strona gatunek obwód
[cm]

Średnica
[cm]

średnica 
[cm] <16

średnica 
[cm] 16-20

średnica 
[cm] 21-30

średnica 
[cm] 31-40

średnica 
[cm] 41-65

średnica [cm] 
65-70

46 L lipa 33 11 1        

47 L klon 136 43     1   

48 L lipa 39 12 1        

49 L lipa 49 16 1        

50 L klon 130 41     1   

51 L klon 157 50     1   

52 L lipa 138 44     1   

53 L dąb 47 15 1        

54 L lipa 171 54     1   

55 L lipa 136 43     1   

56 L lipa 45 14 1        

57 L lipa 135 43     1   

58 L lipa 140 45     1   

59 L lipa 137 44     1   

60 L lipa 170 54     1   

61 L lipa 42 13 1        

62 L lipa 128 41     1   

63 L lipa 152 48     1   

64 L lipa 47 15 1        

65 L dąb 74 24   1      

66 L lipa 58 18  1       

67 L lipa 69 22   1      

68 L lipa 77 25   1      

69 L lipa 89 28   1      

70 L kasztano-
wiec

91 29   1      

71 L lipa 87 28   1      

72 L lipa 156 50     1   

73 L lipa 215 68       1

74 L lipa 166 53     1   

Razem:    19 4 10 10 32 1
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Tabela frezowania- ul.Podgórna    
----------------------------------------------------------------------------------------
 PIKIETAŻ  POLE POWIERZCHNI  ODLEGŁOŚĆ          OBJĘTOŚĆ         BILANS
            FREZOWANIA[m2]      [m]           FREZOWANIA[m3]      [m3]
----------------------------------------------------------------------------------------
    0,00        0,00                                              0,00  
                                 18,90             0,00  
   18,90        0,00                                              0,00  
                                 12,87             0,00  
   31,77        0,00                                              0,00  
                                 44,17             0,00  
   75,94        0,00                                              0,00  
                                 43,16             0,00  
  119,10        0,00                                              0,00  
                                 42,60             1,27  
  161,70        0,06                                              1,28  
                                 42,46             1,27  
  204,16        0,00                                              2,55  
                                 35,50             0,53  
  239,66        0,03                                              3,08  
                                  9,19             0,14  
  248,85        0,00                                              3,22  
                                 20,75             0,00  
  269,60        0,00                                              3,22  
                                  6,54             0,00  
  276,14        0,00                                              3,22  
                                  6,26             0,00  
  282,40        0,00                                              3,22  
                                 10,75             0,03  
  293,15        0,01                                              3,25  
                                 23,02             0,07  
  316,17        0,00                                              3,32  
                                 11,33             0,00  
  327,50        0,00                                              3,32  
                                 13,76             0,00  
  341,26        0,00                                              3,32  
                                 10,00             0,00  
  351,26        0,00                                              3,32  
                                 10,00             0,07  
  361,26        0,01                                              3,39  
                                 25,74             0,38  
  387,00        0,01                                              3,77  
                                 59,85             0,44  
  446,85        0,00                                              4,21  
                                 33,83             0,00  
  480,68        0,00                                              4,22  
                                 21,92             0,00  
  502,60        0,00                                              4,22  
                                 17,65             0,00  
  520,25        0,00                                              4,22  
                                 26,85             0,00  
  547,10        0,00                                              4,21  
                                  5,30             0,00  
  552,40        0,00                                              4,21  
                                  9,60             0,00  
  562,00        0,00                                              4,21  
----------------------------------------------------------------------------------------

                               SUMA : FREZOWANIA[m3] =     4,21  

[m2] =   140,00  
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Tabela wyrównania nawierzchni MMA – ul. Podgórna     

             
 PIKIETAŻ          POWIERZCHNIE WARSTWA       ODLEGŁOŚĆ                   OBJĘTOŚCI 
           WYRÓW.[m2] WIĄŻĄCA[m2] ŚCIERAL[m2]    [m]      WYRÓWNAWCZA[m3] WIĄŻĄCA[m3] ŚCIERAL[m3]
---------------------------------------------------------------------------------------------------

    0,00        0,12         
                                                 18,90         2,98        
   18,90        0,20        
                                                 12,87         3,28        
   31,77        0,32         
                                                 44,17        11,26       
   75,94        0,20        
                                                 43,16        10,68        
  119,10        0,30        
                                                 42,60        17,89         
  161,70        0,54        
                                                 42,46        18,47         
  204,16        0,33       
                                                 35,50         8,25        
  239,66        0,13         
                                                  9,19         1,44         
  248,85        0,18         
                                                 20,75         6,76         
  269,60        0,47         
                                                  6,54         3,28           
  276,14        0,53        
                                                  6,26         3,38           
  282,40        0,55         
                                                 10,75         4,13         
  293,15        0,22        
                                                 23,02         6,66          
  316,17        0,36        
                                                 11,33         3,23        
  327,50        0,21         
                                                 13,76         4,44           
  341,26        0,43         
                                                 10,00         3,82          
  351,26        0,33         
                                                 10,00         2,55          
  361,26        0,18        
                                                 25,74         3,66          
  387,00        0,10         
                                                 59,85         5,83          
  446,85        0,09          
                                                 33,83         6,85         
  480,68        0,32          
                                                 21,92         6,91         
  502,60        0,32         
                                                 17,65         5,96         
  520,25        0,36       
                                                 26,85        11,68           
  547,10        0,51       
                                                  5,30         3,06         
  552,40        0,64        
                                                  9,60         4,57         
  562,00        0,31        
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUMA : WYRÓWNAWCZA [m3] =  161,03 = 402,6 [t]  ; WIĄŻĄCA[m3] =   ; SCIERALNA[m3] =       
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———— Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do 

projektu przebudowa ulic Bolesława Krzywoustego i Podgórnej w Pleszewie. Opracowanie 

stanowi załącznik do tego projektu. Inwestorem przebudowy jest Zarząd Dróg Powiatowych w 

Pleszewie, ul. Gen. Hallera  54; 63-300 Pleszew. Przy wykonywaniu opracowania 

wykorzystano następujące podstawowe materiały i źródła informacji: 

a)  Projekt wykonawczy przebudowy ulic

b)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, 

Dz. U. 120/2003, poz. 1126. 

———— Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych

obiektów;

kolejność     robót:  

-  roboty rozbiórkowe

-  wysinka drzew i karczowanie pni

-  wykonanie robót ziemnych

-  wykonanie podbudowy betonowej 

-  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

-  ustawienie krawężników na ławie betonowej

-  wykonanie chodników z kostki betonowej

-  mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni 

-  skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

-  wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni mieszankami min.- asfaltowymi

- wykonanie podbudowy z MMA

- wykonanie w-wy wyrównawczej z MMA

-  wykonanie w-wy ścieralnej  z MMA

-  wykonanie nawierzchni parkingów i zatok autobusowych z kostki betonowej

———— Wykaz istniejących budynków obiektów budowlanych; 

Na placu budowy znajdują się obiekty budowlane takie jak: 

- słupy sieci energetycznej eNN i oświetlenia ulic 

- instalacja podziemna sieci wodociągowej

- instalacja podziemna sieci kanalizacyjnej

- instalacja podziemna sieci telefonicznej 

- instalacja podziemna sieci energetycznej

- instalacja podziemna sieci gazowej

———— Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  

———— Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia;

———— Podczas wykonywania robót może wystąpić zagrożenie wynikające z:  
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prowadzenia robót na ulicy, po której odbywa się ruch samochodowy; skalę tych

zagrożeń można ograniczyć zamykając drogę na czas robót dla ruchu przelotowego i

dopuszczając tylko dojazdy do zabudowy oraz właściwie wygradzając i oznakowując

miejsca prowadzenia robót; zagrożenia te dotyczą zarówno osób wykonujących roboty

na ulicy, jak i kierowców i pasażerów pojazdów przemieszczających się wzdłuż

odcinków objętych robotami, 

prowadzenia robót na powierzchniach, po których musi odbywać się ruch pieszy, w

związku z tym piesi dochodzący do i z posesji będą przechodzić przez miejsca robót;

skalę tych zagrożeń można ograniczyć urządzając dojścia oraz właściwie wygradzając

i oznakowując miejsca prowadzenia robót, 

prowadzenia robót przy użyciu dźwigu – dotyczy to zdejmowania z przyczepy,

załadunku na przyczepę,  

Podczas wykonywania robót może wystąpić zagrożenie porażenia prądem

elektrycznym. Roboty prowadzone w sąsiedztwie instalacji elektrycznych nadziemnych

będą prowadzone w czasie wykonania nawierzchni. Na odcinkach przebiegu trasy sieci

gazowej należy zachować ostrożność zwracając uwagę na możliwość uszkodzenia

instalacji podczas wykonywania wykopów oraz koryta. W czasie wykonania robót

związanych z wycinką drzew może wystąpić zagrożenie przywalenia pniem lub uderzenia

odciętymi kawałkami drzewa. Należy zwrócić uwagę aby maszyny i sprzęt był używany

zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego użytkowania. Materiały

przeznaczone do budowy należy składować w miejscach wyznaczonych i należycie

zabezpieczyć. 

———— Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

Przed przystąpieniem do wymienionych robót, mogących stwarzać zagrożenia 

 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robót 

 albo osoba przez niego upoważniona powinna poinstruować pracowników o: 

 -  grożących niebezpieczeństwach, 

 -  sposobach zapobiegania im, 

 -  konieczności używania sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie i wyposażonych w 

    stosowne zabezpieczenia, 

 -  konieczności zachowania szczególnej ostrożności, w tym ręcznego wykonywania 

    wykopów, w pobliżu przewodów sieci, kabli, słupów i drzew, 

 -  konieczności używania środków ochrony osobistej, stosownie do rodzaju  

    wykonywanych robót (kaski, rękawice, okulary ochronne, pasy itd.), 

 -  miejscu znajdowania się środków łączności, 

 -  miejscu znajdowania się środków przeciwpożarowych (gaśnica, koc gaśniczy itd.), 

 -  miejscu znajdowania się apteczki. 

———— Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
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i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń.

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom należy stosować następujące  środki 

techniczne i organizacyjne: 

a)  Kierownik budowy określi w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, sposób 

 zabezpieczenia ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z realizacji przedmiotowej 

 inwestycji. 

b)  Wygrodzić teren objęty robotami w sposób zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu I zabezpieczenia robót 

teren budowy lub robót powinien być w  miarę potrzeby ogrodzony  lub skutecznie zabezpieczony 

przed osobami  postronnymi. Wykonawca zapewni  bezpieczeństwo ruchu pojazdów podczas  

prowadzenia robót. Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania ruchu 

 publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów  (jezdnie, ciągi piesze, znaki  drogowe, 

urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w  okresie trwania  realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót, 

c)  Opracować, uzyskać zatwierdzenie i wdrożyć projekt organizacji ruchu na czas robót, 

 przed przystąpieniem do robót. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

 zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

 ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

 W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 

 bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 

 zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga  każdorazowo ponownego 

 zatwierdzenia projektu. 

d) Zabezpieczyć teren budowy, a szczególnie głębokie wykopy, przed wtargnięciem osób 

 postronnych. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 -  upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

    balustradami; brak przykrycia wykopu), 

 -  zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia  ścian 

    wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 

    pochodzącym z wykopu), 

 -  potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 

    na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 

    strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego 

 położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 

 prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 -  elektroenergetyczne, 

 -  telekomunikacyjne, 

 -  gazowe

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości   

w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
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W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i  

umieścić napisy ostrzegawcze.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o  ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą 

być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren 

przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno – inżynierska. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 -  w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli  ściany wykopu są 

  obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

 -  w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch  środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

 klina naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

 nawisów gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy  ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

 zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o  ścianach 

 pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 

 osób  klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 e) Koniecznie zastosować oszalowanie  ścian głębokich wykopów oraz umieszczanie 

  drabin lub zejść wystawionych 0,75 m poza krawędź wykopu. 

 f)   Uniemożliwić przebywanie osób postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania 

   środków transportu. 

 g)  Eliminować zagrożenie przez pożar oraz wyposażyć teren budowy w konieczne  

  urządzenia i środki przeciwpożarowe. 

 h)  Eliminować zanieczyszczenie środowiska, szczególnie wody i gleby, środkami  

  chemicznymi, smarami, paliwami itp. 

 i)   W razie potrzeby myć z błota koła pojazdów opuszczających teren robót, 

 j)  Wykonywać roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki  

  budowlanej oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 k)   Zapewnić wykonywanie robót przez przeszkolonych pracowników, dysponujących 

  odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn,  

  kierowcy, elektrycy itp.). 

 l)   Używać sprzętu sprawnego technicznie, wyposażonego w zabezpieczenia fabryczne, 

  odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robót.  
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Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

 urządzeń technicznych: 

 -  pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

   napędu), 

 -  potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 

    na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 

    strefy niebezpiecznej), 

 - porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających  

   urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

-  Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

   montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz  spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

-  Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

   używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty  uprawniające do ich 

eksploatacji. 

-  Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające  dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno ruchową lub 

instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

-  Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 

   maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

-  Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 

   posiadają kabin, powinny być:  

 -  zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

 -  osłonięte w okresie opadów. 

-Zapewnić funkcjonowanie urządzeń infrastruktury technicznej przez ich  odpowiednie 

    zabezpieczenie (podwieszenie, osłonięcie itp.), zapewnić dostęp  właściwych  zarządców do    

    tych urządzeń. 

-Zapewnić dogodny i bezpieczny dostęp użytkowników (pieszo i pojazdami) oraz służb 

komunalnych do działek położonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy, 

- Zapewnić dojazd służb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do działek 

  położonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy, 

- Sprawdzić odłączenie napięcia przed przystąpieniem do robót związanych z   przebudową 

urządzeń elektrycznych. Roboty związane z podłączeniem,   

sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykony- 

wane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne 

sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów  lub  maszyn i urządzeń 

budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości 

liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 -  3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

 -  5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15KV, 

 -  10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 

 -  15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30KV, lecz nieprzekraczającym 110KV, 
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 -  30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na    

niebezpieczną odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,   

powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

- Wykonywać roboty w pobliżu urządzeń obcych oraz roboty elektryczne i telekomunikacyjne   

   pod nadzorem przedstawicieli zarządców tych urządzeń, 

-Zapewnić i kontrolować używanie przez pracowników środków ochrony  osobistej, 

-Zapewnić pracownikom dostęp do apteczki, kontrolować jej zawartość oraz terminy 

   przydatności lekarstw i środków opatrunkowych, 

-Zapewnić dostęp do środków łączności umożliwiających wezwanie pomocy, 

-Zapewnić pracownikom miejsce do odpoczynku i spożycia posiłku oraz możliwość załatwiania 

  potrzeb fizjologicznych, 

- Dostarczać pracownikom napoje i posiłki regeneracyjne, stosownie do warunków pracy, 

- Przeszkolić pracowników przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych 

  asortymentów robót, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia bezpieczeństwa i      

   higieny pracy. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- nie dotyczy
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PRZEDMIAR ROBÓT

1. roboty drogowe

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1 d.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym. km

0.45866+0.30333 km 0,762

RAZEM 0,762

2 d.1 Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w 
gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywozem karpiny 
na odl. 3km szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00

3 d.1 Karczowanie drzew miękkich o śr. pnia 16-20 cm z 
uprzątnięciem dłużyc, gałęzi i karpiny szt.

19.00+4.00 szt. 23,00

RAZEM 23,00

4 d.1 Karczowanie drzew miękkich o śr. pnia 21-30 cm  z 
uprzątnięciem dłużyc, gałęzi i karpiny szt.

10.00 szt. 10,00

RAZEM 10,00

5 d.1 Karczowanie drzew miękkich o śr. pnia 31-40 cm  z 
uprzątnięciem dłużyc, gałęzi i karpiny szt.

10.00 szt. 10,00

RAZEM 10,00

6 d.1 Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 41-65 cm  z 
uprzątnięciem dłużyc, gałęzi i karpiny szt.

32.00 szt. 32,00

RAZEM 32,00

7 d.1 Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 65-70 cm  z 
uprzątnięciem dłużyc, gałęzi i karpiny szt.

1.00 szt. 1,00

RAZEM 1,00

8 d.1 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
piaskowej m

<ul. Krzywoustego>750.00 m 750,000

<ul. Podgórna>868.00 m 868,000

RAZEM 1 618,000

9 d.1 Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej m

<ul. Krzywoustego>294.50+30.50*2.0+75.50+90.71 m 521,710

RAZEM 521,710

10 d.1 Rozebranie chodników  i zjazdów z kostki betonowej  i z płyt
betonowych m2

<ul.Krzywoustego>75.5*1.5+18.50+8.0+30.5*1.5+73.30+31.
64+523.69 m2 814,13

<ul. Podgórna>564.80*1.40+141.30+9.80*7+4.50*9 m2 1 041,12

RAZEM 1 855,25
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11 d.1 Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodników z 
mieszanek mineralno- bitumicznych o grub. 4 cm m2

<ul. Krzywoustego>294.50*2.00 m2 589,00

RAZEM 589,00

12 d.1 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 4 cm z 
wywozem destruktu na odl.2km m2

<ul. Podgórna- jezdnia>140.00 m2 140,000

<ul. Podgórna- włączenia>140.00 +267.30+6.00*2.00*2 m2 431,300

<ul. Krzywoustego>469.40 m2 469,400

RAZEM 1 040,700

13 d.1 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem 
destruktu na odl.2km m2

<ul.Krzywoustego>2364.9 m2 2 364,900

RAZEM 2 364,900

14 d.1 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na 
zmianę robocza przez 3 samochody samowyładowcze m3

<krawężniki 15x30 cm>868.00*0.15*0.30 m3 39,060

<krawężniki 20x30 cm>750.00*0.30*0.20 m3 45,000

<obrzeża>521.71*0.06*0.25 m3 7,826

<gruz z rozbiórki nawierzchni btumicznej>294.50*2.00*0.04 m3 23,560

kostka i płyty betonowe

<ul .Krzywoustego>(30.50*2.0+75.50+90.71)*0.05 m3 11,361

<ul. Podgórna>(564.80*1.40+141.30+9.80*7+4.50*9)*0.07 m3 72,878

RAZEM 199,685

15 d.1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na odległość 6 km m3

<krawężniki 15x30 cm>868.00*0.15*0.30 m3 39,060

<krawężniki 20x30 cm>750.00*0.30*0.20 m3 45,000

<obrzeża>521.71*0.06*0.25 m3 7,826

<gruz z rozbiórki nawierzchni btumicznej>294.50*2.00*0.04 m3 23,560

kostka i płyty betonowe

<ul.Krzywoustego>(30.50*2.0+75.50+90.71)*0.05 m3 11,361

<ul.Podgórna>(564.80*1.40+141.30+9.80*7+4.50*9)*0.07 m3 72,878

RAZEM 199,685

16 d.1 wywóz rozbiórkowych materiałów sztukowych o masie do 50
kg pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem 
i wyładunkiem ręcznym t

523.69*0.08*2.3 t 96,359

31.64*0.12*2.3 t 8,733

RAZEM 105,092

ROBOTY ZIEMNE - KORYTO WRAZ  Z  PROFILOWANIEM PODŁOŻA

17 d.2 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. 
II-VI na poszerzeniach m2

<zjazdy i m. postojowe ul. Krzywoustego>156.40+72.80 m2 229,200

<zjazdy ul. Podgórna>689.20 m2 689,200

RAZEM 918,400
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18 d.2 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. 
II-VI m2

<jezdnia ul. Krzywoustego>2364.90 m2 2 364,90

<zatoka autobusowa ul. Krzywoustego>75.70 m2 75,70

RAZEM 2 440,60

19 d.2 Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV m2

<poszerzenia ul. Podgórna>65.30 m2 65,30

RAZEM 65,30

20 d.2 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. 
II-VI m2

<chodniki ul.Krzywoustego>952.80 m2 952,80

<chodniki ul. Podgórna>1480.00 m2 1 480,00

RAZEM 2 432,80

21 d.2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. 
łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. 
na odl. do 4 km (wywóz urobku z koryta) m3

<jezdnia ul.Krzywoustego>2364.90*0,35 m3 827,715

<zatoka autobusowa ul.Krzywoustego>75.70*0.35 m3 26,495

<chodniki ul.Krzywoustego>952.80*0.1 m3 95,280

<chodniki ul. Podgórna>1480.00*0.1 m3 148,000

<poszerzenia u.Podgórna>65.30*0.4 m3 26,120

<zjazdy i m. postojowe 
ul.Krzywoustego>(156.40+72.80)*0.2 m3 45,840

<zjazdy ul.Podgórna>689.20*0.2 m3 137,840

RAZEM 1 307,290

PODBUDOWY

22 d.3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w 
betoniarce) Rm=1,5MPa, warstwa gr.10 cm m2

<chodniki ul.Krzywoustego>952.80 m2 952,800

<chodniki ul. Podgórna>1480.00 m2 1 480,000

RAZEM 2 432,800

23 d.3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w 
betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm m2

<zatoka autobusowa ul.Krzywoustego>75.70 m2 75,70

<jezdnia ul.Krzywoustego>2364.90 m2 2 364,90

RAZEM 2 440,60

24 d.3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w 
betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.15cm m2

<poszerzenia u.Podgórna>65.30 m2 65,30

RAZEM 65,30

25 d.3 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

<zjazdy i m. postojowe ul.Krzywoustego>156.40+72.80 m2 229,200

<jezdnia ul.Krzywoustego>2364.90 m2 2 364,900

<zjazdy ul.Podgórna>689.20 m2 689,200

<poszerzenia u.Podgórna>65.30 m2 65,300

RAZEM 3 348,600
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26 d.3 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie całej 
szer. nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; 
zużycie emulsji 0,8 kg/m2 m2

<jezdnia ul.Krzywoustego>2364.90 m2 2 364,900

<poszerzenia u.Podgórna>65.30 m2 65,300

RAZEM 2 430,200

27 d.3 Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu cementowego 
C8/10 m2

<zatoka autobusowa ul.Krzywoustego>75.70 m2 75,70

RAZEM 75,70

28 d.3 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m2

<ul.Krzywoustego>2364.90 m2 2 364,90

<ul.Podgórna poszerzenia>65.30 m2 65,30

RAZEM 2 430,20

29 d.3 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i 
skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową 
kationową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 m2

<ul.Krzywoustego>2364.90 m2 2 364,900

RAZEM 2 364,900

ELEMENTY ULIC

30 d.4 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 
ławie betonowej C12/15 gr. 15cm z oporem 0,074m3/m z 
wykonaniem z piasku w-wy odcinającej gr.5 pod ławę m

<Krzywoustego>75.50 m 75,50

<Podgórna>1022,00 m 1 022,00

RAZEM 1 097,50

31 d.4 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na 
ławie betonowej z oporem C12/15 0,084m3/mb na podsypce
cementowo-piaskowej m

<Krzywoustego>747.90 m 747,90

RAZEM 747,90

32 d.4 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem m

<Krzywoustego>644.10 m 644,100

<Podgórna>1976.80 m 1 976,800

RAZEM 2 620,900

33 d.4 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie beton. 
C12/15 z oporem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod 
obrzeże m

<Krzywoustego>44.00 m 44,000

<Podgórna>142.30 m 142,300

RAZEM 186,300

34 d.4 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem m2

<zatoka autobusowa ul.Krzywoustego>75.70 m2 75,70

<m. postojowe ul.Krzywoustego>72.80 m2 72,80

<chodniki ul.Krzywoustego>952.80 m2 952,80
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<minus opaska z  kostki czerwonej>-0 m2 0,00

<chodniki ul.Podgorna>1480.00 m2 1 480,00

<minus opaska z  kostki czerwonej>-0 m2 0,00

RAZEM 2 581,30

35 d.4 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 
3cm z wypełnieniem spoin piaskiem m2

<zjazdy ul.Krzywoustego>156.40 m2 156,40

<zjazdy ul.Podgórna>689.20 m2 689,20

RAZEM 845,60

NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF. 

36 d.5 Wyrównanie istniejącej podbudowy bet. asfaltowym AC 16 
W 50/70 mechaniczne t

<ul.Krzywoustego>60 t 60,000

<ul.Podgórna>402.60 t 402,600

RAZEM 462,600

37 d.5 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i 
skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową 
kationową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 m2

<ul.Krzywoustego>2834.30 m2 2 834,300

<u.Podgórna>3568.60 m2 3 568,600

RAZEM 6 402,900

38 d.5 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o 
grubości 5 cm (warstwa ścieralna) m2

<ul.Krzywoustego>2834.30 m2 2 834,30

<u.Podgórna>3568.60 m2 3 568,60

RAZEM 6 402,90

ODWODNIENIE DROGI

39 d.6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8
cm mechanicznie m2

<ul.Podgórna przykanaliki 200mm>85.00*0,8 m2 68,00

<studnie ściekowe>20,00*(1,5*1,5-0,785*0,6^2) m2 39,35

RAZEM 107,35

40 d.6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  z 
transp.urobku na odl.do 3 km m3

<ul.Krzywoustego przykanaliki 200mm>57.5*0.8*1.6 m3 73,60

<ul.Krzywoustego wpusty nowe>9,00*1.5*1.5*2.1 m3 42,53

<ul.Krzywoustego wpusty-przebudowa>4,00*1.5*1.5*2.1 m3 18,90

<ul.Krzywoustego wpusty-likwidacja>4,00*1.5*1.5*2.1 m3 18,90

<ul.Podgórna przykanaliki 200mm>101.80*0.8*1.6 m3 130,30

<u.Podgórna wpusty nowe>13,00*1,5*1,5*2,1 m3 61,43

<u.Podgórna wpusty-przebudowa>4,00*1,5*1,5*2,1 m3 18,90

<u.Podgórna wpusty-likwidacja>3,00*1,5*1,5*2,1 m3 14,18

RAZEM 378,74

41 d.6 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 
cm m3

<ul.Krzywoustego przykanaliki 200mm>57.5*0.8*1.6 m3 73,600
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<ul.Podgórna przykanaliki 200mm>101.80*0.8*1.6 m3 130,304

<studnie ściekowe>30,00*1,5*1,5*0,1 m3 6,750

RAZEM 210,654

42 d.6 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z 
osadnikiem bez syfonu szt.

<ul.Krzywoustego>9,00 szt. 9,000

<ul.Krzywoustego-przebudowa>4,00 szt. 4,000

<ul.Podgórna>13.00 szt. 13,000

<ul.Podgórna-przebudowa>4.00 szt. 4,000

RAZEM 30,000

43 d.6 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200mm m

<ul.Krzywoustego przykanaliki 200mm>57.5 m 57,50

<ul.Podgórna przykanaliki 200mm>101.80 m 101,80

RAZEM 159,30

44 d.6 Zasypywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem 
ubijakami mechanicznymi m3

<ul. Krzywoustego przykanaliki 200mm>57.5*0.8*1.6 m3 73,600

<ul. Podgórna przykanaliki 200mm>101.80*0.8*1.6 m3 130,304

<ul. Krzywoustego wpusty nowe>9,00*(1.5*1.5*2.1-
0,785*0,65^2*1,8) m3 37,152

<ul. Krzywoustego wpusty-przebudowa>4,00*(1.5*1.5*2.1-
0,785*0,65^2*1,80) m3 16,512

<ul. Krzywoustego wpusty-likwidacja>4,00*1.5*1.5*2.1 m3 18,900

<ul. Podgórna wpusty nowe>13,00*(1,5*1,5*2,1-
0,785*0,65^2*1,80) m3 53,664

<ul.Podgórna wpusty-przebudowa>4,00*(1,5*1,5*2,1-
0,785*0,65^2*1,80) m3 16,512

<ul.Podgórna wpusty-likwidacja>3,00*1,5*1,5*2,1 m3 14,175

RAZEM 360,819

45 d.6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w 
betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm m2

<ul.Podgórna przykanaliki 200mm>85.00*0,8 m2 68,00

<studnie ściekowe>20,00*1,5*1,5 m2 45,00

RAZEM 113,00

46 d.6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

<ul.Podgórna przykanaliki 200mm>85.00*0,8 m2 68,00

<studnie ściekowe>20,00*1,5*1,5 m2 45,00

RAZEM 113,00

47 d.6 podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70  
na przekopach wykonana ręczne t

<ul.Podgórna przykanaliki 200mm>85.00*0,8*0.175 t 11,90

<studnie ściekowe>20,00*1,5*1,5 t 45,00

RAZEM 56,90

ZIELEŃ  DROGOWA

48 d.7 Rozścielenie ziemi urodzajnej w-wą gr. 10cm ręczne z 
przerzutem na terenie płaskim (z ceną ziemi urodzajnej) m3

<ul .Podgórna>1930.00*0.10 m3 193,00
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RAZEM 193,00

49 d.7 Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie 
kat.I-II bez nawożenia m2

<ul .Podgórna>1930.00 m2 1 930,00

RAZEM 1 930,00

50 d.7 Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o 
śr. 1.2 m w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów szt

40,00 szt 40,00

RAZEM 40,00

KOLIZJE I REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ PODZ.

50 d.8 Regulacja pionowa obudowy dla zaworów wodociągowych i 
gazowych szt.

9,00+6,00 szt. 15,00

RAZEM 15,00

51 d.8 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

7,00+9,00+11,00 szt. 27,00

RAZEM 27,00

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBÓT

52 d.9 Inwentaryzacja geodezyjna robót szt

1.0 szt 1,00

RAZEM 1,00
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2. kanalizacja deszczowa

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

ROBOTY ZIEMNE

1 d.1 Wykopy z zasypaniem i zagęszczeniem wykonywane w 
gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową - typ 
boksowy, przy głębokości do 4.00 m; szerokość wykopu 
1,0-3,0m z wymianą gruntu (uwzględnić piasek franco plac 
budowy) m3

ulica Podgórna

ul. Krzywoustego

2*(2.89*9.5+2.65*38+2.59*27+5.68*30+2.82*41+3.03*58+3.
41*45.5+3.75*60+3.73*6+3.39*9.0)

m3 2 185,78

<studnie>1*2.5*(3.27+2.81+2.7+2.78+2.88+3.06+3.33+3.79
+4+3.75+3.33)

m3 89,25

RAZEM 2 275,03

2 d.1 Wykopy z zasypaniem i zagęszczeniem wykonywane w 
gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową - typ 
boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 
0,90-1,0 m m3

(1.32*6.5+1.32*50+1.32*50+1.34*44+1.34*36+1.41*30+1.5*
34+1.28*36.5+1.27*6.5+1.23*31.5+1.27*27+1.31*27)*1.0

m3 504,46

<studnie>1.0*1.0*(1.31+1.34+1.31+1.34+1.33+1.34+1.14+1
.85+1.13+1.25+1.3+1.3+1.23+1.22+1.31+1.3)

m3 21,00

RAZEM 525,46

3 d.1 Nakłady uzupełniające.za każde dalsze 2 km transportu 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach 
utwardzonych m3

2800.49 m3 2 800,49

RAZEM 2 800,49

4 d.1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty 
sypkie kat. I-III

m3

2275*30% m3 682,50

RAZEM 682,50

ROBOTY INSTALACYJNE

5 d.2 Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu 'Wipro' o 
średnicy nominalnej 400 mm uszczelnionego sznurem i 
opaską żelbetową m

324.00 m 324,00

RAZEM 324,00

6 d.2 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 
1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m

kpl.

11.00 kpl. 11,00

RAZEM 11,00

7 d.2 Nakłady uzupełn.za każde dalsze 2 km transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi po drogach 
utwardzonych m3

0.785*1,3^2*3*11 m3 43,779

RAZEM 43,779

8 d.2 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 m2
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cm

(324.0*2.0+(216.50+163.0)*1.0) m2 1 027,50

RAZEM 1 027,50

9 d.2 Kanały z rur PP dwuściennych  łączonych na wcisk o DN. 
600 mm m

9.5+38.0+27.0+30.0+41.0+58.0+45.5+60.0+6.0+9.0 m 324,00

RAZEM 324,00

10 
d.2

Kanały z rur PP dwuściennych łączonych na wcisk o DN. 
250 mm m

6.5+50.0+50.0+44.0+36.0+30.0 m 216,50

RAZEM 216,50

11 
d.2

Kanały z rur PP dwuściennych łączonych na wcisk o śr. 
zewn. 200 mm m

34.0+37.0+92.0 m 163,00

RAZEM 163,00

12 
d.2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w 
gotowym wykopie o głębok. 3m stud.

11 stud. 11,00

RAZEM 11,00

13 
d.2

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 
mm - zamknięcie rurą teleskopową szt

<ul.Podgórna>13.00 szt 13,00

RAZEM 13,00

14 
d.2

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe 
łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm - trójniki 250/200 szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

15 
d.2

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe 
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójniki 200/200 szt

9 szt 9,00

RAZEM 9,00

ROBOTY TOWARZYSZĄCE

16 
d.3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w 
betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm m2

<ul.Podgórna kanał 200mm>163.00*0,8 m2 130,40

<ul.Podgórna kanał 250mm>216,50*0,8 m2 173,20

RAZEM 303,60

17 
d.3

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
m2

<ul.Podgórna kanał 200mm>163.00*0,8 m2 130,40

<ul.Podgórna kanał 250mm>216,50*0,8 m2 173,20

RAZEM 303,60

18 
d.3

podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70  
na przekopach wykonana ręczne t

<ul.Podgórna kanał 200mm>163.00*0,8*0.175 t 22,82

<ul.Podgórna kanał 250mm>216,50*0,8*0.175 t 30,31

RAZEM 53,13
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19 
d.3

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 
4.0 m kpl.

21 kpl. 21,00

RAZEM 21,00

20 
d.3

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 
4.0 m kpl.

21 kpl. 21,00

RAZEM 21,00

21 
d.3

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o 
rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

18 kpl. 18,00

RAZEM 18,00

22 
d.3

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o 
rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

18 kpl. 18,00

RAZEM 18,00

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

23 
d.4

Inwentaryzacja geodezyjna szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00
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