
Załącznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Zadanie:  przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w 

Pleszewie od ul Rynek do ul. Kolejowej

Adres :      Pleszew ul. Sienkiewicza;  Pleszew dz. nr. 860/4/5; 934 

obręb Pleszew

Inwestor:  Zarząd Dróg Powiatowych

           63-300 Pleszew ul. Gen. Hallera 54
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1. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Ulica Sienkiewicza zlokalizowana jest w centrum Pleszewa. Trasa odcinka do przebudowy 

przebiega od ul. Rynek do ul. Kolejowej jak na planie orientacyjnym. Występują skrzyżowa­

nia z ulicami: Wąska,  Garncarską, Wyspiańskiego po stronie lewej.

Wzdłuż ulicy występuje zabudowa zwarta. Szerokość pasa drogowego wynosi 9,5m-14,5m. 

Szerokość jezdni zmienna – 5,8 - 7,8 m.  . Ulica posiada  nawierzchnię z mieszanek min.- 

asfaltowych gr.5-10cm na podbudowie brukowcowej oraz chodniki z płyt betonowych 

35x35x5 cm, odcinkowo z kostki betonowej. Zjazdy na posesje po stronie lewej wykonane są 

z kostki kamiennej i betonowej, a po prawej stronie z kostki kamiennej, betonowej i z płyt 

betonowych sześciokątnych gr.12cm. Jezdnia obramowana jest krawężnikami kamiennymi 

12x35cm i 25x25cm oraz odcinkowo krawężnikami betonowymi 15x30cm. Krawężniki usta­

wione są na ławie żwirowej. Ulica Sienkiewicza znajduje się w strefie ochrony konserwator­

skiej. 

2.  OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
2.1. Dane techniczne:

Dane techniczne:

- klasa techniczna – L

- prędkość projektowa -50 km/h 

- przekrój uliczny , daszkowy ze spadkiem 2% w stronę krawężnika

- chodniki: utwardzone przylegające do krawężnika ze spadkiem1,5-2% w stronę

   jezdni, szerokość zmienna od 1,5 do 2,0m.

2.2. Opis robót - chodnik:
-roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z płyt  betonowych 35x35cm i  z kostki 

brukowej betonowej oraz wjazdów na posesje z płyt betonowych gr 12cm z wywozem 

materiałów odzyskanych na odl. do 0,5km w miejsce wskazane przez Inwestora. Roze­

branie istniejących krawężników betonowych i  kamiennych z wywozem krawężników 

betonowych  na  odl.  do  0,5km  w  miejsce  wskazane  przez  Inwestora  i  przycięciem 

uszkodzonych krawężników kamiennych przeznaczonych do ponownego wbudowania. 

Wywóz gruzu na odl. do 5 km.

Wykonanie  rowka pod ławę betonową,  koryta  pod  zjazdy  oraz  pod  konstrukcję  na­

wierzchni chodników z wywozem nadmiaru gruntu na odl. do 5km.  

-krawężniki

Ustawienie odzyskanych krawężników kamiennych 12x35cm i 25x35 na ławie betono­

wej. Ustawienie nowych krawężników kamiennych 15x30cm na ławie betonowej B-15 

grub.15cm. Krawężniki wystające na chodnikach nad projektowaną nawierzchnię 9cm, 

na wjazdach na posesje i miejscach postojowych 4cm; przejściach dla pieszych- 2cm. 

Niweleta krawężników dostosowana do projektowanej docelowo w-wy ścieralnej.



-chodniki

Z kostki brukowej betonowej prostokątnej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce ce­

mentowo – piaskowej 1:4 gr.4cm. Nawierzchnia chodnika wystająca nad krawężnik na 

wysokość 1,0cm. Pod rynnami wykonać ścieki w poprzek chodnika o szerokości 20cm i 

głębokości 1,0cm dla odprowadzenia na jezdnię wód opadowych.

Wzdłuż krawężnika wykonać opaskę szerokości 0,3m z kostki koloru czerwonego.

-zjazdy na posesje i miejsca postojowe

Z kostki brukowej betonowej prostokątnej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce ce­

mentowo – piaskowej 1:4 gr. 4cm. na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowane­

go mechanicznie gr.12cm i w-wie odcinającej gr. 6cm z piasku.  Nawierzchnia wjazdów 

wystająca nad krawężnik na wysokość 1,0cm. Pod rynnami wykonać ścieki w poprzek 

chodnika o szerokości 20cm i głębokości 1,0cm dla odprowadzenia na jezdnię wód 

opadowych. Wzdłuż krawężnika wykonać opaskę szerokości 0,3m z kostki koloru czer­

wonego.

-urządzenia obce 

Wykonać  regulację  studni  telekomunikacyjnych  z  nadaniem pochyleń  zgodnych  za 

spadkiem chodnika.

Wykonać regulację pionową włazów kanałowych, zaworów gazowych.

Rozebranie istniejących ażurowych pokryw fos wsypów węglowych i montaż wraz z 

wykonaniem nowych pokryw z blachy stalowej ryflowanej ocynkowanej gr.10mm.

2.3. Opis robót - remont nawierzchni:
-roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

Frezowanie nierówności nawierzchni z wywozem destruktu na odl do 3km. Rozabranie 

miejsc remontowanych asfaltem lanym z wywozem gruzu na odl 3km.

-nawierzchnia jezdni ( od km 0+000 do km 0+477,60)

Wykonanie oczyszczenia i skropienia bitumem w ilości 0,5kg/m2 oraz wyrównanie 

ręczne miejscowych zapadlisk i uzupełnienie wybojów po rozebranych łatach z asfaltu 

lanego  oraz mechaniczne wyrównanie profilu istniejącej na-wierzchni mieszanką min.- 

bitum w-wą. Wykonanie w-wy ścieralnej gr.4cm z mieszanek mineralno- asfaltowych 

0/12 o uziarnieniu ciągłym i stabilności min 8 kN.

-urządzenia obce 

Wykonać  regulację  pionową  włazów  kanałowych,  zaworów  gazowych  i  wodocią-

gowych. 



3.  ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT
3.1. zakres rzeczowy - chodnik 
                                        Opis      jedn.obm.    Obmiar

1.Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce piaskowej m       904.51

2.Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm 

na podsypce piaskowej m2     1271.01

3.Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm 

o spoinach wypełnionych piaskiem m2 52.92

4.Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piask. m2 295.89

5.Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piask. m2       50.15

6.Wywóz materiałów rozbiórkowych na odl.do 0.5 km z załadunkiem i 

wyładunkiem ręcznym t 129.37

7.Wywóz gruzu pojazdami samowyładowczymi na odl.do 5 km z 

załadunkiem ręcznym t 48.39

8.Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 5 km 

(grunt kat. I-II) m3 161.63

9.Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie

kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1745.19

10.Ława pod krawężniki betonowa 0,064 m3/mb +wypełnienie rowka 

między krawężnikiem a nawierzchnią m3 64.73

11.Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 12x35 cm  i 25x35

na podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora m 860.51

12.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30na podsypce 

cementowo-piaskowej m 44.00

13.obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie żwirowej m 104.50 

14.Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm gr.po zagęszcz. m2

1745.19

15.Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.  12cm

po zagęszczeniu m2 201.91

16.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej - materiał inwestora m2 80.75

17.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej - kolor szary m2 1491.42

18.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej - kolor czerwony m2 257.97

19.Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 31.00

20.Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 3.00

21.montaż pokryw fos zsypów do węgla z blachy żebrowanej 60x100cm szt.   6.00



3.1. zakres rzeczowy - remont nawierzchni 
                                      Opis                 jedn.obm.    Obmiar

22.Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.3cm z wywozem materiału z 

rozbiórki na odl. do 5 km m2 902,33

23.Rozbiórka nawierzchni z asfaltu lanego m2         48,00

24.Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.     7,00

25.Regulacja pionowa  zaworów wodociągowych i gazowych szt.

  14.00

26.wyrównanie podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową 

ręczne z dowozem mieszanki t     6,00

27.Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-

bitumiczną asfaltową mechaniczne z dowozem mieszanki t   75,88

28.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

istniejącej nawierzchni zużycie emulsji 0,5 kg/m2 m2     2933,99

29.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 

grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z dowozem mieszanki m2     2933,99

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI ROBÓT 
Rozpoczęcie robót  po przekazaniu placu budowy wykonawcy  ........................

Zakończenie  robót do dnia  ........................

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ
Roboty winno wykonywać przedsiębiorstwo specjalizujące się w robotach drogowych i po­

siadające odpowiednio przeszkoloną kadrę.

5.1. Nadzór techniczny

Kierownik budowy – osoba wskazana przez Wykonawcę legitymująca się wykształce­

niem minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej i posiadająca 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy oraz 

być członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiąz­

ków  wynika z ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru -  osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane oraz być członkiem okręgowej izby samorządu za­

wodowego. Szczegółowy zakres obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzętu i kierowcy

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko 

pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia

5.1. Robotnicy 

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w 

zakresie BHP oraz wyposażeni w odzież roboczą z elementami odblaskowymi i po­



siadać środki ochrony osobistej.    
6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MASZYN I SPRZĘTU 

Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji sprzętem do wykonania 

robót przy przebudowie chodników przy ul. Sienkiewicza:                                           
–koparka 0.15 m3

–samochód skrzyniowy 5-10 t

–samochody samowyładowcze 10-15 t

–zagęszczarka wibracyjna

–walce statyczne samojezdny 10-15t

–walec statyczn y samojezdny ogumiony

–frezarka do nawierzchni drogowych 

–samochód skrzyniowy 5-10 t

–samochody samowyładowcze 10-15 t

–skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa

–rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

–szczotka mechaniczna 

Ilość obsługi winna wynikać i instrukcji dotyczących obsługi danego sprzętu. Sprzęt  musi 

być sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy błyskowe, oznaczniki skrajni), 

korpusy maszyn winny być pomalowane na kolor pomarańczowy lub zbliżony (żółty)

  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca.

Materiały przewidziane do wbudowania winny spełniać wymagania Polskich Norm a w przy­

padku gdy nie ma odpowiedniej normy – posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.

Na produkcję mieszanek mineralno- asfaltowych Wykonawca winien posiadać recepturę 

opracowaną przez własne lub niezależne laboratorium. Receptura winna być zgodna z Pol­

ską Normą. Materiały przewidziane do wbudowania a składowane wcześniej na składowi­

sku Wykonawcy winny być przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wy­

mogom, należy zabronić ich wbudowania i usunąć z placu budowy. 

Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i zmieszanie z 

materiałami innego rodzaju.

Do przebudowy chodników przy ul. Sienkiewicza przewidziane jest wg technologii projektu 

budowlanego użycie następujących podstawowych materiałów:
     Lp.           Nazwa           Jedn. m.         Ilość     

1.kruszywo łamane kl. I. t 55.74

2.piasek m3 316.33

3.cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 26.21

4.kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara m2 1521.25

5.kostka brukowa betonowa gr. 8 cm czerwona m2 263.13



6.mieszanka betonowa B-15 m3 73.60

7.krawężnik uliczny beton. 15x30cm m 45.00

8.obrzeża betonowe 8x30cm m 107.00

9.pokrywa fosy z blachy stalowej żebrowanej 

ocynkowanej gr. 8mm 0.6m2 szt 6.00

10.emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1.47

11.mieszanka mineralno-asfaltowa t 376,51

8. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogólne

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- prowadzić dziennik budowy

- opracować uzgodnić i zatwierdzić projekt zabezpieczenia i oznakowania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem.

- opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponować wytwórnią mas bitumicznych o wydajności min. 25T/h położoną w odległości

  transportu max 2 godz. od terenu budowy.

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności 

  realizacji robót zgodnie z harmonogramem

- posiadać laboratorium wykonujące na bieżąco badania mas bitumicznych

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych robót i badań kontrolnych 

  jakości zgromadzonych materiałów.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robót , który przedstawia je do zatwierdzenia 

Nadzorowi. Mieszanki mineralno - asfaltowe wytwarzane i wbudowane na gorąco można 

produkować w okresie występowania temperatur ponad 100C pod warunkiem że tempera­

tura otoczenia w ciągu całej doby nie spada poniżej 50C.

Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- asfaltowych

Do transportu mieszanek mineralno-asfaltowych można używać wyłącznie samochodów 

samowyładowczych, możliwie o ładowności powyżej 10t, wyposażonych w plandeki do 

przykrycia mieszanki w czasie transportu. Zaleca się stosowanie termosów z podwójnymi 

ściankami skrzyni wyposażonej w system grzewczy. Samochody muszą być dostosowane 

do współpracy z układarką.  Czas transportu od momentu wytworzenia do czasu za­

kończenia wyładunku nie może przekroczyć 2 godzin (PN-S-96025 pkt.3.4.2.).Temperatura 

mieszanki mineralno- asfaltowej w czasie rozkładania winna wynosić 135-165 0C. Układar­

ka musi mieć wydajność skorelowaną z wydajnością wytwórni i posiadać automatyczne 

sterowanie pozwalające na ułożenie w-wy zgodnie z założoną niweletą  i grubością oraz 

podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.



Badania laboratoryjne dostaw materiałów wykonawca przeprowadza we własnym zakresie 

gromadząc  jednocześnie  świadectwa  od  dostawców.  W  przypadku  rozbieżności  co  do 

wyników badań laboratorium wykonawcy a  oceną inspektora  nadzoru  może on podjąć 

decyzję o sprawdzeniu materiałów przez laboratorium niezależne na koszt Zamawiającego. 

W przypadku gdy niezależne laboratorium wyda ocenę niekorzystną dla wykonawcy, kosz­

ty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzien­

niku budowy.

 

10.WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji.

Wykonawca zgłasza do odbioru wszelkie roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do dzien­

nika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a najpóźniej 

następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. W przypad­

ku niezgodności lub uchybień inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje 

usunięcie wadliwego asortymentu robót.

- Odbiór robót zanikających winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy

  zawierającym klauzulę zezwalającą na kontynuowanie robót.

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony  w ciągu 30 dni od zgłoszenia goto-

wości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości , ilości i 

wartości robót. Dokonywany jest na podstawie  odbiorów robót zanikających, badań la­

boratoryjnych,  pomiarów  kontrolnych,  oceny  wizualnej  oraz  sprawdzeniu  zgodności 

wyników z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedłożone wyniki odbiegają 

od wymagań normowych stosuje się potrącenia za wady trwałe wg instrukcji o odbiorach 

robót drogowo-mostowych DPT-14 lub postępuje zgodnie z klauzulami Polskich Norm. Na 

odbiór  wykonawca powinien przygotować wszystkie wyniki  badań laboratoryjnych,  po­

miarów  kontrolnych,  świadectwa  dopuszczenia  materiałów,  sprawozdanie  techniczne, 

dziennik budowy, kosztorys, aktualizowaną mapę zgłoszoną do Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej w Pleszewie.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji i jest podstawą do zwrotu 

   kaucji należytego wykonania.       




