Zatacznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie: przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w

Pleszewie od ul Rynek do ul. Kolejowej

Adres : Pleszew ul. Sienkiewicza; Pleszew dz. nr. 860/4/5; 934

obreb Pleszew

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych
63-300 Pleszew ul. Gen. Hallera 54
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1. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Sienkiewicza zlokalizowana jest w centrum Pleszewa. Trasa odcinka do przebudowy
przebiega od ul. Rynek do ul. Kolejowej jak na planie orientacyjnym. Wystepujg skrzyzowa-
nia z ulicami: Waska, Garncarska, Wyspianskiego po stronie lewe;.

Wzdtuz ulicy wystepuje zabudowa zwarta. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 9,5m-14,5m.
Szerokosc¢ jezdni zmienna — 5,8 - 7,8 m. . Ulica posiada nawierzchnie z mieszanek min.-
asfaltowych gr.5-10cm na podbudowie brukowcowej oraz chodniki z ptyt betonowych
35x35x5 cm, odcinkowo z kostki betonowej. Zjazdy na posesje po stronie lewej wykonane sg
z kostki kamiennej i betonowej, a po prawej stronie z kostki kamiennej, betonowe;j i z ptyt
betonowych szesciokatnych gr.12cm. Jezdnia obramowana jest kraweznikami kamiennymi
12x35cm i 25x25cm oraz odcinkowo kraweznikami betonowymi 15x30cm. Krawezniki usta-
wione sg na fawie zwirowej. Ulica Sienkiewicza znajduje sie w strefie ochrony konserwator-

skiej.

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

2.1. Dane techniczne:
Dane techniczne:
- klasa techniczna - L
- predkos¢ projektowa -50 km/h
- przekroj uliczny , daszkowy ze spadkiem 2% w strone kraweznika
- chodniki: utwardzone przylegajace do kraweznika ze spadkiem1,5-2% w strone

jezdni, szeroko$¢ zmienna od 1,5 do 2,0m.
2.2. Opis robét - chodnik:

-roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:
Rozebranie isthiejacej nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm i z kostki

brukowej betonowej oraz wjazdow na posesje z ptyt betonowych gr 12cm z wywozem
materiatdbw odzyskanych na odl. do 0,5km w miejsce wskazane przez Inwestora. Roze-
branie istniejacych kraweznikow betonowych i kamiennych z wywozem kraweznikéw
betonowych na odl. do 0,5km w miejsce wskazane przez Inwestora i przycieciem
uszkodzonych kraweznikow kamiennych przeznaczonych do ponownego wbudowania.
Wywoz gruzu na odl. do 5 km.
Wykonanie rowka pod tawe betonowa, koryta pod zjazdy oraz pod konstrukcje na-
wierzchni chodnikéw z wywozem nadmiaru gruntu na odl. do 5km.

-krawezniki
Ustawienie odzyskanych kraweznikdw kamiennych 12x35cm i 25x35 na fawie betono-
wej. Ustawienie nowych kraweznikow kamiennych 15x30cm na fawie betonowej B-15
grub.15cm. Krawezniki wystajgce na chodnikach nad projektowang nawierzchnie 9cm,
na wjazdach na posesje i miejscach postojowych 4cm; przejsciach dla pieszych- 2cm.

Niweleta kraweznikow dostosowana do projektowanej docelowo w-wy $cieralne;.



-chodniki
Z kostki brukowej betonowej prostokatnej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce ce-
mentowo — piaskowej 1:4 gr.4cm. Nawierzchnia chodnika wystajgca nad kraweznik na
wysokos¢ 1,0cm. Pod rynnami wykonaé Scieki w poprzek chodnika o szerokosci 20cm i
gtebokosci 1,0cm dla odprowadzenia na jezdnie wod opadowych.
Wzdtuz kraweznika wykonac opaske szerokosci 0,3m z kostki koloru czerwonego.

-zjazdy na posesje i miejsca postojowe
Z kostki brukowej betonowej prostokatnej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce ce-
mentowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm. na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowane-
go mechanicznie gr.12cm i w-wie odcinajgcej gr. 6cm z piasku. Nawierzchnia wjazdow
wystajgca nad kraweznik na wysokos¢ 1,0cm. Pod rynnami wykonaé scieki w poprzek
chodnika o szerokoéci 20cm i gtebokosci 1,0cm dla odprowadzenia na jezdnie wéd
opadowych. Wzdtuz kraweznika wykona¢ opaske szerokosci 0,3m z kostki koloru czer-
wonego.

-urzadzenia obce
Wykonac regulacje studni telekomunikacyjnych z nadaniem pochylen zgodnych za
spadkiem chodnika.
Wykona¢ regulacje pionowag wtazéw kanatowych, zaworéw gazowych.
Rozebranie istniejgcych azurowych pokryw fos wsypoéw weglowych i montaz wraz z
wykonaniem nowych pokryw z blachy stalowej ryflowanej ocynkowanej gr.10mm.

2.3. Opis robét - remont nawierzchni:

-roboty rozbiodrkowe i przygotowawcze:
Frezowanie nierownosci nawierzchni z wywozem destruktu na odl do 3km. Rozabranie

miejsc remontowanych asfaltem lanym z wywozem gruzu na odl 3km.
-nawierzchnia jezdni (.od km 0+000 do km 0+477,60)

Wykonanie oczyszczenia i skropienia bitumem w ilosci 0,5kg/m2 oraz wyréwnanie

reczne miejscowych zapadlisk i uzupetnienie wybojow po rozebranych fatach z asfaltu
lanego oraz mechaniczne wyréwnanie profilu istniejgcej na-wierzchni mieszanka min.-
bitum w-wa. Wykonanie w-wy Scieralnej gr.4cm z mieszanek mineralno- asfaltowych
0/12 o uziarnieniu ciggtym i stabilnosci min 8 kN.

-urzadzenia obce
Wykona¢ regulacje pionowg wiazéw kanatowych, zaworéw gazowych i wodocig-
gowych.



3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT
3.1. zakres rzeczowy - chodnik

Opis jedn.obm. Obmiar

1.Rozebranie kraweznikow kamiennych na podsypce piaskowej m 904.51
2.Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm

na podsypce piaskowe;j m2 1271.01
3.Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm

0 spoinach wypetnionych piaskiem m2 52.92
4.Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piask. m2 295.89
5.Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piask. m2 50.15
6.Wywoz materiatéw rozbiorkowych na odl.do 0.5 km z zatadunkiem i

wytadunkiem recznym t 129.37
7.Wywoz gruzu pojazdami samowytadowczymi na odl.do 5 km z

zatadunkiem recznym t 48.39
8.Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 5 km

(grunt kat. I-11) m3 161.63
9.Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie

kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1745.19
10.Lawa pod krawezniki betonowa 0,064 m3/mb +wypetnienie rowka

miedzy kraweznikiem a nawierzchnig m3 64.73
11.Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 12x35 cm i 25x35

na podsypce cementowo-piaskowej - materiat inwestora m 860.51
12.Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30na podsypce

cementowo-piaskowej m 44.00
13.0obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie zwirowej m 104.50
14.Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm gr.po zageszcz. m2

1745.19

15.Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub. 12cm

po zageszczeniu m2 201.91
16.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - materiat inwestora m2 80.75
17.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - kolor szary m2 1491.42
18.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - kolor czerwony m2 257.97
19.Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.  31.00
20.Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.  3.00

21.montaz pokryw fos zsypdw do wegla z blachy zebrowanej 60x100cm  szt. 6.00



3.1. zakres rzeczowy - remont nawierzchni

Opis jedn.obm. Obmiar
22.Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.3cm z wywozem materiatu z
rozbidrki na odl. do 5 km m2 902,33
23.Rozbidrka nawierzchni z asfaltu lanego m2 48,00
24 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 7,00
25.Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
14.00

26.wyrownanie podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg

reczne z dowozem mieszanki t 6,00

27 Wyréwnanie profilu istniejgcej nawierzchni mieszankg minerano-

bitumiczng asfaltowg mechaniczne z dowozem mieszanki t 75,88

28.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno

istniejacej nawierzchni zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2  2933,99

29.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o

grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) z dowozem mieszanki m2 2933,99

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT

Rozpoczecie robot po przekazaniu placu budowy wykonawcy .......................

Zakonczenie robétdodnia .....cooeevvenieennnnn.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ

Roboty winno wykonywac przedsiebiorstwo specjalizujgce sie w robotach drogowych i po-

siadajgce odpowiednio przeszkolong kadre.

5.1.

Nadzér techniczny

Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce legitymujgca sie wyksztatce-
niem minimum $rednim technicznym w branzy drogowej lub pokrewnej i posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy oraz
by¢ cztonkiem okregowej izby samorzadu zawodowego. Szczegotowy zakres obowigz-
kow wynika z ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robét posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz by¢ cztonkiem okregowej izby samorzadu za-

wodowego. Szczegodtowy zakres obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzetu i kierowcy

5.1.

Obstuge pracujacego sprzetu i Srodkow transportowych moga wykonywac tylko
pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia

Robotnicy

Wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w

zakresie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i po-



siadac $rodki ochrony osobiste;j.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca powinien dysponowaé wtasnym lub w statej dyspozycji sprzetem do wykonania
robét przy przebudowie chodnikéw przy ul. Sienkiewicza:

-koparka 0.15 m3

-samochoéd skrzyniowy 5-10 t

-samochody samowytadowcze 10-15t

-zageszczarka wibracyjna

-walce statyczne samojezdny 10-15t

-walec statyczn y samojezdny ogumiony

—frezarka do nawierzchni drogowych

—-samochdéd skrzyniowy 5-10 t

-samochody samowytadowcze 10-15t

—skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa

-rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

-szczotka mechaniczna
llos¢ obstugi winna wynikac i instrukcji dotyczacych obstugi danego sprzetu. Sprzet musi
by¢ sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki skrajni),
korpusy maszyn winny by¢ pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony (z6ity)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca.
Materiaty przewidziane do wbudowania winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm a w przy-
padku gdy nie ma odpowiedniej normy — posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.
Na produkcje mieszanek mineralno- asfaltowych Wykonawca winien posiada¢ recepture
opracowang przez witasne lub niezalezne laboratorium. Receptura winna by¢ zgodna z Pol-
ska Norma. Materiaty przewidziane do wbudowania a sktadowane wczesniej na sktadowi-
sku Wykonawcy winny by¢ przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg wy-
mogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania i usung¢ z placu budowy.
Materiaty nalezy sktadowac w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie i zmieszanie z
materiatami innego rodzaju.
Do przebudowy chodnikéw przy ul. Sienkiewicza przewidziane jest wg technologii projektu
budowlanego uzycie nastepujacych podstawowych materiatow:

Lp. Nazwa Jedn. m. llos¢
1.kruszywo tamane K. I. t 55.74
2.piasek m3 316.33
3.cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 26.21
4 .kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara m2 1521.25

5.kostka brukowa betonowa gr. 8 cm czerwona m2 263.13



6. mieszanka betonowa B-15 m3 73.60
7.kraweznik uliczny beton. 15x30cm m 45.00
8.0obrzeza betonowe 8x30cm m 107.00

9.pokrywa fosy z blachy stalowej zebrowane;j

ocynkowanej gr. 8mm 0.6m2 szt 6.00
10.emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1.47
11 .mieszanka mineralno-asfaltowa t 376,51

8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Ogdlne

Wykonawca odpowiada za prawidtowg realizacje robot. W tym celu winien:

- prowadzi¢ dziennik budowy

- opracowac uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia i oznakowania robot

- oznakowac roboty zgodnie z projektem.

- opracowaé harmonogram robot i przedstawi¢ do akceptacii przez inspektora nadzoru

- dysponowaé wytwornig mas bitumicznych o wydajnosci min. 25T/h potozong w odlegtosci
transportu max 2 godz. od terenu budowy.

- dysponowaé materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgcg na zachowanie rytmiczno$ci
realizacji robét zgodnie z harmonogramem

- posiada¢ laboratorium wykonujgce na biezgco badania mas bitumicznych

- dysponowac sprzetem do biezacych pomiaréw kontrolnych robét i badan kontrolnych
jako$ci zgromadzonych materiatéw.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robaét , ktory przedstawia je do zatwierdzenia
Nadzorowi. Mieszanki mineralno - asfaltowe wytwarzane i wbudowane na gorgco mozna
produkowaé w okresie wystepowania temperatur ponad 10°C pod warunkiem ze tempera-
tura otoczenia w ciggu catej doby nie spada ponizej 5°C.

Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- asfaltowych

Do transportu mieszanek mineralno-asfaltowych mozna uzywac¢ wytgcznie samochodéw
samowytadowczych, mozliwie o fadownos$ci powyzej 10t, wyposazonych w plandeki do
przykrycia mieszanki w czasie transportu. Zaleca sie stosowanie termoséw z podwojnymi
Sciankami skrzyni wyposazonej w system grzewczy. Samochody muszg by¢ dostosowane
do wspodtpracy z ukfadarkg. Czas transportu od momentu wytworzenia do czasu za-
konczenia wytadunku nie moze przekroczy¢ 2 godzin (PN-S-96025 pkt.3.4.2.). Temperatura
mieszanki mineralno- asfaltowej w czasie rozktadania winna wynosi¢ 135-165 °C. Ukfadar-
ka musi mie¢ wydajnosc skorelowang z wydajnoscig wytworni i posiada¢ automatyczne
sterowanie pozwalajgce na utozenie w-wy zgodnie z zatozong niweletg i gruboscig oraz

podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczania.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium budowy.



Badania laboratoryjne dostaw materiatdw wykonawca przeprowadza we witasnym zakresie
gromadzac jednoczesnie swiadectwa od dostawcéw. W przypadku rozbieznosci co do
wynikéw badan laboratorium wykonawcy a oceng inspektora nadzoru moze on podjgé
decyzje o sprawdzeniu materiatdw przez laboratorium niezalezne na koszt Zamawiajgcego.
W przypadku gdy niezalezne laboratorium wyda ocene niekorzystng dla wykonawcy, kosz-
ty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzien-

niku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizacji.

Wykonawca zgtasza do odbioru wszelkie roboty ulegajgce zakryciu poprzez wpis do dzien-

nika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktéry powinien niezwtocznie a najpdzniej

nastepnego dnia dokona¢ odbioru i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. W przypad-

ku niezgodnosci lub uchybien inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub nakazuje

usuniecie wadliwego asortymentu robét.

- Odbidr robot zanikajgcych winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy
zawierajgcym klauzule zezwalajacg na kontynuowanie robot.

- Odbiér kohcowy powinien by¢ przeprowadzony w ciggu 30 dni od zgtoszenia goto-
wosci obiektu do odbioru. Odbiér koncowy polega na ostatecznej ocenie jakosci , ilosci i
wartosci robot. Dokonywany jest na podstawie odbioréw robét zanikajacych, badan la-
boratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodnoSci
wynikéw z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedtozone wyniki odbiegajg
od wymagan normowych stosuje sie potracenia za wady trwate wg instrukcji o odbiorach
robot drogowo-mostowych DPT-14 lub postepuje zgodnie z klauzulami Polskich Norm. Na
odbiér wykonawca powinien przygotowaé wszystkie wyniki badan laboratoryjnych, po-
miaréw kontrolnych, swiadectwa dopuszczenia materiatéw, sprawozdanie techniczne,
dziennik budowy, kosztorys, aktualizowang mape zgtoszong do O$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej w Pleszewie.

- Odbior ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji i jest podstawg do zwrotu

kaucji nalezytego wykonania.






