
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  technicznej  są  wymagania  techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową chodnika przy ul. Sienkiewicza

w Pleszewie po obu stronach od ul. Rynek do ul. Kolejowej.  

1.2. Zakres stosowania SST
szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót   obję 

         tych niżej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.02.04  rozbiórka elementów dróg i ulic

D.02.01.01  wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

D.08.01.01  krawężniki betonowe i kamienne

D.08.03.01 obrzeżą betonowe 

D.04.02.01  w-wy odcinające z piasku

D.04.04.02  podbudowy z kruszyw łamanych

D.05.03.23  nawierzchnie z kostki betonowej

D.04.03.01  oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.05.03.05 nawierzchnie z mieszanek mineralno -asfaltowych

1.3.2. SST opracowane zostały na podstawie "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze   

          przetargu"  ustalonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych Zarządzeniem nr 4 

          z 6 marca 1993r

1.4. Określenia podstawowe
użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

(1)  Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

      techniczno- użytkową (droga, albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 

      lub technologiczny ( obiekt mostowy,  korpus ziemny, węzeł ).

(2)chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni, lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

                   ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

(3)Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu   

       pieszych  wraz z  wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i  

       zabezpieczeniem ruchu 

(4)  Dziennik budowy-opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stro- 



      nami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budo- 

      wlanego,  rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,  przekazywania poleceń i innej  

      korespondencji  technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

(5)  Jezdnia- część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

(6)  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcą, upoważniona do kierowania 

       robotami i do  występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

(7)Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasa-

      mi dzielącymi  jezdnie

(8)  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

(9) Korpus drogowy - nasyp, lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

       skarpami  wykopów

(10) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w calu ułożenia w nim konstrukcji 

        nawierzchni

(11) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy

(12) Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.

(13) Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

       służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń 

       i  ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu  

       przez  Inżyniera

(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-

       wiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

       jakości  materiałów i robót

(15) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

       projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera

(16) Nawierzchnia-  warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

       obciążeń  od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu,

a) Warstwa ścieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio   

      działaniu ruchu i czynników atmosferycznych

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdującą się między w-wą ścieralną i podbudowa, 

zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie ich na 

podbudowę

c) Warstwa wyrównawcza- warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 

na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w na- 

       wierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw,

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji noś-

nych,  funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem mrozu, wody i prze-

nikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozochronną, odcinającą lub 

odcinającą



g) Warstwa mrozochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierz-

       chni  przed  działaniem mrozu

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek  drobnych warstw grunty do warstw nawierzchni leżących powyżej

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenie wody przedostającej 

      się do nawierzchni

(17)Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju osi drogi lub obiektu mostowego

(18)Odpowiednia (bliska) zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 

jeśli przedział  tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

(19)Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umie-

szczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mole również obejmować teren 

         przewidziany do rozbudowy drogi ,budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko  

         przed uciążliwościami powodowanymi przez  ruch na drodze

(20)Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 

         umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana dla ruchu pieszych, służą-

         ca  jednoczenie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

(21)  Podłoże -  grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  

        przemarzania

(22)  Podłoże ulepszone - wierzchnia w-wa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

         ulepszona w celu  umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

         nawierzchni

(23) Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w  

        formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

        prowadzeniem  budowy

(24)  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji    

  Projektowej

(25)  Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące  

        do  przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu  

        kołowego, pieszego

(26)  Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

        wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

(27)  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca osobną całość 

        konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

        funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związa-

        nych  z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej  

        elementu.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z ustaleniami 

projektowymi,  ST i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Roboty  należy  oznakować  zgodnie  z 

wymogami  "Instrukcji  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym"  -  stanowiącej 



załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej z 12 listopada 

1992r (Dz.U. nr 97 poz.485).  Na początku i na końcu odcinka robót winny być ustawione duże 

tablice  informacyjne.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo ruchu  w obrębie 

odcinka drogi, na którym prowadzone są roboty.

Do prowadzenia robót można przystąpić po: 

a) zawiadomieniu o planowanym terminie rozpoczęcia robót  zarządcy drogi

b) przekazaniu placu budowy przez Inspektora nadzoru 

1.6.Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodnio-

ny z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca do-

starczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojaz-

dów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  robót  nie  podlega 

odrębnej zapłacie im przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

2. Materiały
Materiały wykorzystywane na budowie powinny posiadać orzeczenie wydane przez Okręgowe 

Laboratorium Drogowe,  potwierdzające  ich  przydatności  do  wykonywania  robót,  zgodnie  z 

przewidzianą technologią, a także inne dowody jakości, takie jak atesty, wyniki testów prowa-

dzonych w laboratoriach Wykonawcy. Wszystkie materiały, na które nie ma polskich norm PN 

lub  BN  muszą  posiadać  dokument  wydany  przez  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów  pt. 

"świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym".

Za  jakość  stosowanych  materiałów  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  robót.  Materiały 

przeznaczone do wbudowania podlegają akceptacji przez inspektora nadzoru. W przypadku 

stwierdzenia,  że  materiały  nie  odpowiadają  wymogom,  należy  zabronić  ich  wbudowania  i 

usunąć z budowy.

Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i zmieszanie z 

materiałami  innego  rodzaju,  klasy  i  gatunku,  mając  na  uwadze  zachowanie  ich  jakości. 

Materiały  winny  być  magazynowane  w  miejscach  pozwalających  na  ciągłość  dostawy  na 

budowę .

3. Sprzęt
Stosowany  na  budowie  sprzęt  powinien  być  sprawny  technicznie,  zaś  jego  parametry 

zapewniać  wykonawstwo  robót,  zgodnie  z  reżimem  technologicznym  i  kryteriami  jakości. 



Sprzęt  należy  wyposażyć   w  sygnalizację  świetlno-  błyskową  barwy  żółtej,  widoczną  z 

odległości 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

4.Transport
Pracujące na budowie środki transportowe muszą być w pełni sprawne technicznie, za-

akceptowane do przewozu danego asortymentu materiałów przez Inspektora nadzoru. 

Zdolność przewozowa dostosowana do wydajności maszyny wiodącej. 

5. Wykonanie robót
Wykonawca  powinien  opracować  projekt  organizacji  robót  i  harmonogram  budowy 

uwzględniający  wszystkie  warunki  realizacji  robót  (przygotowanie  istniejącej  nawierzchni, 

organizację  ruchu  na  drodze,  oznakowanie  robót  podczas  ich  wykonywania).  W  czasie 

wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących reżimów technologicznych. O 

wykonawstwie  robót  w  warunkach  odbiegających  od  normowych  i  w  zakresie  oraz  ilości 

odbiegających od założonych decyduje Zamawiający. 

6.Kontrola jakości robót
    6.1. Wykonawca, jako odpowiedzialny za jakość robót, zobowiązany jest przedstawić Zamawiają- 

          cemu  do akceptacji Program Zapewnienia Jakości   (PZJ), w którym prezentuje zamierzony  

          sposób realizacji  robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wyko- 

          nanie robót zgodnie z projektem, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez 

          nadzór. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać w szczególności:

- organizację wykonania robót w tym terminy, sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na  

             budowie z oznakowaniem drogi, bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, dane  

  dotyczące  wyposażenia w mechanizmy do sterowania i wykaz urządzeń pomiarowo-    

  kontrolnych,

- rodzaje i ilość środków transportowych oraz rodzaje urządzeń do magazynowania i załadunku  

  lepiszcza i kruszywa,

- procedurę i sposób kontroli wewnętrznej dostaw materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu 

  oraz prowadzenia robót,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonawstwa poszczególnych 

  elementów robót

- sposoby postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymogom oraz robotami 

  niezgodnymi  z  reżimem technologicznym,

6.2. Wymagania ogólne w sprawie badań i pomiarów.

    Badania, pomiary i kontrole należy przeprowadzać w następujących fazach:

      - badania i kontrole przed przystąpieniem do wykonania robót realizowane przez Wykonawcę 

        przy  udziale  przedstawiciela nadzoru, 

     -  badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robót– polegające na spraw- 

        dzeniu na bieżąco  przez nadzór jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, zgodności 



        wykonywanych robót z projektem  i wymogami SST, 

  -  badania i pomiary wykonywane po zakończeniu robót – dokonuje nadzór wspólnie z 

     Wykonawcą.

   6.3. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań
Pomiary i wyniki badań należy opracować na odpowiednich formularzach. Winny być podpisane 

przez  przedstawicieli Wykonawcy i nadzoru. W/w dokumentacja stanowi integralną część 

Operatu Kolaudacyjnego Robót.

   6.4. Dokumenty budowy
         Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiaru ( zapisy należy 

         prowadzić w dwóch egzemplarzach – t.j. oryginał i kopia). W/w dokumentacja musi być dostępna 

         na  budowie dla nadzoru. Dokumentami budowy są również atesty dotyczące materiałów i doku-

         menty laboratoryjne, które muszą być przechowywane przez Wykonawcę i przedstawione przy 

         odbiorach  robót.

7. Obmiar robót
obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz wyliczeniu rzeczywistych ilości 

wbudowanych materiałów. Obmiar robót winien uwzględniać zakres robót objętych umową oraz 

roboty dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania została uzgodniona w czasie 

wykonawstwa robót pomiędzy wykonawcą i nadzorem.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  w  sposób  określony  w  umowie  (warunkach  kontraktu). 

Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie określonym w umowie. Wyniki 

obmiaru należy porównać z dokumentacją projektowo- kosztorysową w celu określenia różnic w 

ilości robót, materiałów oraz należnościach.

8. Odbiór robót
Odbiory robót należy dokonać zgodnie z instrukcją DP-T14

Rodzaje odbiorów robót:

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości  

       wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Ustalenia dotyczące 

       odbioru nadzór dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

       należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy końcowym 

       odbiorze robót.

8.3. Odbiór końcowy odbywa się po zakończeniu robót, jednak nie wcześniej niż po upływie 24 dni po 

       oddaniu nawierzchni do niekontrolowanego ruchu. Podstawę odbioru stanowią: wyniki badań ma- 

       teriałów, testy sprzętu, badań i pomiarów przed wykonaniem robót w czasie wykonawstwa robót i 

       po ich wykonaniu, ponadto podstawę odbioru robót stanowią inne dokumenty, oceny i opinie 

       sporządzone  przez nadzór, dotyczące przestrzegania SST oraz wydanych poleceń i ustaleń.

8.4. Odbiór ostateczny (gwarancyjny) powinien być dokonany po upływie rocznej eksploatacji drogi,  

       na podstawie szczegółowej oceny wizualnej przez nadzór przy udziale Wykonawcy z uwzglę-  



       dnieniem zasad odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności
    Główną podstawę płatności stanowi wypełniony ślepy kosztorys. Kosztorys ten został podzielony na 

    podstawowe  asortymenty robót. Ceny jednostkowe, podane w kolumnie 7. „Kosztorysu”, są cenami 

    obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko.

    Cena kosztorysowa wynika z następującej formuły kalkulacyjnej:

    Ck = R + M + Kz +S + Kp +Z + P
    Cena kosztorysowa Ck jednostki obmiarowej robót obejmuje:

9.1.Koszty bezpośrednie, w skład których wchodzą: 

- robocizna bezpośrednia – R

- wartość zużytych materiałów do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty – M

- koszty zakupu materiałów, obejmujące również dowóz materiałów bezpośrednio lub pośrednio  

  poprzez  magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy – Kz

- wartość pracy sprzętu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki obmiarowej  wraz z 

  kosztami  jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i de- 

  montaż na miejscu  pracy) – S

9.2. Koszty pośrednie (Kp), w skład których wchodzą:

- koszty ogólne budowy:

a) płace personelu budowy niezaliczane do płac bezpośrednich (m.in. płace kierownictwa, 

magazynierów, sprzątaczek, obsługi itp.)

b)    płace pracowników dozoru, laborantów,

c)    narzuty na płace( podatek, ZUS, świadczenia),

d)    wynagrodzenia bezosobowe,

e)    montaż i demontaż zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytułu jego zużycia,

f) wyposażenie zaplecza w różne urządzenia (drogi tymczasowe, oświetlenie, agregaty grzewcze, 

zużycie paliwa   

na cele grzewcze),

g) amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzętu budowlanego, zużycie przedmiotów 

nietrwałych oraz narzędzi użytkowanych na budowie,

h) wydatki dot. bhp: zużycie odzieży i obuwia ochronnego oraz urządzeń związanych z 

zabezpieczeniem miejsca pracy, środków higieniczno sanitarnych i leczniczych,

i) koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, przejazdów do miejsca pracy i inne wydatki 

wynikające z układu zbiorowego

j) opłaty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne budowy,

k) zużycie barakowozów oraz innych przedmiotów nietrwałych użytkowanych na cele ogólne,

l) koszty podróży służbowych

m) opłaty na dzierżawę chodników, placów, bocznic użytkowanych przez budowę,

n) ekspertyzy dot. Materiałów, wykonanych robót, elementów

o) ubezpieczenie majątkowe budowy,

-   koszty zarządu jednostki gospodarczej:

a) płace i narzuty na płace personelu zarządu,

b) koszty delegacji i przejazdy,



c) eksploatacja służbowych samochodów osobowych,

d) zakup materiałów biurowych i utrzymanie obiektów ogólnego przeznaczenia,

e) prace badawcze oraz wydatki związane z usprawnieniem metod wykonania robót i organizacji 

zarządzania,

f) koszty finansowe jak: obsługa kredytów, prowizje bankowe i inne opłaty,

g) utrzymanie stołówek, bufetów, domów wypoczynkowych oraz innych usług,

h) inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z ośrodków obliczeniowych, reprezentacyjne, itp.

9.3.  Zysk kalkulacyjny (Z), który uwzględnia ewentualne ryzyko.

9.4. Podatek (P)  obliczony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Podatek  może  być  obliczony 

zbiorczo i dodany w  podsumowaniu. Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone 

przez   Wykonawcę  wymienione  powyżej,  oraz  inne  wydatki,  które  mogą  wystąpić  w  czasie 

wykonywania  robót.

10.Przepisy związane
• Ustawa z 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89,poz.414) Tekst jedn. Dz.U. z 2003r nr 

207  

• Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994r w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r, poz.29)

• Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na 

drogachzamiejskich krajowych i wojewódzkich- Załącznik do Zarządzenia nr 7/89 Generalnego 

Dyrektowa Dróg Publicznych z 14 lipca 1989r z późniejszymi zmianami.

• PN- S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

• PN- S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni

  bitumicznych

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-87/B-0100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podział, nazwy, określenia

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych

• BN-73/6771-03 Projektowanie mas betonu asfaltowego

• PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

 parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

• Warunki techniczne. 

• Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94
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