SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg chodnika przy ul. Sienkiewicza
w Pleszewie po obu stronach od ul. Rynek do ul. Kolejowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robét obje

tych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.02.04 rozbiorka elementéw drég i ulic

D.02.01.01 wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
D.08.01.01 krawezniki betonowe i kamienne

D.08.03.01 obrzezg betonowe

D.04.02.01 w-wy odcinajace z piasku

D.04.04.02 podbudowy z kruszyw famanych

D.05.03.23 nawierzchnie z kostki betonowej

D.04.03.01 oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.05.03.05 nawierzchnie z mieszanek mineralno -asfaltowych

1.3.2. SST opracowane zostaly na podstawie "Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze
przetargu" ustalonych przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych Zarzadzeniem nr 4
z 6 marca 1993r

1.4. Okreslenia podstawowe

uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

(1) Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno- uzytkowg (droga, albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet ).

(2) chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni, lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

(3) Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu

(4) Dziennik budowy-opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stro-



nami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budo-
wlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i inngj
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

(5) Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

(6) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawca, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

(7) Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasa-
mi dzielagcymi jezdnie

(8) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

(9) Korpus drogowy - nasyp, lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami wykopéw

(10) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w calu utozenia w nim konstrukgc;ji

nawierzchni

(11) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy

(12) Kosztorys slepy - opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

(13) Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen
i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera

(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-
wiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw i robot

(15) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera

(16) Nawierzchnia- warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu,

a) Warstwa scieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
dziataniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujacy sie miedzy w-wg Scieralng i podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazanie ich na
podbudowe

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w na-
wierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw,

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca obok funkcji nos-
nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem mrozu, wody i prze-
nikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozochronng, odcinajaca lub
odcinajaca



g) Warstwa mrozochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierz-
chni przed dziataniem mrozu

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych warstw grunty do warstw nawierzchni lezacych powyzej

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenie wody przedostajacej
sie do nawierzchni

(17) Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju osi drogi lub obiektu mostowego

(18) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

(19) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umie-
szczenia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy mole rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi ,budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze

(20) Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystana dla ruchu pieszych, stuza-
ca jednoczenie do bocznego oparcia konstrukciji nawierzchni.

(21) Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania

(22) Podtoze ulepszone - wierzchnia w-wa podfoza lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni

(23) Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

(24) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji
Projektowej

(25) Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego

(26) Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

(27) Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca osobng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgiji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigza-
nych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z ustaleniami
projektowymi, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty nalezy oznakowaé zgodnie z

wymogami "Instrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym" - stanowigcej



zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 12 listopada
1992r (Dz.U. nr 97 poz.485). Na poczatku i na koncu odcinka robét winny by¢ ustawione duze
tablice informacyjne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo ruchu w obrebie
odcinka drogi, na ktérym prowadzone sg roboty.

Do prowadzenia rob6t mozna przystapi¢ po:

a) zawiadomieniu o planowanym terminie rozpoczecia rob6t zarzadcy drogi

b) przekazaniu placu budowy przez Inspektora nadzoru

1.6.Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodnio-
ny z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robét Wykonawca do-
starczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojaz-
dow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapor
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia robot nie podlega

odrebnej zaptacie im przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

2. Materiaty
Materiaty wykorzystywane na budowie powinny posiada¢ orzeczenie wydane przez Okregowe
Laboratorium Drogowe, potwierdzajgce ich przydatnosci do wykonywania robét, zgodnie z
przewidziang technologig, a takze inne dowody jakosci, takie jak atesty, wyniki testéw prowa-
dzonych w laboratoriach Wykonawcy. Wszystkie materiaty, na ktére nie ma polskich norm PN
lub BN muszg posiada¢ dokument wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw pt.
"S$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym".
Za jakos$¢ stosowanych materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Materiaty
przeznaczone do wbudowania podlegajg akceptacji przez inspektora nadzoru. W przypadku
stwierdzenia, ze materiatly nie odpowiadajg wymogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania i
usung¢ z budowy.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich zanieczyszczenie i zmieszanie z
materiatami innego rodzaju, klasy i gatunku, majac na uwadze zachowanie ich jakosci.
Materiaty winny by¢é magazynowane w miejscach pozwalajacych na ciggto$¢ dostawy na
budowe .

3. Sprzet
Stosowany na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, zas jego parametry

zapewnia¢ wykonawstwo robdét, zgodnie z rezimem technologicznym i kryteriami jakosci.



Sprzet nalezy wyposazyé w sygnalizacje Swietlno- btyskowg barwy Zo6ttej, widoczng z
odlegtosci 150 m przy dobrej przejrzystosci powietrza.

4. Transport

Pracujace na budowie srodki transportowe muszg by¢ w petni sprawne technicznie, za-
akceptowane do przewozu danego asortymentu materiatéw przez Inspektora nadzoru.

Zdolnos¢ przewozowa dostosowana do wydajnosci maszyny wiodacej.

5. Wykonanie robét

Wykonawca powinien opracowa¢ projekt organizacji rob6ét i harmonogram budowy
uwzgledniajacy wszystkie warunki realizacji robét (przygotowanie istniejacej nawierzchni,
organizacje ruchu na drodze, oznakowanie robot podczas ich wykonywania). W czasie
wykonywania robét nalezy Scisle przestrzega¢ obowigzujacych rezimoéw technologicznych. O
wykonawstwie robot w warunkach odbiegajacych od normowych i w zakresie oraz iloSci
odbiegajgcych od zatozonych decyduje Zamawiajacy.

6.Kontrola jakosci robét

6.1. Wykonawca, jako odpowiedzialny za jako$¢ robét, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiaja-

cemu do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym prezentuje zamierzony

sposob realizacji robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wyko-

nanie robo6t zgodnie z projektem, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez
nadzér. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢ w szczegdlno$ci:

- organizacje wykonania rob6t w tym terminy, sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu na
budowie z oznakowaniem drogi, bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, dane
dotyczace wyposazenia w mechanizmy do sterowania i wykaz urzadzeh pomiarowo-
kontrolnych,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportowych oraz rodzaje urzadzen do magazynowania i zatadunku
lepiszcza i kruszywa,

- procedure i sposéb kontroli wewnetrznej dostaw materiatow, sprawdzania i cechowania sprzetu
oraz prowadzenia robot,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonawstwa poszczegdlnych
elementéw robot

- sposoby postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymogom oraz robotami

niezgodnymi z rezimem technologicznym,

6.2. Wymagania ogolne w sprawie badan i pomiaréw.

Badania, pomiary i kontrole nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach:

- badania i kontrole przed przystgpieniem do wykonania robét realizowane przez Wykonawce
przy udziale przedstawiciela nadzoru,

- badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robét— polegajgce na spraw-

dzeniu na biezaco przez nadzoér jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, zgodnosci



wykonywanych robét z projektem i wymogami SST,
- badania i pomiary wykonywane po zakonczeniu robét — dokonuje nadzor wspdlnie z
Wykonawca.

6.3. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan

Pomiary i wyniki badanh nalezy opracowaé na odpowiednich formularzach. Winny byé podpisane
przez przedstawicieli Wykonawcy i nadzoru. W/w dokumentacja stanowi integralng czes¢
Operatu Kolaudacyjnego Robdét.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i ksiegi obmiaru ( zapisy nalezy
prowadzi¢ w dwoch egzemplarzach — t.j. oryginat i kopia). W/w dokumentacja musi by¢ dostepna
na budowie dla nadzoru. Dokumentami budowy sg rowniez atesty dotyczace materiatow i doku-
menty laboratoryjne, ktére muszg by¢ przechowywane przez Wykonawce i przedstawione przy
odbiorach robot.

7. Obmiar robot

obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz wyliczeniu rzeczywistych iloSci
wbudowanych materiatéw. Obmiar robo6t winien uwzglednia¢ zakres robét objetych umowg oraz
roboty dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych koniecznos¢ wykonania zostata uzgodniona w czasie
wykonawstwa robét pomiedzy wykonawca i nadzorem.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w sposéb okreslony w umowie (warunkach kontraktu).
Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie okreslonym w umowie. Wyniki
obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacjg projektowo- kosztorysowa w celu okreslenia réznic w
ilosci robot, materiatéw oraz naleznosciach.

8. Odbiér robot

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Odbiory robét nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg DP-T14
Rodzaje odbioréw robot:

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Ustalenia dotyczace
odbioru nadzoér dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy koncowym
odbiorze robot.

Odbiér koncowy odbywa sie po zakonczeniu robdét, jednak nie wczesniej niz po uptywie 24 dni po
oddaniu nawierzchni do niekontrolowanego ruchu. Podstawe odbioru stanowia: wyniki badan ma-
teriatéw, testy sprzetu, badan i pomiaréw przed wykonaniem robét w czasie wykonawstwa robot i
po ich wykonaniu, ponadto podstawe odbioru robot stanowig inne dokumenty, oceny i opinie
sporzadzone przez nadzor, dotyczace przestrzegania SST oraz wydanych polecen i ustalen.
Odbiér ostateczny (gwarancyjny) powinien by¢ dokonany po uptywie rocznej eksploatacji drogi,

na podstawie szczegoétowej oceny wizualnej przez nadzor przy udziale Wykonawcy z uwzgle-



dnieniem zasad odbioru koricowego.

9. Podstawa ptatnosci

Gtéwng podstawe ptatnosci stanowi wypetniony slepy kosztorys. Kosztorys ten zostat podzielony na

podstawowe asortymenty robot. Ceny jednostkowe, podane w kolumnie 7. ,Kosztorysu”, sg cenami

obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko.

Cena kosztorysowa wynika z nastepujacej formuty kalkulacyjnej:

Ck=

R+M+Kz+S+Kp+Z+P

Cena kosztorysowa Ck jednostki obmiarowej robét obejmuje:

9.1.Koszty bezposrednie, w sktad ktérych wchodza:

- robocizna bezposrednia — R

- wartos$¢ zuzytych materiatéw do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty — M

- koszty zakupu materiatéw, obejmujgce réwniez dow6z materiatéw bezposrednio lub posrednio

poprzez magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy — Kz

- wartos¢ pracy sprzetu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki obmiarowej wraz z

kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i de-

montaz na miejscu pracy) — S

9.2. Koszty posrednie (Kp), w skfad ktérych wchodza:

- koszty ogdlne budowy:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)

h)

ptace personelu budowy niezaliczane do ptac bezposrednich (m.in. ptace kierownictwa,
magazynieréw, sprzataczek, obstugi itp.)

ptace pracownikéw dozoru, laborantéw,

narzuty na ptace( podatek, ZUS, swiadczenia),

wynagrodzenia bezosobowe,

montaz i demontaz zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutu jego zuzycia,

wyposazenie zaplecza w rézne urzadzenia (drogi tymczasowe, oswietlenie, agregaty grzewcze,
zuzycie paliwa

na cele grzewcze),

amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzetu budowlanego, zuzycie przedmiotéw
nietrwatych oraz narzedzi uzytkowanych na budowie,

wydatki dot. bhp: zuzycie odziezy i obuwia ochronnego oraz urzadzen zwigzanych z
zabezpieczeniem miejsca pracy, srodkéw higieniczno sanitarnych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych, przejazdéw do miejsca pracy i inne wydatki
wynikajace z uktadu zbiorowego

optaty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne budowy,

zuzycie barakowozow oraz innych przedmiotow nietrwatych uzytkowanych na cele ogdine,
koszty podrézy stuzbowych

optaty na dzierzawe chodnikow, placow, bocznic uzytkowanych przez budowe,

ekspertyzy dot. Materiatéw, wykonanych robét, elementéow

ubezpieczenie majatkowe budowy,

- koszty zarzadu jednostki gospodarczej:

a)
b)

ptace i narzuty na ptace personelu zarzadu,
koszty delegacji i przejazdy,



f)
)]
h)

eksploatacja stuzbowych samochodéw osobowych,

zakup materiatow biurowych i utrzymanie obiektéw ogdlnego przeznaczenia,

prace badawcze oraz wydatki zwigzane z usprawnieniem metod wykonania robo6t i organizacii
zarzadzania,

koszty finansowe jak: obstuga kredytow, prowizje bankowe i inne optaty,

utrzymanie stotéwek, bufetow, doméw wypoczynkowych oraz innych ustug,

inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z osrodkéw obliczeniowych, reprezentacyjne, itp.

9.3. Zysk kalkulacyjny (Z), ktéry uwzglednia ewentualne ryzyko.

9.4. Podatek (P) obliczony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podatek moze by¢ obliczony

zbiorczo i dodany w podsumowaniu. Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone

przez Wykonawce wymienione powyzej, oraz inne wydatki, ktére moga wystgpi¢ w czasie

wykonywania robdét.

10.Przepisy zwigzane

Ustawa z 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89,p0z.414) Tekst jedn. Dz.U. z 2003r nr
207

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r, poz.29)

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych na
drogachzamiejskich krajowych i wojewddzkich- Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 7/89 Generalnego

Dyrektowa Drég Publicznych z 14 lipca 1989r z pdzniejszymi zmianami.

PN- S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

PN- S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-87/B-0100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podziat, nazwy, okreslenia

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych

BN-73/6771-03 Projektowanie mas betonu asfaltowego

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Warunki techniczne.

Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94
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