
Załącznik  Nr 2  do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Zadanie:  przebudowa drogi nr 5288P Bronów - Pleszew 
   na odcinku od Bronowa do Taczanowa:

odcinek I Taczanów - Lubomierz dł. 2,02 km
odcinek II Bronów - Bógwidze dł. 2,1 km 

Adres :     gm. Pleszew 
        

Inwestor:  Zarząd Dróg Powiatowych
63-300 Pleszew ul. Gen. Hallera 54 
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1. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 5288P jest położona na terenie powiatu 

pleszewskiego i łączy miejscowości Bronów i Pleszew jak na planie orientacyjnym.  Łączna dłu­

gość odcinków do przebudowy wynosi 4,12 km. Początek odcinka nr I -km 0+000 przyjęto za 

przystankiem autobusowym w m. Taczanów, a koniec  w  km 2+018,20 za zjazdem do Nad­

leśnictwa. Układ geometryczny  drogi pokazano na mapie sytuacyjnej. 

Początek odcinka nr II km 0+000 przyjęto na krawędzi dogi powiatowej w m. Bronów, a koniec  w 

km 2+101,1 za skrzyżowaniem w m. Bógwidze. Układ geometryczny  drogi pokazano na mapie 

sytuacyjnej.     

Droga posiada  nawierzchnię bitumiczną - dywanik bitumiczny grub. 2-2,5 cm na podbudowie 

tłuczniowej grub. 25cm. Odcinkowo w Taczanowie i Bógwidzach - w-wę ścieralną z mieszanek 

min.- asfaltowych grub 3-4 cm.   Dostęp do posesji i gruntów rolnych poprzez zjazdy o na­

wierzchni gruntowej oraz utwardzonej kostką betonową.  

Istniejąca  nawierzchnia posiada sfalowania w przekroju poprzecznym i na krótkich odcinkach w 

profilu podłużnym, występują wyboje, koleiny oraz brak spadów poprzecznych.

2.  OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
- klasa techniczna – L 

- prędkość projektowa -60 km/h 

- nośność nawierzchni 80 kN/oś

- szerokość jezdni -5,5m 

- przekrój drogowy 

- pobocza gruntowe szerokości 1,5m

Na trasie drogi  projektuje się:

nawierzchnia:

mechaniczne oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsją asfaltową kationową

w ilości 0,5 kg/m2 po odparowaniu.

Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni mieszankami min.- asfaltowymi o stabilności 

min. 8kN grub. w-wą grubości od 1 do4 cm

Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek min.- asfaltowych 0/12mm o stabilności min. 8kN grub. 

4cm

W celu prawidłowego połączenia nowej nawierzchni z istniejącą należy sfrezować istniejącą na­

wierzchnię na głębokość 4cm i długości 2,00m na wszystkich drogach krzyżujących się z prze­

budowywaną drogą..

skrzyżowania z drogami o nawierzchni utwardzonej

na szerokości pasa drogowego przebudowywanej drogi wykonać połączenie z istniejącą na­

wierzchnią. zjazdy na posesje i pola pozostają bez zmian. 

urządzenia obce:

regulacja pionowa istniejącego wpustu ulicznego w m. Taczanów



3.  ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT :
       odcinek I - Taczanów - Lubomierz 

Lp. Opis       Jedn.obm.        Ilość

1.Wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym.       km    2,02

2.Frezowanie naw. bitumicznych na gł. 4cm z wbudowaniem

destruktu na pobocze na łukach drogi        m2          141,10

3.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy z kruszywa łamanego zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

po odparowaniu ( oczyszczenie pasów szer.1m przy krawędzi jezdni) m2   12123,30

4.Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszankami mineralno-

asfaltowymi grubości średnio do3 cm                t     827,19

5.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/12 

o grubości 4 cm  i stabilności mni. 8 kN (warstwa ścieralna)              m2        11921,42

6.regulacja pionowa wpustów ulicznych        szt    1,00

7.przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej        m2            184,00

8.mechaniczne plantowanie poboczy z zagęszczeniem        m2          5393,40

   odcinek II - Bronów - Bógwidze 

Lp. Opis       Jedn.obm.        Ilość

1.Wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym.       km    2,10

2.Frezowanie naw. bitumicznych na gł. 4cm z wbudowaniem

destruktu na pobocze na łukach drogi              m2            119,00

3.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

       podbudowy z kruszywa łamanego zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

po odparowaniu ( oczyszczenie pasów szer.1m przy krawędzi jezdni) m2         12985,82

4.Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszankami mineralno-

asfaltowymi grubości średnio do3 cm             t      813,55

5.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/12 

o grubości 4 cm  i stabilności mni. 8 kN (warstwa ścieralna)             m2         12775,71

6.mechaniczne plantowanie poboczy z zagęszczeniem       m2          6040,80

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI ROBÓT 
Rozpoczęcie robót  po przekazaniu placu budowy wykonawcy  - w terminie  7  dni od podpisa­

nia umowy.

Zakończenie  robót  - w ciągu   30 dni  od  podpisania  umowy.

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ
Roboty winno wykonywać przedsiębiorstwo specjalizujące się w robotach drogowych i posiada­

jące odpowiednio przeszkoloną kadrę.

5.1. Nadzór techniczny

Kierownik budowy – osoba wskazana przez Wykonawcę legitymująca się wykształceniem 

minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej i  posiadająca upraw­

nienia  budowlane  do  kierowania  robotami  wydane przez  uprawnione  organy  oraz  być 

członkiem  okręgowej  izby  samorządu  zawodowego. Szczegółowy  zakres  obowiązków 

wynika z ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru -  osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca od­



powiednie uprawnienia budowlane oraz być członkiem okręgowej izby samorządu zawo­

dowego. Szczegółowy zakres obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzętu i kierowcy

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko pracow­

nicy posiadający odpowiednie uprawnienia

5.1. Robotnicy 

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w za­

kresie BHP oraz wyposażeni w odzież roboczą z elementami odblaskowymi i posiadać 

środki ochrony osobistej.      

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji sprzętem do wykonania 

robót przy przebudowie drogi powiatowej nr 5288P

Lp. Nazwa                                                   

1.walce statyczne samojezdne

2.samochody samowyładowcze 10-15 t

3.skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3

4.rozkładarka mas bitumicznych o szer. min 4.0 m

5.szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50 KM)

6.równiarka

7.glebogryzarka

Ilość obsługi winna wynikać i instrukcji dotyczących obsługi danego sprzętu. Sprzęt  musi być 

sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy błyskowe, oznaczniki skrajni), korpusy 

maszyn winny być pomalowane na kolor pomarańczowy lub zbliżony (żółty)

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca. Materiały przewidziane do wbudowania 

winny spełniać wymagania Polskich Norm a w przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy – po­

siadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wyda­

ne przez odpowiednie organy.

Na produkcję mieszanek mineralno- asfaltowych Wykonawca winien posiadać recepturę opra­

cowaną przez własne lub niezależne laboratorium. Receptura winna być zgodna z Polską Nor­

mą. Materiały przewidziane do wbudowania a składowane wcześniej na składowisku Wykonaw­

cy winny być przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, należy zabronić 

ich wbudowania i  usunąć z placu budowy. Materiały należy składować w sposób uniemożli­

wiający ich zanieczyszczenie i zmieszanie z materiałami innego rodzaju.
Do przebudowy drogi powiatowej nr 5288P przewidziano wg technologii użycie następujących materiałów:

Lp.           Nazwa         Jedn. m.           Ilość     

1.emulsja asfaltowa drogowa na zimno t  12,55

2.mieszanka mineralno-asfaltowa t        4134,96

8. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogólne

Ustalenia trasy w terenie dokonać winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- prowadzić dziennik budowy

- opracować uzgodnić i zatwierdzić projekt zabezpieczenia i oznakowania robót



- oznakować roboty zgodnie z projektem.

- opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponować wytwórnią mas bitumicznych o wydajności min. 25T/h położoną w od

  ległości transportu max 2 godz. od miejsca robót.

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności 

  realizacji robót zgodnie z harmonogramem

- posiadać laboratorium wykonujące na bieżąco badania mas bitumicznych

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych robót i badań kontrolnych 

  jakości zgromadzonych materiałów.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych

Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robót , który przedstawia je do zatwierdzenia 

Nadzorowi. Mieszanki mineralno- asfaltowe wytwarzane i wbudowane na gorąco można 

produkować  w przypadku stwierdzenia występowania temperatur ponad 100C pod warunkiem 

że temperatura otoczenia w ciągu całej doby nie spada poniżej 50C.

Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- bitumicznych

Do transportu mieszanek mineralno-asfaltowych można używać wyłącznie samochodów samo­

wyładowczych, możliwie o ładowności powyżej 10t, wyposażonych w plandeki do przykrycia 

mieszanki w czasie transportu. Zaleca się stosowanie termosów z podwójnymi ściankami 

skrzyni wyposażonej w system grzewczy. Samochody muszą być dostosowane do współpracy 

z układarką.  Czas transportu od momentu wytworzenia do czasu zakończenia wyładunku nie 

może przekroczyć 2 godzin (PN-S-96025 pkt.3.4.2.).Temperatura mieszanki mineralno- asfal­

towej w czasie rozkładania winna wynosić 135-165 0C. Układarka musi mieć wydajność skorelo­

waną z wydajnością wytwórni i posiadać automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie w-

wy zgodnie z założoną niweletą  i grubością oraz podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego 

zagęszczania.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

Badania  laboratoryjne  dostaw materiałów wykonawca przeprowadza  we własnym zakresie 

gromadząc jednocześnie świadectwa od dostawców. Na bieżąco prowadzi również badania la­

boratoryjne mieszanek min.- bitum. W przypadku rozbieżności co do wyników badań labora­

torium wykonawcy a oceną inspektora nadzoru może on podjąć decyzję o sprawdzeniu mate­

riałów przez laboratorium niezależne na koszt Zamawiającego. W przypadku gdy niezależne 

laboratorium wyda ocenę niekorzystną dla wykonawcy, koszty te pokrywa wykonawca. Wszel­

kie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji.

Wykonawca zgłasza do odbioru wszelkie roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do dziennika 

budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a najpóźniej następ­

nego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgod­

ności lub uchybień inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje usunięcie wadli­

wego asortymentu robót.

- Odbiór robót zanikających winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

  zawierającym klauzulę zezwalającą na kontynuowanie robót.

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony  w ciągu 7 dni od zgłoszenia goto-

wości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości , ilości i war­



tości robót. Dokonywany jest na podstawie  odbiorów robót zanikających, badań laboratoryj­

nych, pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodności wyników z wy­

maganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedłożone wyniki  odbiegają od wymagań 

normowych stosuje się potrącenia za wady trwałe wg instrukcji o odbiorach robót drogowo-

mostowych DPT-14 lub postępuje zgodnie z kluzulami Polskich Norm. Na odbiór wykonawca 

powinien  przygotować  wszystkie  wyniki  badań  laboratoryjnych,  pomiarów  kontrolnych, 

świadectwa  dopuszczenia  materiałów,  sprawozdanie  techniczne,  dziennik  budowy,  kosz­

torys, 


