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1. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Planowany do remontu most nad rzeką "Ciemna" jest położony w ciągu drogi powiatowej nr 

4348P w m. Kucharki na terenie gminy Gołuchów.  Most jest jednoprzęsłowy a rozpiętość 

konstrukcji wynosi 8m. Droga na moście posiada nawierzchnię bitumiczną.

Konstrukcja nośna mostu składa się z 28 szt. belek żelbetowych typ "Poznański" skręco

nych czterema śrubami przez otwory technologiczne. Stan belek nie budzi zastrzeżeń. Stan 

przyczółków żelbetowych jest dobry - nie wymagają napraw.

W stanie złym są natomiast betonowe stożki i płyta chodnikowa mostu. Naprawy wymaga 

płyta mostu - część chodnikowa, płyta betonowa nad przyczółkami oraz przekrycie dylata

cji. Poręcz na moście jest uszkodzona na odcinku 1,0m a ponadto wymaga oczyszczenia i 

malowania (zabezpieczenia przed korozją). Koryto rzeki pod mostem jest zamulone (20-40 

cm) a skarpy wymagają umocnienia.

 

2.  OPIS I PROJEKTOWANYCH ROBÓT 
REMONT PŁYTY MOSTU I PORĘCZY:

skucie skorodowanego - złuszczonego betonu, uzupełnienie zbrojenia, uzupełnienie płyty

betonem B-30 do pierwotnego kształtu. 

uszczelnienie płyty nad przyczółkami - po rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i 

podbudowy na szerokości cca 0,6m wzdłuż pęknięć nawierzchni  ułożyć na połączeniu 

pasy folii izolacyjnej grub 3mm i szerokości 40cm w dwóch warstwach i  odtworzyć pod

budowę i nawierzchnię drogi. Nad dylatacjami między płytą mostu a przyczółkami ułożyć 

blachy 1700x150x10mm zakrywające dylatacje. 

Istniejące krawężniki na moście rozebrać (z wywozem na odl. do 1km ) i wbudować nowe 

15x30cm na ławie betonowej B-15 z oporem. Przestawić istniejące krawężniki i obrzeża w 

otoczeniu mostu dla do pasowania do nowej nawierzchni. Należy również wykonać remont 

cząstkowy istniejącego chodnika z kostki betonowej - dopasować rzędną chodnika do po

ziomu krawężnika.

Uszkodzony odcinek poręczy stalowej wyciąć wraz z rozkuciem płyty przy słupku i zastąpić 

nowym. Całe poręcze oczyścić z rdzy oraz  łuszczącej się farby oraz pomalować dwukrot

nie ( farba antykorozyjna + farba nawierzchniowa z zachowaniem istniejących kolorów: 

białego i niebieskiego.  

REMONT STOŻKÓW NASYPU I SCHODÓW SKARPOWYCH:

Przed przystąpieniem do robót należy wykarczować istniejące krzewy oraz wykosić trawę i 

chwasty w otoczeniu mostu.

Roboty rozbiórkowe: stożków z betonowych i ich obramowania, fundamentów, schodów 

skarpowych z el. betonowych prefabrykowanych oraz ścieków betonowych skarpowych.

Ręczne wykopy pod fundamenty z przewozem urobku taczkami na odl. do 20m, rozplan

towaniem i zagęszczeniem odkładu.

Wykonanie fundamentów stożka z betonu B-20 zbrojonego.

Uzupełnienie stożków piaskiem z zagęszczeniem ręcznym skarpy.



wykonanie na gruncie podkładu grub.8cm z chudego betonu B-7,5 pod schody skarpowe, 

ścieki i obrukowanie stożków.

Brukowanie stożków płytami betonowymi sześciokątnymi gr. 15cm na podsypce cemen

towo- piaskowej 1:4 gr.5cm.

Wykonanie schodów skarpowych z prefabrykatów uzyskanych z rozbiórki.

Wykonanie ścieków z prefabrykatów uzyskanych z rozbiórki, z wymianą uszkodzonych 

elementów na nowe.

UMOCNIENIE KORYTA  RZEKI POD MOSTEM:

Wykonanie opasek z pojedynczych kiszek faszynowych o śr 20cm, Wykonanie podsypki 

cementowo - piaskowej 1:4 grub 10cm, wykonanie narzutu kamiennego z brzegu.

Odmulenie dna rzeki na średnią głębokość 35 cm z wyprofilowaniem skarp.

3.  ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT :
Opis Jed

n.obm.

Ilość

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
m3 6,43

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m 16,00
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie 
kat.III-IV

m 81,80
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betono
wej B-15 gr. 15cm z oporem

m 81,80
Ułożenie betonu B-30 w płycie mostu i części chodnikowej  ze zbroje
niem siatką stalową

m3 6,43
Podłoże z pospółki o grub.10 cm pod płyty nad przyczółkami

m2 18,17
Demontaż zniszczonej poręczy stalowej 1,0*1,0 (odcięcie i wykucie 
słupka)

szt 1,00
Montaż poręczy stalowej 1,0*1,0

szt 1,00
Montaż blach 1700x150x10 mm- dylatacji mostu z pomalowaniem

szt 4,00
Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na pod
sypce cem.piaskowej

m 2,00
Przestawienie krawężników betonowych wystających 20x30 cm na pod
sypce cem.piaskowej

m 2,00
Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z 
wyp.spoin piaskiem

m 4,00
Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej o wys. 6 cm na pod
sypce cem.piaskowej

m2 5,60
Odnawianie farbą barier ochronnych stalowych dwustronnych o masie 
41 kg/m z oczyszczeniem złuszczonej farby i zagruntowaniem

m 32,00
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m

m2 120,00
Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
grub. 8 cm

m2 6,30



Ręczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grub. 23 cm
m2 6,30

Wykonanie izolacji poziomej na moście o szerokości 0,4m z 2. warstw 
folii fundamentowej gr 3mm

m 21,00
Odtworzenie podbudowy gr.23 cm z tłucznia kamiennego

m2 6,30
Uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z obcięciem 
krawędzi piłą mechaniczną

t 1,01
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk
cji żwirobetonowych i żelbetowych oraz nawierzchni na odległość do 
1km

m3 9,10
Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia oraz wy
koszenie skarp

ha 0,03
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.20 
cm

m3 14,90
Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 15 cm na podsyp
ce cem.piaskowej

m 9,50
Rozbiórka prefabrykowanych schodów skarpowych o szer. 1m z oczysz
czeniem elementów

m3 3,80
Schody betonowe prefabrykowane o szer. 1,0 m na skarpach nasypów i 
przekopów- materiał inwestora

m 3,80
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 20m 
(kat.gr.IV) z rozplantowaniem i zagęszczeniem

m3 11,18
Fundamenty stożka z betonu zbrojonego B-20

m3 6,52
Uzupełnienie gruntu na skarpie stożka z przerzutem na odl.do 3 m i za
gęszczeniem

m3 9,08
Podkłady z chudego betonu B-7,5 na podł.gruntowym pod schody, trylin
kę i korytka ściekowe

m3 5,68
Brukowanie skarp nasypów trylinką na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gr. 5 cm

m2 60,52
Ścieki z pref. betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.-piaskowej - 
prefabrykaty materiał inwestora

m 4,50
Ścieki z pref. betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.-piaskowej - 
prefabrykaty materiał wykonawcy

m 9,00
Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 20 cm w 
gruncie kat.III

m 50,00
Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grub. 10 cm

m2 40,00
Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego 
luzem z brzegu 

m3 20,00
Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna 1-2.5 m - 
kat.gr.IV - odmulenie dna rzeki w-wą gr. 35cm z wyprofilowaniem skarp m3 17,94
 



4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI ROBÓT 
Rozpoczęcie robót  po przekazaniu placu budowy wykonawcy  - w terminie   7 dni od pod

pisania umowy.

Zakończenie  robót  -   30.11.2006r

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ
Roboty winno wykonywać przedsiębiorstwo specjalizujące się w robotach drogowych i po

siadające odpowiednio przeszkoloną kadrę.

5.1. Nadzór techniczny

Kierownik budowy – osoba wskazana przez Wykonawcę legitymująca się wykształce

niem minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej i posiadająca 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy 

oraz  być  członkiem  okręgowej  izby  samorządu  zawodowego. Szczegółowy  zakres 

obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru -  osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane oraz być członkiem okręgowej izby samorządu za

wodowego. Szczegółowy zakres obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzętu i kierowcy

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko 

pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia

5.1. Robotnicy 

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w 

zakresie BHP oraz wyposażeni w odzież roboczą z elementami odblaskowymi i po

siadać środki ochrony osobistej.    
  
6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MASZYN I SPRZĘTU 

Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji sprzętem do wy

konania robót przy remoncie mostu w Kucharkach

Lp. Nazwa                                                   

1.zagęszczarkę wibracyjną

2.samochód o ładowności 5-10 t

3.rusztowanie rurowe

Ilość obsługi winna wynikać i instrukcji dotyczących obsługi danego sprzętu. Sprzęt  musi 

być sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy błyskowe, oznaczniki skrajni), 

korpusy maszyn winny być pomalowane na kolor pomarańczowy lub zbliżony (żółty)

  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca. Materiały przewidziane do wbudowania 

winny spełniać wymagania Polskich Norm a w przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy 



– posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i 

mostowym wydane przez odpowiednie organy.

Materiały  przewidziane  do  wbudowania  a  składowane  wcześniej  na  składowisku  Wy

konawcy winny być przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, 

należy zabronić ich wbudowania i usunąć z placu budowy. Materiały należy składować w 

sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i zmieszanie z materiałami innego rodzaju.

Do remontu mostu w Kucharkach przewidziano wg technologii użycie następujących pod

stawowych materiałów:

Lp.           Nazwa            Jedn. m.           Ilość     

1.płyty betonowe sześciokątne gr 15cm szt 605,00

2.krawężnik drogowy beton.15x30cm szt   84,00

3.piasek m3         23,50

4.mieszanka betonowa B-30 m3           6,62

5.mieszanka betonowa B-20 m3           6,72

6.mieszanka betonowa B-15 m3           5,19

7.chudy beton B 7,5 m3     5,85

8. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogólne

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- prowadzić dziennik budowy

- opracować uzgodnić i zatwierdzić projekt zabezpieczenia i oznakowania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem.

- opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności 

  realizacji robót zgodnie z harmonogramem

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych robót i badań kontrolnych 

  jakości zgromadzonych materiałów.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiałów wykonawca przeprowadza we własnym zakre

sie gromadząc jednocześnie świadectwa od dostawców. Na bieżąco prowadzi również 

badania laboratoryjne mieszanek min.- bitum. W przypadku rozbieżności co do wyników 

badań laboratorium wykonawcy a oceną inspektora nadzoru może on podjąć decyzję o 

sprawdzeniu materiałów przez laboratorium niezależne na koszt Zamawiającego. W przy

padku gdy niezależne laboratorium wyda ocenę niekorzystną dla wykonawcy, koszty te 

pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku 

budowy. 



10.WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji.

Wykonawca zgłasza  do  odbioru  wszelkie  roboty  ulegające  zakryciu  poprzez  wpis  do 

dziennika budowy i  powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a 

najpóźniej następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

W przypadku niezgodności lub uchybień inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub 

nakazuje usunięcie wadliwego asortymentu robót.

- Odbiór robót zanikających winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

  zawierającym klauzulę zezwalającą na kontynuowanie robót.

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony  w ciągu 7 dni od zgłoszenia goto-

wości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości , ilości i 

wartości robót. Dokonywany jest na podstawie  odbiorów robót zanikających, badań la

boratoryjnych,  pomiarów  kontrolnych,  oceny  wizualnej  oraz  sprawdzeniu  zgodności 

wyników z  wymaganiami  Polskich  Norm.  W przypadku  gdy  przedłożone  wyniki  od

biegają od wymagań normowych stosuje się potrącenia za wady trwałe wg instrukcji o 

odbiorach robót drogowo-mostowych DPT-14 lub postępuje zgodnie z kluzulami Pol

skich Norm. Na odbiór wykonawca powinien przygotować wszystkie wyniki badań la

boratoryjnych, pomiarów kontrolnych, świadectwa dopuszczenia materiałów, sprawoz

danie techniczne, dziennik budowy, kosztorys, 

  




