
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji technicznej są wymagania techniczne doty-

czące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi nr 5288P Bronów- Pleszew na 

odcinku od Bronowa do Taczanowa na długości 0,41 km (odcinek I-2,02 km; odcinek II-2,10 km)

1.2. Zakres stosowania SST
szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót   obję 

         tych niżej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.01.01  wyznaczenie trasy w terenie

D.01.02.04  rozbiórka elementów dróg i ulic

D.04.03.01  oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.05.03.05  nawierzchnie z mieszanek mineralno -asfaltowych

D.05.03.23  nawierzchnia z kostki betonowej

D.02.03.01  wykonanie nasypów

1.3.2. SST opracowane zostały na podstawie "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze   

          przetargu"  ustalonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych Zarządzeniem nr 4 

          z 6 marca 1993r

1.4. Określenia podstawowe
użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

(1)  Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

      techniczno- użytkową (droga, albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 

      lub technologiczny ( obiekt mostowy,  korpus ziemny, węzeł ).

(1)chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni, lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

                   ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

(2)Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu   

       pieszych  wraz z  wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i  

       zabezpieczeniem ruchu 

(4)  Dziennik budowy-opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stro- 

      nami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budo- 

      wlanego,  rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,  przekazywania poleceń i innej  

      korespondencji  technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

(5)  Jezdnia- część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

(6)  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcą, upoważniona do kierowania 

       robotami i do  występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu



(1)Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasa-

      mi dzielącymi  jezdnie

(8)  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

(1) Korpus drogowy - nasyp, lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

       skarpami  wykopów

(10) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w calu ułożenia w nim konstrukcji 

        nawierzchni

(11) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy

(12) Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.

(13) Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

       służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń 

       i  ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu  

       przez  Inżyniera

(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-

       wiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

       jakości  materiałów i robót

(15) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

       projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera

(16) Nawierzchnia-  warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

       obciążeń  od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu,

a) Warstwa ścieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio   

      działaniu ruchu i czynników atmosferycznych

a) Warstwa wiążąca - warstwa znajdującą się między w-wą ścieralną i podbudowa, 

zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie ich na 

podbudowę

b) Warstwa wyrównawcza- warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni.

c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 

na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w na- 

       wierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw,

e) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji noś-

nych,  funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem mrozu, wody i prze-

nikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozochronną, odcinającą lub 

odcinającą

f) Warstwa mrozochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierz-

       chni  przed  działaniem mrozu

g) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek  drobnych warstw grunty do warstw nawierzchni leżących powyżej

h) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenie wody przedostającej 

      się do nawierzchni



(1) Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju osi drogi lub obiektu mostowego

(2) Odpowiednia (bliska) zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 

jeśli przedział  tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

(3) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umie-

szczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mole również obejmować teren 

         przewidziany do rozbudowy drogi ,budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko  

         przed uciążliwościami powodowanymi przez  ruch na drodze

(4) Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 

         umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana dla ruchu pieszych, służą-

         ca  jednoczenie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

(21)  Podłoże -  grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  

        przemarzania

(22)  Podłoże ulepszone - wierzchnia w-wa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

         ulepszona w celu  umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

         nawierzchni

(1) Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w  

        formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

        prowadzeniem  budowy

(2)  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji    

  Projektowej

(3)  Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące  

        do  przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu  

        kołowego, pieszego

(4)  Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  

        wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

(5)  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca osobną całość 

        konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

        funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związa-

        nych  z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej  

        elementu.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z ustaleniami 

projektowymi,  ST i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Roboty  należy  oznakować  zgodnie  z 

wymogami  "Instrukcji  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym"  -  stanowiącej 

załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej z 12 listopada 

1992r (Dz.U. nr 97 poz.485).  Na początku i na końcu odcinka robót winny być ustawione duże 

tablice  informacyjne.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo ruchu  w obrębie 

odcinka drogi, na którym prowadzone są roboty.

Do prowadzenia robót można przystąpić po: 

a) zawiadomieniu o planowanym terminie rozpoczęcia robót  zarządcy drogi

b) przekazaniu placu budowy przez Inspektora nadzoru 



1.6.Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodnio-

ny z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca do-

starczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojaz-

dów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  robót  nie  podlega 

odrębnej zapłacie im przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

2. Materiały
Materiały wykorzystywane na budowie powinny posiadać orzeczenie wydane przez Okręgowe 

Laboratorium Drogowe,  potwierdzające  ich  przydatności  do  wykonywania  robót,  zgodnie  z 

przewidzianą technologią, a także inne dowody jakości, takie jak atesty, wyniki testów prowa-

dzonych w laboratoriach Wykonawcy. Wszystkie materiały, na które nie ma polskich norm PN 

lub  BN  muszą  posiadać  dokument  wydany  przez  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów  pt. 

"świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym".

Za  jakość  stosowanych  materiałów  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  robót.  Materiały 

przeznaczone do wbudowania podlegają akceptacji przez inspektora nadzoru. W przypadku 

stwierdzenia,  że  materiały  nie  odpowiadają  wymogom,  należy  zabronić  ich  wbudowania  i 

usunąć z budowy.

Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i zmieszanie z 

materiałami  innego  rodzaju,  klasy  i  gatunku,  mając  na  uwadze  zachowanie  ich  jakości. 

Materiały  winny  być  magazynowane  w  miejscach  pozwalających  na  ciągłość  dostawy  na 

budowę .

3. Sprzęt
Stosowany  na  budowie  sprzęt  powinien  być  sprawny  technicznie,  zaś  jego  parametry 

zapewniać  wykonawstwo  robót,  zgodnie  z  reżimem  technologicznym  i  kryteriami  jakości. 

Sprzęt  należy  wyposażyć   w  sygnalizację  świetlno-  błyskową  barwy  żółtej,  widoczną  z 

odległości 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

4.Transport
Pracujące na budowie środki transportowe muszą być w pełni sprawne technicznie, za-

akceptowane do przewozu danego asortymentu materiałów przez Inspektora nadzoru. 

Zdolność przewozowa dostosowana do wydajności maszyny wiodącej. 

5. Wykonanie robót
Wykonawca  powinien  opracować  projekt  organizacji  robót  i  harmonogram  budowy 



uwzględniający  wszystkie  warunki  realizacji  robót  (przygotowanie  istniejącej  nawierzchni, 

organizację  ruchu  na  drodze,  oznakowanie  robót  podczas  ich  wykonywania).  W  czasie 

wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących reżimów technologicznych. O 

wykonawstwie  robót  w  warunkach  odbiegających  od  normowych  i  w  zakresie  oraz  ilości 

odbiegających od założonych decyduje Zamawiający. 

6.Kontrola jakości robót
    6.1. Wykonawca, jako odpowiedzialny za jakość robót, zobowiązany jest przedstawić Zamawiają- 

          cemu  do akceptacji Program Zapewnienia Jakości   (PZJ), w którym prezentuje zamierzony  

          sposób realizacji  robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wyko- 

          nanie robót zgodnie z projektem, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez 

          nadzór. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać w szczególności:

- organizację wykonania robót w tym terminy, sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na  

             budowie z oznakowaniem drogi, bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, dane  

  dotyczące  wyposażenia w mechanizmy do sterowania i wykaz urządzeń pomiarowo-    

  kontrolnych,

- rodzaje i ilość środków transportowych oraz rodzaje urządzeń do magazynowania i załadunku  

  lepiszcza i kruszywa,

- procedurę i sposób kontroli wewnętrznej dostaw materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu 

  oraz prowadzenia robót,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonawstwa poszczególnych 

  elementów robót

- sposoby postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymogom oraz robotami 

  niezgodnymi  z  reżimem technologicznym,

6.2. Wymagania ogólne w sprawie badań i pomiarów.

    Badania, pomiary i kontrole należy przeprowadzać w następujących fazach:

      - badania i kontrole przed przystąpieniem do wykonania robót realizowane przez Wykonawcę 

        przy  udziale  przedstawiciela nadzoru, 

     -  badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robót– polegające na spraw- 

        dzeniu na bieżąco  przez nadzór jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, zgodności 

        wykonywanych robót z projektem  i wymogami SST, 

  -  badania i pomiary wykonywane po zakończeniu robót – dokonuje nadzór wspólnie z 

     Wykonawcą.

   6.3. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań
Pomiary i wyniki badań należy opracować na odpowiednich formularzach. Winny być podpisane 

przez  przedstawicieli Wykonawcy i nadzoru. W/w dokumentacja stanowi integralną część 

Operatu Kolaudacyjnego Robót.

   6.4. Dokumenty budowy
         Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiaru ( zapisy należy 

         prowadzić w dwóch egzemplarzach – t.j. oryginał i kopia). W/w dokumentacja musi być dostępna 



         na  budowie dla nadzoru. Dokumentami budowy są również atesty dotyczące materiałów i doku-

         menty laboratoryjne, które muszą być przechowywane przez Wykonawcę i przedstawione przy 

         odbiorach  robót.

7. Obmiar robót
obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz wyliczeniu rzeczywistych ilości 

wbudowanych materiałów. Obmiar robót winien uwzględniać zakres robót objętych umową oraz 

roboty dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania została uzgodniona w czasie 

wykonawstwa robót pomiędzy wykonawcą i nadzorem.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  w  sposób  określony  w  umowie  (warunkach  kontraktu). 

Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie określonym w umowie. Wyniki 

obmiaru należy porównać z dokumentacją projektowo- kosztorysową w celu określenia różnic w 

ilości robót, materiałów oraz należnościach.

8. Odbiór robót
Odbiory robót należy dokonać zgodnie z instrukcją DP-T14

Rodzaje odbiorów robót:

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości  

       wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Ustalenia dotyczące 

       odbioru nadzór dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

       należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy końcowym 

       odbiorze robót.

8.3. Odbiór końcowy odbywa się po zakończeniu robót, jednak nie wcześniej niż po upływie 24 dni po 

       oddaniu nawierzchni do niekontrolowanego ruchu. Podstawę odbioru stanowią: wyniki badań ma- 

       teriałów, testy sprzętu, badań i pomiarów przed wykonaniem robót w czasie wykonawstwa robót i 

       po ich wykonaniu, ponadto podstawę odbioru robót stanowią inne dokumenty, oceny i opinie 

       sporządzone  przez nadzór, dotyczące przestrzegania SST oraz wydanych poleceń i ustaleń.

8.4. Odbiór ostateczny (gwarancyjny) powinien być dokonany po upływie rocznej eksploatacji drogi,  

       na podstawie szczegółowej oceny wizualnej przez nadzór przy udziale Wykonawcy z uwzglę-  

       dnieniem zasad odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności
    Główną podstawę płatności stanowi wypełniony ślepy kosztorys. Kosztorys ten został podzielony na 

    podstawowe  asortymenty robót. Ceny jednostkowe, podane w kolumnie 7. „Kosztorysu”, są cenami 

    obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko.

    Cena kosztorysowa wynika z następującej formuły kalkulacyjnej:

    Ck = R + M + Kz +S + Kp +Z + P
    Cena kosztorysowa Ck jednostki obmiarowej robót obejmuje:

9.1.Koszty bezpośrednie, w skład których wchodzą: 

- robocizna bezpośrednia – R

- wartość zużytych materiałów do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty – M

- koszty zakupu materiałów, obejmujące również dowóz materiałów bezpośrednio lub pośrednio  



  poprzez  magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy – Kz

- wartość pracy sprzętu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki obmiarowej  wraz z 

  kosztami  jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i de- 

  montaż na miejscu  pracy) – S

9.2. Koszty pośrednie (Kp), w skład których wchodzą:

- koszty ogólne budowy:

a) płace personelu budowy niezaliczane do płac bezpośrednich (m.in. płace kierownictwa, 

magazynierów, sprzątaczek, obsługi itp.)

b)    płace pracowników dozoru, laborantów,

c)    narzuty na płace( podatek, ZUS, świadczenia),

d)    wynagrodzenia bezosobowe,

e)    montaż i demontaż zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytułu jego zużycia,

a) wyposażenie zaplecza w różne urządzenia (drogi tymczasowe, oświetlenie, agregaty grzewcze, 

zużycie paliwa   

na cele grzewcze),

b) amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzętu budowlanego, zużycie przedmiotów 

nietrwałych oraz narzędzi użytkowanych na budowie,

c) wydatki dot. bhp: zużycie odzieży i obuwia ochronnego oraz urządzeń związanych z 

zabezpieczeniem miejsca pracy, środków higieniczno sanitarnych i leczniczych,

d) koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, przejazdów do miejsca pracy i inne wydatki 

wynikające z układu zbiorowego

e) opłaty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne budowy,

f) zużycie barakowozów oraz innych przedmiotów nietrwałych użytkowanych na cele ogólne,

g) koszty podróży służbowych

h) opłaty na dzierżawę chodników, placów, bocznic użytkowanych przez budowę,

i) ekspertyzy dot. Materiałów, wykonanych robót, elementów

j) ubezpieczenie majątkowe budowy,

-   koszty zarządu jednostki gospodarczej:

a) płace i narzuty na płace personelu zarządu,

b) koszty delegacji i przejazdy,

c) eksploatacja służbowych samochodów osobowych,

d) zakup materiałów biurowych i utrzymanie obiektów ogólnego przeznaczenia,

e) prace badawcze oraz wydatki związane z usprawnieniem metod wykonania robót i organizacji 

zarządzania,

f) koszty finansowe jak: obsługa kredytów, prowizje bankowe i inne opłaty,

g) utrzymanie stołówek, bufetów, domów wypoczynkowych oraz innych usług,

h) inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z ośrodków obliczeniowych, reprezentacyjne, itp.

9.3.  Zysk kalkulacyjny (Z), który uwzględnia ewentualne ryzyko.

9.4. Podatek (P)  obliczony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Podatek  może  być  obliczony 

zbiorczo i dodany w  podsumowaniu. Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone 

przez   Wykonawcę  wymienione  powyżej,  oraz  inne  wydatki,  które  mogą  wystąpić  w  czasie 

wykonywania  robót.



10.Przepisy związane
• Ustawa z 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89,poz.414) Tekst jedn. Dz.U. z 2003r nr 

207  

• Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994r w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r, poz.29)

• Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na 

drogachzamiejskich krajowych i wojewódzkich- Załącznik do Zarządzenia nr 7/89 Generalnego 

Dyrektowa Dróg Publicznych z 14 lipca 1989r z późniejszymi zmianami.

• PN- S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

• PN- S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni

  bitumicznych

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-87/B-0100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podział, nazwy, określenia

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych

• BN-73/6771-03 Projektowanie mas betonu asfaltowego

• PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

 parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

• Warunki techniczne. 

• Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94



szczegółowa specyfikacja techniczna
D.01.01.01

  Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i    

odbioru wyznaczenia trasy w terenie przy przebudowie drogi.

1.2.Zakres stosowania SST

      Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  wyznaczenia trasy w terenie 

1.4. Określenia podstawowe

      Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującą  normą PN-87/S-02201 i 

      SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z ustaleniami projektowymi, ST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 „Wymagania 

ogólne”

2. Materiały
    Materiały pomocnicze związane z pracami pomiarowymi:

    -paliki drewniane

    -bolce metalowe

    -farba olejna

3. Sprzęt
     geodezyjno - pomiarowy

4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Dowolny środek transportu.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót budowy 

       uwzględniający wszystkie warunki dokonywania odtworzenia trasy w terenie. 

5.2. Zakres wykonywanych robot: 

       Wyznaczenie trasy w terenie – km. Obejmuje w szczególności:

-  wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

-  wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót,

-  stabilizację punktów sytuacyjnych i wysokościowych,

-  ochrona przed zniszczeniem w/w punktów

6.Kontrola jakości robót
    Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną oraz SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

    Sprawdzenie tyczenia rzędnych wysokościowych zgodnie z przyjętą w pracach geodezyjnych procedurą.

7. Obmiar robót



    Jednostką obmiaru jest 1 km

8. Odbiór robót
    W/g SST  D.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.8.

9. Podstawa płatności
    

9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegółowe warunki płatności

Cena jednostkowa obejmuje wyznaczenie głównych p. osi trasy i punktów wysokościowych oraz 

zastabilizowanie ich w sposób    trwały tak, aby ułatwić pomiary uzupełniające

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

odcinek nr I
- odtworzenie trasy w terenie  - -   2,02 km
odcinek nr I
- odtworzenie trasy w terenie  - -   2,10 km

10.Przepisy związane

- KNR 2-01 „Budowle i roboty ziemne MGPiB 1989r

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn 21 lutego 1995r w sprawie  

  rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie(Dz,nr 30   

poz.163. z późniejszymi zmianami



  szczegółowa specyfikacja techniczna
D.01.02.04

  rozbiórka elementów dróg i ulic

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i    

odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2.Zakres stosowania SST

   Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót rozbiórkowych nawierzchni i krawężników

1.4. Określenia podstawowe

      Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującą  normą PN-87/S-02201 i 

      SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z ustaleniami projekto-wymi, ST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 „Wymagania 

ogólne”

2. Materiały
materiały z rozbiórki nadające się do użytku- materiał staroużyteczny odwieźć na miejsce wskazane przez 

inwestora ; gruz wywieźć na wysypisko komunalne 

    

3. Sprzęt
     sprawny technicznie, winien uzyskać akceptację nadzoru.

młot pneumatyczny

koparka kołowa 0,25 m3

frezarka do nawierzchni bitumicznych

środki transportowe

4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Dowolny środek transportu.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót budowy 

       uwzględniający wszystkie warunki wykonywania rozbiórki. 

5.2. Zakres wykonywanych robot: 

5.2.1.rozbiórka (frezowanie) nawierzchni bitumicznej z wywozem gruzu

6.Kontrola jakości robót
    Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną oraz SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

7. Obmiar robót
    Jednostką obmiaru dla rozbiórki (frezowania) nawierzchni bitumicznej jest 1 m2



8. Odbiór robót
    W/g SST  D.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.8.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegółowe warunki płatności

Cena jednostkowa obejmuje, poza rozbiórką, wywóz materiałów rozbiórkowych i gruzu na odl. do 0,5km oraz 

uporządkowanie miejsca rozbiórki.

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

odcinek I
- frezowanie naw. bitum. na gł. do4 cm z wbudowaniem destruktu na poboczach      -   141,10  m2
odcinek II
- frezowanie naw. bitum. na gł. do4 cm z wbudowaniem destruktu na poboczach      -   119,00  m2

10.Przepisy związane
      - Podano w SST D.00.00.00 p.10.



szczegółowa specyfikacja techniczna
D.04.03.01.

 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST

 przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące     

 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

       Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu oczyszczenia i skropienia      

       warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej w-wy nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe

       Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją i ustale-   

  niami projektowymi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

  w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”

  Wykonanie robót z użyciem emulsji winno być wykonane przy temperaturze powyżej +100 C

      

2. Materiały
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów ich pozyskania i składowania podano w SST D.00.00.00    

      „Przepisy ogólne”

2.2.Materiałami używanymi do wykonania robót są:

do  skropienia podbudowy nieasfaltowej – kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA – 1994

do skropienia podbudowy asfaltowej- kationowe emulsje średniorozpadowe wg  WT.EmA – 1994

do oczyszczenia nawierzchni – woda

2.3.Emulsja winna odpowiadać wymaganiom:

     - temperatura emulsji asfaltowej kationowej przy skrapianiu winna wynosić od 20 – 400 C – w razie  

       potrzeby emulsję należy podgrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość

     - lepkość powinna być zbadana wg EmA-94

     - ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta ( z tym że Wykonawca powinien    

       kontrolować właściwości każdej dostawy.

3. Sprzęt
 3.1.Sprzęt budowlany powinien spełniać ogólne określone w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.

 3.2.Do wykonywania oczyszczenia nawierzchni należy używać szczotki mechanicznej. Wskazane jest użycie 

       dwóch szczotek. Jedna z nich winna być wykonana z elementów czyszczących twardych i służyć do  

       zdrapywania zanieczyszczeń , druga miękka służy do zamiatania. Zaleca się stosować w razie potrzeby  

       zbiornik z wodą dający możliwość zmycia błota za pomocą lancy podającej wodę pod dużym ciśnieniem.

3.3.Używana do robót skrapiarka lepiszcza powinna być wyposażona w urządzenia kontrolno - pomiarowe   

      pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:

       - temperatury rozkładanego lepiszcza

       - ciśnienia lepiszcza w kolektorze

      - obrotów pompy dozującej lepiszcze

      - prędkości poruszania się skrapiarki



      - wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza

      - dozatora lepiszcza

     Zbiornik na lepiszcze powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej   

     temperatury. Wykonawca powinien mieć aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna   

     zapewniać dozowanie lepiszcza z tolerancją 10% od założonej ilości.

4.Transport
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5.

4.2.Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach, beczkach, skrapiarkach, które są przystosowane 

      do tego celu i nie powodują zanieczyszczenia innym rodzajem lepiszcza, oraz nie korodują pod jego 

      wpływem.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót    budowy 

uwzględniający wszystkie warunki realizacji robót 

5.2. Oczyszczenie  warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota, kurzu, przy  

       użyciu szczotek i wody pod ciśnieniem. W razie potrzeby na terenach niezabudowanych, bezpośrednio       

       przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.

       Jeżeli do oczyszczenia była używana woda, skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po     

       wyschnięciu powierzchni, z wyjątkiem emulsji przy których nawierzchnia może być wilgotna. Warstwa  

       nawierzchni powinna być skrapiana przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie 

       ( za pomocą węża z dyszą).

       Realizacja robót po skropieniu może być dopuszczona po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody tj. 

       przeciętnie od 1 do 24 godzin, w zależności od rodzaju użytej emulsji.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Zasady ogólne- zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.

6.2.Materiały winny spełniać wymagania norm wymienionych w p.2.

6.3.Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza

7. Obmiar robót
    Jednostka obmiaru 1 m2 oczyszczonej i skropionej w-wy  w-wy zgodnie z dokumentacją projektową. 

8.Odbiór robót
Odbiory robót należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6. kryteria oceny. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją jeżeli wszystkie kryteria  wymienione w p. 6. dały wynik pozytywny Czynność odbioru 

winna być udokumentowana odpowiednik protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w SST  D.00.00.00. 

„Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostkowa 1 m2 oczyszczenia nawierzchni winna uwzględniać:

- mechaniczne oczyszczenie w-wy konstrukcyjnej,

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń

- wywóz zanieczyszczeń

9.2. Cena jednostkowa 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych winna uwzględniać 

        - dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek

        - podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury

- skropienie powierzchni  w-wy lepiszczem



- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

Odcinek I
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bit. pas 1,0m wzdłuż krawędzi jezdni  -   4037,60 m2
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 po odparowaniu   - 12123,30 m2

Odcinek II
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bit. pas 1,0m wzdłuż krawędzi jezdni  -   4202,20 m2
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 po odparowaniu   - 12985,82 m2

10.Przepisy związane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94 IBDiM - 1994



szczegółowa specyfikacja techniczna
D.05.03.05.

 nawierzchnie mieszanek mineralno–asfaltowych 

1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST

 przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące     

 wykonania i odbioru nawierzchni z mieszanek mineralno–asfaltowych.

1.2. Zakres stosowania SST

       Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu nawierzchni z 

       mieszanek mineralno–asfaltowych
1.4. Określenia podstawowe

       Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją i ustale-   

  niami projektowymi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót po-  

  dano   w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”

      

2. Materiały
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów ich pozyskania i składowania podano w SST D.00.00.00    

      „Przepisy ogólne” . Recepturę mieszanki bitumicznej należy ustalić w Okręgowym Laboratorium 

      Drogowym

2.2.Kruszywo:

do  mieszanek mineralno-asfaltowych na w-wy ścieralne wykonywanych i wbudowanych na gorąco należy 

stosować kruszywa spełniające wymagania określone w OST D-05.03.05 w tablicy 1.

      Składowanie kruszywa w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z      

      innym asortymentem kruszywa. 

2.3.Wypełniacz

     do mieszanek mineralno-asfaltowych na w-wy wyrównawcze, wykonywanych i wbudowanych na gorąco  

     należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania normy PN-S96504:1961 dla wypełniacza 

     podstawowego

2.4.Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 i OST D-05.03.05 w Tablicy 1

3. Sprzęt
 3.1.Sprzęt budowlany powinien spełniać ogólne określone w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.

 3.2.Wytwórnia mas położona nie dalej 2 godz. transportu od miejsca wbudowania mieszanki, posiadająca

 minimalną  wydajność 25Mg/h wyposażona w urządzenia do automatycznego sterowania produkcją. 

Układarka powinna być sprawna technicznie, posiadać automatyczne sterowanie pozwalające na ułoże-nie 

warstwy zgodnie z założoną niweletą. Układarka powinna posiadać podgrzewaną płytę wibracyjną do 

wstępnego zagęszczenia.

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

       - wytwórni stacjonarnej o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym

       - układarek do układania mieszanek mineralno asfaltowych

       - skrapiarek



       - walców stalowych gładkich

       - walców ogumionych

       - samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym

4.Transport
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5.

4.2.Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

      zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

  4.2.Wypełniacz  luzem należy przewozić  z  zastosowaniem cystern przystosowanych do  przewozu materiałów 

sypkich,  umożliwiających  rozładunek pneumatyczny.  Wypełniacz  workowany można przewozić  dowol-nymi 

środkami transportu zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.3.Transport asfaltu wg PN-C-04024:1961

4.4.Mieszanki mineralno- bitumiczne należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce 

brezentowe. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 

spełnieniem  warunku  zachowania  temperatury  wbudowania.  Samochody  powinny  być  dużej  ładowności- 

powyżej  10t.  Powierzchnię  wewnętrzną  skrzyni  ładunkowej  należy  przed  załadunkiem spryskać  środkiem 

zapobiegającym przyklejeniu się mieszanki.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót  budowy 

uwzględniający wszystkie warunki realizacji robót.  

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1.Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej powierzchnia powinna zostać oczyszczona z

         luźnych elementów podłoża, piasku oraz skropiona asfaltową emulsją kationową.

5.2.2.Wytwarzanie mieszanki mineralno asfaltowej.

       Roboczy skład mieszanki przygotowuje  Wykonawca opracowując go na bazie receptury laboratoryjnej.

       Mieszankę mineralno-asfaltową wytworzoną na gorąco można produkować w okresie od 15 kwietnia do    

       15 października. Można przedłużyć termin produkcji, ale temp. otoczenia powinna wynosić pow.100C

       Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. Zaleca się, aby wytwórnia posiadała zasobnik do   

       czasowego przechowywania gotowej mieszanki. Dokładność dozowania składników może wynosić: 

       jedną elementarną działkę wagi względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż 2% w stosunku do   

       składnika mieszanki.

Przy produkcji mieszanki temperatury kruszywa i lepiszcza muszą być ściśle przestrzegane i powinny 

Wynosić:

- dla asfaltu 145-1650C

- dla mieszanki 140-1700C

- temperatura kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 300C od maksymalnej temperatury 

           mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanie składników winno odbywać się w następującej kolejności: kruszywo grube, kruszywo  

średnie, kruszywo drobne, wypełniacz, a po ich wymieszaniu asfalt.

5.2.4.Wbudowanie mieszanki

największy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. 

Maksymalna grubość układanej w-wy nie powinna przekraczać 8 cm. Układanie powinno odbywać się 

w sprzyjających warunkach atmosferycznych ( temperatura otoczenia w ciągu doby nie niższa niż 

100 C ). Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni podczas opadów atmosferycznych oraz silnego 

wiatru (V> 16m/s). Mieszankę układa się na suchą, czystą i skropioną powierzchnię. Przed przystąpieniem 

do układania należy wyznaczyć niweletę robót. Płytę wibracyjną należy podgrzać przed rozpoczęciem robót. 

Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez postoju, z jednostajna prędkością. . 



Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza w nawierzchni powinny być całkowicie związane, a przylegające w-wy powinny być w jednym 

poziomie.

5.2.5.Zagęszczenie

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić – dla asfaltu –1350C.

Wskazane jest zagęszczanie w możliwie wysokiej temperaturze. Zagęszczanie należy prowadzić 

począwszy od krawędzi ku środkowi.  Wskaźnik zagęszczenia ułożonej w-wy powinien być zgodny z 

wymaganiami podanymi w OST D-05.03.05. tabl.4.

Wałowanie rozpoczynać walcem gładkim następnie wprowadzać walec ogumiony przy niskim ciśnieniu, 

podwyższając je w miarę wałowania. Manewry walca przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym. 

Prędkość walca 4 km/h, później 4-6 km/h. Wałowanie na łuku o jednostronnym spadku 

rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górnej.

5.2.6.Obcięcie krawędzi jezdni należy wykonać nożem przymocowanym do walca lub pilarką do ciecia mas   

         bitumicznych. Po obcięciu krawędź zasmarować płynnym bitumem.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Zasady ogólne- zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.

6.2.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano 
w OST D-05.03.05. w tablicy 11. Badaniom podlega:

-  uziarnienie mieszanki mineralnej

-  skład mieszanki mineralno –asfaltowej

-  właściwości asfaltu

-  właściwości wypełniacza

-  właściwości kruszywa

-  temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej

- temperatura  mieszanki mineralno-asfaltowej

-  wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej

-  właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni

6.3.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw  

       mieszanki  mineralno-asfaltowej podano w OST D-05.03.05. w tablicy 12. Badaniom podlega:

       -  nierówności podłużne i poprzeczne mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe niż:

- 9mm dla w-wy wiążącej

- 6mm dla w-wy ścieralnej

       -  spadki poprzeczne na odcinkach prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją  przy toleran-      

          cji  ± 0,5%

     -  rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją z tolerancją ± 1 cm

     -  oś w-wy w planie powinna być zgodna z dokumentacją z tolerancją ± 5 cm

     -  grubość w-wy powinna być zgodna z dokumentacją z tolerancją ± 10% (nie dotyczy warstw 

        o grubości projektowej do 2,5 cm)

     -  złącza w linii prostej równoległe lub prostopadłe do osi, przy konstrukcji wielowarstwowej 

        powinny być przesunięte względem siebie o 15 cm, powinny być całkowicie związane, a      

        przylegające warstwy znajdować się w jednym poziomie

     -  wygląd w-wy : jednolita tekstura, bez miejsc przeasfaltowanych, łuszczących się, porowatych 

        i spękanych
7. Obmiar robót
    Jednostka obmiaru 1m2  wykonanej nawierzchni.



8.Odbiór robót
Odbiory robót należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6. kryteria oceny. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją jeżeli wszystkie kryteria  wymienione w p. 6. dały wynik pozytywny Czynność odbioru 

winna być udokumentowana odpowiednik protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w SST  D.00.00.00. 

„Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostkowa wykonania 1m2 w-wy ścieralnej nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robót

- dostarczenie materiałów

- wyprodukowanie mieszanki mineralno- asfaltowej

- transport mieszanki do miejsca wbudowania

- posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń obcych

- rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonym profilem

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

odcinek I
-  wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką  mineralno-asfalt.  

   o stabilności min. 8 kN mechanicznie  -         827,19 t
-  w-wa ścieralna nawierzchni z mieszanek  mineralno-asfalt.  

   o stabilności min. 8 kN wykonana mechanicznie  -     11921,42 m2
-  regulacja pionowa wpustu ulicznego  -             1,00 szt
odcinek II
-  wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką  mineralno-asfalt.  

   o stabilności min. 8 kN mechanicznie  -         813,55 t
-  w-wa ścieralna nawierzchni z mieszanek  mineralno-asfalt.  

   o stabilności min. 8 kN wykonana mechanicznie  -     12775,71 m2

10.Przepisy związane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.



szczegółowa specyfikacja techniczna

D.05.03.23
    nawierzchnia z kostki betonowej  

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  techniczne  dotyczące 

wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST

    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonania i odbioru nawierzchni z 

kostki betonowej na chodnikach, zjazdach na posesje.

1.4. Określenia podstawowe

      Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją i ustaleniami 

projektowymi, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

2. Materiały
2.1.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2.Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wg zasad niniejszej SST są:

2.2.1.Kostka brukowa betonowa gr.8 cm

2.2.2.Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 (piasek i cement)

2.2.4.Kostka brukowa wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania może być produkowana jako 

jednowarstwowa lub dwuwarstwowa o warstwach trwale połączonych za sobą na etapie produkcji. 

Winna mieć strukturę zwartą bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna 

być równa i szorstka a krawędzie kostek równe i proste. Tolerancje wymiarowe wynoszą ± 3mm. 

3. Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.Roboty wykonywane będą ręcznie przy zastosowaniu

    - wibratorów płytowych 

4.Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu, określono w SST D00.00.00 pkt. 4. 

4.2.Kostka brukowa betonowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu. Transport i składowa- 

nie kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed uszkodzeniem tj. w paletach

      transportowych producenta. 

4.3.Cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że nie ulegnie 

      zanieczyszczeniu lub zawilgoceniu.

4.4.piasek  można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach , nie dopuszczających do 

      zanieczyszczenia, zmieszania z innymi materiałami i nadmiernego przesuszenia lub zawilgocenia .

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne:



Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót budowy 

uwzględniający wszystkie warunki układania krawężnika.

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Zakup i dostarczenie na teren budowy materiałów i sprzętu.

5.2.2. Wytyczenie przez służbę geodezyjną

5.2.3. Sprawdzenie i ew. poprawienie podłoża, rozścielenie podsypki piaskowej grubości 5cm lub

cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm;  zwilżenie, zagęszczenie i wyprofilowanie podsypki.

5.2.3.Kostkę ułożyć ręcznie w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2-3mm. Kostkę należy

ułożyć wyżej  od projektowanej niwelety z zapasem na zagęszczanie podsypki -  1,5cm dla podsypki 

piaskowej  i  0,5cm dla  podsypki  cementowo-  piaskowej.  Kostka  po  zagęszczaniu  powinna  wy-

stawać ponad krawężnik na wysokość 1cm. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić pias-kiem 

a  następnie  zamieść  powierzchnię  i  przystąpić  do  ubijania  nawierzchni.  Wibrowanie  należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni zagęszczanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym do  kostek.  Po ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  piaskiem i  zamieść 

nawierzchnię.  

6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości prefabrykatów i kruszywa na podsypkę

6.2.Ustawienie- sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i oględziny

6.2.1.Kontrola wykonania nawierzchni:

- sprawdzenie szerokości spoin

- sprawdzenie prostoliniowości  spoin – dopuszczalne odchylenie 1cm na 10mb chodnika (nawierzchni)

- sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia

- zgodność profilu podłużnego  – dopuszcza się odchylenie od projektowanej niwelety w punktach jej

załamania ± 3cm

- zgodność profilu poprzecznego  – dopuszczalne odchylenie od projektowanych spadków 0,5%

- równość nawierzchni – dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie może przekraczać 1cm

7. Obmiar robót
      Jednostką obmiaru jest  1m2  wykonanej nawierzchni.

8. Odbiór robót
     Odbiory robót należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czynność odbioru   

      winna być udokumentowana odpowiednik protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w SST  

D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

odbiorowi podlegają:

- wykonanie posypki

- regulacja studni telekomunikacyjnych

- wykonanie nawierzchni 

9. Podstawa płatności    
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegółowe warunki płatności

       Cena za 1 m2 winna uwzględniać:

- sytuacyjno- wysokościowe wyznaczenie robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- wykonanie podsypki



- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin

- regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych

- uporządkowanie terenu budowy

 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

odcinek I
- przełożenie kostki betonowej gr.8cm na podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr.5cm  –   184,00 m2

10.Przepisy związane
- Podano w SST D.00.00.00 p.10.



   szczegółowa specyfikacja techniczna
D.02.03.01

 wykonane nasypów

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  techniczne  dotyczące 

wykonania i odbioru nasypów, w gruntach I-V kategorii  

1.2. Zakres stosowania SST

    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  ziemnych  i  obejmują  wykonanie 

nasypów .

1.4. Określenia podstawowe

      Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

1.4.1.Wysokość nasypu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w nasypie, mierzona w   

       kierunku pionowym

1.4.2.Nasyp górny – nasyp wykonany z materiału o odpowiednim wskaźniku wodoprzepuszczalności,   

       wykonywany do wysokości 0,5 m poniżej rzędnej osi koryta gruntowego.

1.4.3.Nasyp dolny – nasyp wykonany z odpowiedniego gruntu, zalegający między nasypem górnym, a 

       terenem.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją i ustaleniami 

projektowymi, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

2. Materiały (grunty)
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod wzgl. trudności ich odspajania podano w 

tablicy 1 OST D.02.00.01. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów 

i  materiałów  w  stanie  naturalnym oraz  współczynników  spulchnienia.  Grunty  do  budowy  nasypów winny 

spełniać wymagania określone w PN-S-02205

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na własności gruntu,  zarówno w miejscu jego zalegania, jak też w czasie odspajania i transportu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”

Sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu w nasypie:

-  szybko uderzające ubijaki – grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30 –50 cm,

-  płyty wibracyjne lekkie– grubość warstw zagęszczanego gruntu-20-40 cm,

-  płyty wibracyjne ciężkie– grubość warstw zagęszczanego gruntu-30-60 cm,

-  walce wibracyjne – 20-40 cm

Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.

4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu, określono w SST D00.00.00 pkt. 4. – dowolny środek transportu ze 

wskazaniem na jednostki samowyładowcze przy dowozie gruntu.



5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne:

Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót budowy 

uwzględniający wszystkie warunki realizacji robót ziemnych

5.2. Zasady  prowadzenia robót

Za bezpieczeństwo w obrębie odcinka drogi, na której prowadzone są roboty ziemne odpowiedzialny jest 

Wykonawca.

Nasypy  powinny  być  wznoszone przy  zachowaniu  przekroju  poprzecznego i  profilu  podłużnego,  które 

określono  w  dokumentacji  projektowej,  z  uwzględnieniem  ewentualnych  zmian  wprowadzonych  przez 

Inżyniera. Nasyp powinien być wykonywany metodą warstwową, równomiernie na całej szerokości przy 

czym grunty  o  różnych właściwościach należy wbudować w oddzielnych warstwach.  Grubość warstwy 

gruntu powinna być dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu zagęszczającego. Każda warstwa 

gruntu winna być zagęszczona jak najszybciej po rozścieleniu. 

.

5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 

zagęszczenia (Js), który podany jest w tablicy 2 OST D.02.01.01

Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem 

konstrukcji  nawierzchni  należy  je  dogęścić  do  normowych  wartości  Js.  Jeżeli  wartości  wskaźnika 

zagęszczenia określone w tablicy 2. nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów 

rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu,  umożliwiające  uzyskanie  wymaganego 

zagęszczenia.

Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do 

akceptacji Inżynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn  wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych, 

wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża wykonawcę robót ziemnych.

5.4. Dokładność wykonania nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie może być większe niż ± 10 cm

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 oraz–3cm

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10% jego wartości,

wyrażonej tangensem kąta.

6.Kontrola jakości robót
zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.

Sprawdzenie wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

7. Obmiar robót
      Jednostką obmiaru jest metr sześcienny dla  nasypów oraz metr kwadratowy dla plantowania

      Obliczenia objętościowe oparte będą na przekrojach poprzecznych terenu.

      Obliczenia powierzchniowe będą oparte na obmiarze robót.

8. Odbiór robót
     Odbiory robót należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czynność odbioru   

      winna być udokumentowana odpowiednik protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w SST  

      D.00.00.00. „Wymagania ogólne”



9. Podstawa płatności    
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegółowe warunki płatności

       Cena jednostkowa winna uwzględniać:

- sytuacyjno- wysokościowe wyznaczenie robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

- rozdrobnienie glebogryzarką gruntu i darniny na poboczach

- profilowanie równiarką poboczy

- zagęszczenie uformowanych poboczy walcem

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

odcinek I
- mechaniczne plantowanie (regulacja poboczy) z zagęszczeniem  –   5393,40 m2
odcinek II
- mechaniczne plantowanie (regulacja poboczy) z zagęszczeniem  –   6040,80 m2

10.Przepisy związane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.
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