Zatacznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

wbudowa chodnika przy drodze nr 3090P Lukom — Gizatki w m. Wierzchy”

1. LOKALIZACJA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowany do budowy chodnik potozony jest wzdtuz drogi powiatowej nr tukom — Gizaiki

w m. Wierzchy na terenie powiatu pleszewskiego.

Dtugos¢ chodnika przewidzianego do remontu 0,145 km .

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Dane techniczne:

- szeroko$¢ chodnika 1,30 m

- chodnik z kostki POLBRUK kolor szary gr. 6 cm
- zjazdy na posesje z kostki POLBRUK kolor czerwony gr. 8 cm

- opaska wzdtuz kraweznika 0,30 m — kolor czerwony

- odwodnienie - kolektor z rur AROT & 315
- obrzeze betonowe 6x20
- krawezniki 15x30 x100

3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

1 Zebranie darniny oraz wykonanie wykopu do utozenia kolektora - 19,20 m3
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N OO o0 A WDN -

—

Formowanie i zageszczanie po utozeniu rur -
ROBOTY ODWODNIENIOWE

. Wykonanie podtoza pod kolektor -79,5m2
. Utozenie rur AROT -109,0 mb

. Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych - 2 szt
. Studzienki $ciekowe betonowe - szt 1

. Przykanalik z rur PCV @200 - -44mb
. Lawa pod sciek - 1,80m3

. Sciek z kostki betonowej - 15,0 m2

BUDOWA CHODNIKA

. Wykonanie rowka pod obrzeze i kraweznik

2. Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej
3. Obrzeze betonowe 20x6 - 146 mb

168,0 m3

-292,0 mb
- 146 mb



4. Koryto na zjazdach -77,5m2

5. Podsypka piaskowa na zjazdach - 77,50 m2

6. Warstwa podbudowy z ttucznia na zjazdach -77,5m2

7. Chodnik z kostki gr. 8 cm na zjazdach kolor czerwony -77,5m2
8. Podsypka wzmocniona cementem -77,5m2

9. Chodnik z kostki gr 6 cm kolor szary - 136,7 m2

10. Opaska z kostki wzdtuz kraweznika kolor czerw. —-35,1m2

ZATOKI

1.Wykonanie koryta - 94,5 m2

2. Podsypka cem. pias. grubosci 5 cm - 94,5 m2

3. Wykonanie podbudowy ttuczniowej dwuwarstwowo gr. 23 cm - 94,5 m2

4. Nawierzchnia z kostki bet. szarej gr. 8 cm na podsypce cem. piask. — 94,50 m2

ROBOTY WYKONCZENIOWE
1. Plantowanie, roboty porzadkowe -175,2 m2
2. Pomiar powykonawczy - 0,145 km

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT
Rozpoczecie robot w ciggu 3 dni po przekazaniu placu budowy wykonawcy
Zakonczenie robét do dnia 10.11.2006.r.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ

5.1. Nadzor techniczny
Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce legitymujgca sie wyksztat-
ceniem minimum $rednim technicznym w branzy drogowej lub pokrewnej i posiada-
jaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione or-
gany. Szczegotowy zakres obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robét posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane. Szczegdétowy zakres obowigzkoéw wynika z
ustawy Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzetu i kierowcy
Obstuge pracujacego sprzetu i sSrodkéw transportowych moga wykonywac tylko
pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

5.1. Robotnicy
Wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i po-
siadac¢ srodki ochrony osobistej.



6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca powinien dysponowaé wtasnym lub w statej dyspozycji sprzetem do wy-
konania robot przy budowie chodnika przy drodze powiatowej tukom — Gizatki w m.
Wierzchy
Lp. Nazwa

samochody samowytadowcze 5-10 t

samochdd skrzyniowy

ciggnik kotowy 37 kW (50 KM)

walec statyczny samojezdny ogumiony

walec wibracyjny samojezdny 10 t

koparka tadowarka 0.60 m3

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
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zageszczarka wibracyjna
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ubijak spalinowy

10 wibrator powierzchniowy

llos¢ obstugi winna wynikac i instrukcji dotyczacych obstugi danego sprzetu. Sprzet musi
by¢ sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki skrajni),

korpusy maszyn winny by¢ pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony (z6tty).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca.
Materiaty przewidziane do wbudowania winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm a w
przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy — posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.

8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogdlne
Ustalenia trasy w terenie dokona¢ winien uprawniony geodeta.
Wykonawca odpowiada za prawidtowa realizacje robot. W tym celu winien:
- prowadzi¢ dziennik budowy
- opracowaé uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia i oznakowania robot
- oznakowac roboty zgodnie z projektem.
- opracowaé harmonogram robét i przedstawi¢ do akceptacji przez inspektora nadzoru
- dysponowaé¢ materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajaca na zachowanie rytmicznosci

realizacji robét zgodnie z harmonogramem

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robot na kazdym stadium budowy.



Badania laboratoryjne dostaw materiatdw wykonawca przeprowadza we wilasnym zakre-
sie gromadzac jednoczesnie swiadectwa od dostawcow. Wszelkie wyniki kontroli In-
spektor nadzoru odnotowuje w dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizacji.

Wykonawca zgtasza do odbioru wszelkie roboty ulegajace zakryciu poprzez wpis do

dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktéry powinien niezwlocznie a

najpézniej nastepnego dnia dokona¢ odbioru i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgodnoéci lub uchybien inspektor ustala zakres robét poprawkowych lub

nakazuje usuniecie wadliwego asortymentu robot.

- Odbiér rob6t zanikajgcych winien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy za-
wierajgcym klauzule zezwalajgca na kontynuowanie robaot.

- Odbiér konncowy powinien by¢ przeprowadzony w ciggu 30 dni od zgtoszenia gotowo-
Sci obiektu do odbioru. Odbiér koncowy polega na ostatecznej ocenie jakosci , ilosci i
wartosci robot. Dokonywany jest na podstawie odbiorow robét zanikajacych, pomiaréw
kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodnosci wynikdbw z wymaganiami Pol-
skich Norm. Na odbiér wykonawca powinien przygotowaé wszystkie pomiary kontrolne,
Swiadectwa dopuszczenia materiatow, dziennik budowy, kosztorys, Odbior ostateczny
jest dokonywany po okresie gwaranciji i jest podstawg do zwrotu
kaucji nalezytego wykonania.



