
Załącznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Zadanie:  przebudowa chodnika przy drodze 4311P 

                 Strzydzew – Broniszewice wraz z przejściem dla pieszych w 
m. Broniszewice

Adres :     Broniszewice droga powiatowa 4311P 

        

Inwestor:  Zarząd Dróg Powiatowych

62-300 Pleszew ul. Hallera 54
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1. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Chodnik zlokalizowany jest w Broniszewicach po prawej stronie drogi powiatowej nr 

4311P , na odcinku od placu przed sklepem do km 0+120.

Wzdłuż drogi występuje zabudowa mieszkalno-gospodarcza. Szerokość pasa prze

znaczonego pod chodnik wynosi 2,3-2,4m

 

2.  OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
2.1.Dane techniczne
- przeznaczenie          - chodnik

- szerokość - 1,5m

2.2.Opis robót
-roboty ziemne :

Wykonanie rowka pod ławę betonową i  pod obrzeża, koryta pod zjazdy oraz pod kon

strukcję nawierzchni chodników. Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 5km.  

Profilowanie ręczne i zagęszczanie ręczne dna koryta.

-ścieki i obrzeża

Ustawienie ścieków prefabrykowanych betonowych 15x30x50cm gł. 3cm wzdłuż jezdni 

na ławie betonowej B-15; w   poprzek rowu   na podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr. 5cm 

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej wzdłuż chodnika, 

ustawienie  obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej B-15 z oporem jako za

mknięcie nawierzchni na zjazdach.

-chodniki

Z kostki brukowej betonowej prostokątnej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce ce

mentowo-  piaskowej  1:4  gr.5cm.  Nawierzchnia  chodnika  wystająca  nad ściek  i  nad 

obrzeże na wysokość 1,0cm. W miejscach  oznaczonych na mapie sytuacyjnej wykonać 

ścieki w poprzek chodnika i skarpowe dla odprowadzenia do rowu wód opadowych.

-zjazdy na posesje 

Z kostki brukowej betonowej prostokątnej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce ce

mentowo – piaskowej 1:4 gr.3cm. na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowa-

nego mechanicznie gr.15cm. 

-oznakowanie

Oznakowanie pionowe przejścia dla pieszych znakami D-6 na słupkach stalowych ocyn

kowanych 60mm; oznakowanie poziome przejścia dla pieszych farbą do znakowania 

nawierzchni. 

3.  ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT : 

Lp.                         Opis J.m. Ilość

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 
dróg w terenie równinnym. km 0,12

2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 5 
km (grunt kat. I-III) m3 48,28



3 Profilowanie ręczne i zagęszczanie podłoża pod warstwy kon
strukcyjne nawierzchni m2 237,60

4 Ława pod obrzeża i ścieki, betonowa B-15 0,05 m3/mb m3 8,45
5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 

piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem m 139,40
6 Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce 

cem.piaskowej m 130,50
7 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po 

zagęszcz. 15cm m2 37,50
8 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsyp

ce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem m2 37,50

9 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsyp
ce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem m2 154,50

10 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 2,00
11 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 

informacyjne o pow. do 0.3 m2 szt. 2,00
12 Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla 

pieszych farbą chlorokauczukową m2 5,00

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI ROBÓT 
Rozpoczęcie robót  po przekazaniu placu budowy wykonawcy  - w terminie    dni od pod

pisania umowy.

Zakończenie  robót  - w ciągu    tygodni  od  podpisania  umowy.

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ
Roboty winno wykonywać przedsiębiorstwo specjalizujące się w robotach drogowych i 

posiadające odpowiednio przeszkoloną kadrę.

5.1. Nadzór techniczny

Kierownik budowy – osoba wskazana przez Wykonawcę legitymująca się wykszta

łceniem minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej i posiada

jąca uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione or

gany  oraz być członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy za

kres obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru -  osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane oraz być członkiem okręgowej izby samorządu 

zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z ustawy Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzętu i kierowcy

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko 

pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia

5.1. Robotnicy 



Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni 

w zakresie BHP oraz wyposażeni w odzież roboczą z elementami odblaskowymi i 

posiadać środki ochrony osobistej.    

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji sprzętem do wy

konania robót przy przebudowie chodnika.

Lp. Nazwa                                                   

1.samochody samowyładowcze 5-10 t

2.zagęszczarki wibracyjne

Ilość obsługi winna wynikać i instrukcji dotyczących obsługi danego sprzętu. Sprzęt 

musi być sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy błyskowe, oznaczniki 

skrajni), korpusy maszyn winny być pomalowane na kolor pomarańczowy lub zbliżony 

(żółty)

  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca. Materiały przewidziane do wbudowa

nia winny spełniać wymagania Polskich Norm a w przypadku gdy nie ma odpowiedniej 

normy – posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i 

mostowym wydane przez odpowiednie organy. Materiały przewidziane do wbudowania a 

składowane wcześniej na składowisku Wykonawcy winny być przebadane przez labora

torium Wykonawcy i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwier

dzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, należy zabronić ich wbudowania i usu

nąć z placu budowy. Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich 

zanieczyszczenie i zmieszanie z materiałami innego rodzaju.

Do przebudowy chodnika przewidziano wg technologii użycie następujących podstawo

wych materiałów:

                                          Nazwa Jm ilość

-cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 4,12
-farba chlorokauczukowa dm3 2,42
-kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara m2 195,84
-kruszywo łamane kl. I. 0-31,5 t 12,94
-mieszanka betonowa m3 8,79
-obrzeża betonowe 30x8 cm m 142,19
-piasek m3 29,45
-prefabrykaty ściekowe 30x50x15 cm szt 443,7
-słupki z rur stalowych o średnicy 60 mm kg 38,72
-tablice znaków drogowych szt 2,00

8. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogólne



Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- prowadzić dziennik budowy

- opracować uzgodnić i zatwierdzić projekt zabezpieczenia i oznakowania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem.

- opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności 

  realizacji robót zgodnie z harmonogramem

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych robót i badań kontrolnych 

  jakości zgromadzonych materiałów.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiałów wykonawca przeprowadza we własnym za

kresie gromadząc jednocześnie świadectwa od dostawców. W przypadku rozbieżności 

co do wyników badań laboratorium wykonawcy a oceną inspektora nadzoru może on 

podjąć decyzję o sprawdzeniu materiałów przez laboratorium niezależne na koszt Za

mawiającego. W przypadku gdy niezależne laboratorium wyda ocenę niekorzystną dla 

wykonawcy, koszty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru 

odnotowuje w dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji.

Wykonawca zgłasza do odbioru wszelkie roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do 

dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a 

najpóźniej następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budo

wy.  W przypadku  niezgodności  lub  uchybień inspektor  ustala  zakres  robót  popraw

kowych lub nakazuje usunięcie wadliwego asortymentu robót.

- Odbiór robót zanikających winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

  zawierającym klauzulę zezwalającą na kontynuowanie robót.

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony  w ciągu 7 dni od zgłoszenia goto-

wości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości , ilości i 

wartości robót. Dokonywany jest na podstawie  odbiorów robót zanikających, badań la

boratoryjnych,  pomiarów  kontrolnych,  oceny  wizualnej  oraz  sprawdzeniu  zgodności 

wyników z  wymaganiami  Polskich  Norm.  W przypadku  gdy  przedłożone wyniki  od

biegają od wymagań normowych stosuje się potrącenia za wady trwałe wg instrukcji o 

odbiorach robót drogowo-mostowych DPT-14 lub postępuje zgodnie z kluzulami Pol

skich Norm. Na odbiór wykonawca powinien przygotować wszystkie wyniki badań la

boratoryjnych, pomiarów kontrolnych, świadectwa dopuszczenia materiałów, sprawoz

danie techniczne, dziennik budowy, kosztorys, 

  


