Zatacznik Nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie: wykonanie nowej nawierzchni- naktadki na

drodze nr 4340P Bogustawice- Bogustaw

Adres : droga powiatowa nr 4340P

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie
63-300 Pleszew ul. Gen Hallera 54
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1. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 4340P jest potozona na terenie powiatu
pleszewskiego i faczy miejscowosci miejscowosci Bogustawice i Bogustaw.

Dtugos¢ odcinka do remontu wynosi 1,03 km. Poczatek kilometracji roboczej, km 0+000
przyjeto na krawedzi jezdni drogi powiatowej Brzezie- Jankéw. a koniec w km 1+030,70
na krawedzi nawierzchni drogi gminnej. Droga przebiega w odcinku prostym z niewielkimi
zatamaniami trasy (0,5 grada) nie wymagajacymi stosowania tukéw pionowych. Uktad
geometryczny drogi pokazano na mapie sytuacyjnej.

Nawierzchnia drogi szerokosci 5,5m - powierzchniowe utrwalenie grub 1,5 cm nawierzch-
ni ttuczniowej gr. 23cm. Dostep do posesji poprzez zjazdy o nawierzchni gruntowe;.
Wzdluz jezdni wystepujg pobocza gruntowe o szerokosci 1,0m i obustronnie row przy-
drozny.

Istniejaca nawierzchnia jest spekana, wystepujg nieliczne wyboje , nawierzchnia jest zwi-
chrowana gtéwnie w w przekroju poprzecznym i sporadycznie w profilu podtuznym.

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Dane techniczne:
- klasa techniczna — D
- predkos¢ projektowa -50 km/h
- nosnos¢ nawierzchni 80 kN/o$
- szerokosc jezdni -5,0 m,
- pobocza gruntowe - 1,0m
Na trasie drogi projektuje sie:
opis robét:

Roboty ziemne i podbudowa

Krzewy znajdujgce sie w skrajni drogi i na poboczu wykarczowa¢ a pozostatosci po kar-
czowaniu usungc.

Koryto pod nawierzchnie na poszerzeniach wykonac¢ koparkg. Grunt z wykopu wykorzy-
stac do uzupetnienia poboczy. Jezeli grunt w wykopie nie ma wymaganego wskaznika
zageszczczenia (Js), to przed utoze-niem konstrukcji nawierzchni dno koryta nalezy wy-
profilowac i dogesci¢ do wymaganych normg wartosci.

Uformowanie poboczy z zageszczeniam, dowdz brakujacego gruntu na odl.do 5 km.

na poszerzeniach wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/63m kl.I grub.23cm
Nawierzchnia:

Istniejaca nawierzchnie bitumiczng nalezy oczysci¢ mechanicznie ( z odkryciem kra-
wedzi). Wystepujace wyboje uzupetni¢ mieszankg min- asfaltowg recznie.

W celu prawidtowego zwigzania warstw wykonac¢ skropienie nawierzchni emulsjg asfal-
towg kationowg w ilosci 0,5 po odparowaniu kg/m2.

Wykona¢ wyrownanie istniejgcej nawierzchni mieszankg min- asfaltowg mechanicznie-



Srednia grubos¢ w-wy wyréwnawczej- 3cm.
Wykona¢ warstwe Scieralng gr.3,5 cm z mieszanki min.-bitumicznej 0/12 o uziarnieniu
ciggtym i stabilnosci min 8 kN (PN-S-96025).

3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT
Opis jed. llos¢
obm.

- Wykopy na poszerzeniach wykonywane recznie z rozplantowa- m3
niem urobku na poboczach 11,66

- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m2
gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 59,50

- Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej ha
60% powierzchni. z usunieciem pozostato$ci po karczowaniu 0,11

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 23 cm stabilizowa- m2
nego mechanicznie na poszerzeniach 59,50

- Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. m2
nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowa na zimno; zuzycie

emulsji 0,5 kg/m2 5277,18
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowa- m2

niem materiatu z rozbiérki na poboczu 20,48
- nawierzchnia z mieszanek minerano- asfaltowych wykonana t

reczne 20,00
- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano- t

bitumiczng asfaltowg mechaniczne 405,70
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o stabilno- m2

sci min. 8 kN grubosci 3,5 cm (warstwa scieralna) 5206,61
- Formowanie izageszczanie nasypow - pobocza w gruncie m3

kat.l-1l z obrobieniem na czysto 84,15
- dowdz gruntu na nasypy na odl.do 5 km m3 82,24

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT
Rozpoczecie robét po przekazaniu placu budowy wykonawcy .............ccccec.....
Zakonczenie robdtdo dnia ..........cceeeeeeeee

5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ

Roboty winno wykonywac¢ przedsiebiorstwo specjalizujgce sie w robotach drogowych i

posiadajgce odpowiednio przeszkolong kadre.

5.1. Nadzor techniczny
Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce legitymujgca sie wyksztatce-
niem minimum srednim technicznym w branzy drogowej lub pokrewnej, posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy,
bedaca czionkiem okregowej izby samorzadu zawodowego. Szczegdtowy zakres
obowigzkow wynika z ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robot posiadajaca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem okregowej izby samorzadu



zawodowego. Szczegotowy zakres obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budowlane.
5.1. Operatorzy sprzetu i kierowcy
Obstuge pracujacego sprzetu i sSrodkéw transportowych mogg wykonywaé tylko
pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia
5.1. Robotnicy
Wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i po-
siadaé srodki ochrony osobistej.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca powinien dysponowa¢ wtasnym lub w statej dyspozycji sprzetem do wy-
konania robot :

Nazwa

- frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m
- rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

- réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)

- samochody samowytadowcze 10-15t

- skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3

- szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego
- walce statyczne i wibracyjne samojezdne

llo$¢ obstugi winna wynikac i instrukcji dotyczacych obstugi danego sprzetu. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki
skrajni), korpusy maszyn winny by¢ pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony
(zotty)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca.
Materiaty przewidziane do wbudowania winny spetnia¢c wymagania Polskich Norm a w
przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy — posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.
Na produkcje mieszanek mineralno- bitumicznych Wykonawca winien posiadac receptu-
re opracowang przez wiasne lub niezalezne laboratorium. Receptura winna by¢ zgodna
z Polska Normag. Materiaty przewidziane do wbudowania a sktadowane wczesniej na
sktadowisku Wykonawcy winny by¢ przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie od-
powiadajg wymogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania i usung¢ z placu budowy.
Materiaty nalezy sktadowac¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie i
zmieszanie z materiatami innego rodzaju.
Do wykonania nowej nawierzchni- naktadki na drodze nr 4340P Bogustawice- Bogustaw

przewidziane jest wg technologii projektu budowlanego uzycie nastepujacych podsta-



wowych materiatow:

Nazwa Jm llos¢
- emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 2,64
- kruszywo tamane t 29,02
- mieszanka mineralno-asfaltowa, t 887,82

8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Ogdlne

Ustalenia trasy w terenie dokonac¢ winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidtowg realizacje robot. W tym celu winien:

- prowadzi¢ dziennik budowy

- opracowac uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia i oznakowania robot

- oznakowac roboty zgodnie z projektem.

- opracowaé¢ harmonogram robot i przedstawi¢ do akceptacii przez inspektora nadzoru

- dysponowaé wytwornig mas bitumicznych o wydajnosci min. 25T/h potozong w od
legtosci transportu max 2 godz. od m. Bogustawice

- dysponowaé materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgcg na zachowanie rytmicznosci
realizacji robét zgodnie z harmonogramem

- posiada¢ laboratorium wykonujgce na biezgco badania mas bitumicznych

- dysponowac sprzetem do biezacych pomiaréw kontrolnych robét i badan kontrolnych
jako$ci zgromadzonych materiatéw.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych
Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robét , ktory przedstawia je do zatwier-
dzenia Nadzorowi. Mieszanki mineralno- bitumiczne wytwarzane i wbudowane na
gorgco mozna produkowac w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesénia. Przediuzenie tego
okresu moze nastapi¢ w przypadku stwierdzenia wystepowania temperatur ponad 10°C
pod warunkiem Ze temperatura otoczenia w ciggu catej doby nie spada ponizej 5°C.

Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- bitumicznych
Do transpotu mieszanek mineralno- asfaltowych mozna uzywa¢ wytgcznie samochodow
samowyladowczych, mozliwie o fadownosci powyzej 10t, wyposazonych w plandeki do
przykrycia mieszanki w czasie transportu. Zaleca sie stosowanie termoséw z podwdjny-
mi sciankami skrzyni wyposazonej w system grzewczy. Samochody musza by¢ do-
stosowane do wspotpracy z uktadarkg. Czas transportu od momentu wytworzenia do
czasu zakonczenia wytadunku nie moze przekroczy¢ 2 godzin (PN-S-96025 pkt.3.4.2.).
Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej w czasie rozktadania winna wynosi¢ 135-
165 °C. Uktadarka musi mie¢ wydajnos$¢ skorelowang z wydajnos$cig wytworni i posiadac
automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie w-wy zgodnie z zatozong niweletg i

gruboscig oraz podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczania.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium budowy.
Badania laboratoryjne dostaw materiatéw wykonawca przeprowadza we wtasnym zakre-
sie gromadzac jednoczesnie swiadectwa od dostawcow. Na biezgco prowadzi réwniez
badania laboratoryjne mieszanek min.- bitum. W przypadku rozbieznosci co do wynikow
badan laboratorium wykonawcy a oceng inspektora nadzoru moze on podjg¢ decyzje o
sprawdzeniu materiatow przez laboratorium niezalezne na koszt Zamawiajgcego. W
przypadku gdy niezalezne laboratorium wyda ocene niekorzystng dla wykonawcy, kosz-
ty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w
dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizacji.

Wykonawca zgtasza do odbioru wszelkie roboty ulegajgce zakryciu poprzez wpis do

dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktéry powinien niezwtocznie a

najpdzniej nastepnego dnia dokonac¢ odbioru i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgodnosci lub uchybien inspektor ustala zakres robét poprawkowych

lub nakazuje usuniecie wadliwego asortymentu robdét.

- Odbidr robot zanikajgcych winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy
zawierajgcym klauzule zezwalajaca na kontynuowanie robdét.

- Odbiér kohcowy powinien by¢ przeprowadzony w ciggu 30 dni od zgtoszenia goto-
wosci obiektu do odbioru. Odbiér koncowy polega na ostatecznej ocenie jakosci , ilosci
i wartosci robot. Dokonywany jest na podstawie odbioréow robot zanikajgcych, badan
laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodnosci
wynikow z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedtozone wyniki od-
biegaja od wymagan normowych stosuje sie potracenia za wady trwate wg instrukcji o
odbiorach robét drogowo- mostowych DPT-14 lub postepuje zgodnie z klauzulami Pol-
skich Norm. Na odbiér wykonawca powinien przygotowaé wszystkie wyniki badan la-
boratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, swiadectwa dopuszczenia materiatéw, sprawoz-
danie techniczne, dziennik budowy, kosztorys, aktualizowang mape zgtoszong do
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Pleszewie.
Odbidr ostateczny jest dokonywany po okresie gwaranciji i jest podstawg do zwrotu

kaucji nalezytego wykonania.



