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1. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 4340P jest położona na terenie powiatu 

pleszewskiego i łączy miejscowości miejscowości Bogusławice i Bogusław.

Długość odcinka do remontu wynosi 1,03 km.  Początek kilometracji roboczej, km 0+000 

przyjęto na krawędzi jezdni drogi powiatowej Brzezie- Janków.  a koniec w km 1+030,70 

na krawędzi nawierzchni drogi gminnej. Droga przebiega w odcinku prostym z niewielkimi 

załamaniami trasy (0,5 grada) nie wymagającymi stosowania łuków pionowych. Układ 

geometryczny  drogi pokazano na mapie sytuacyjnej.   

Nawierzchnia drogi szerokości 5,5m  - powierzchniowe utrwalenie grub 1,5 cm nawierzch-

ni  tłuczniowej gr. 23cm. Dostęp do posesji  poprzez zjazdy o nawierzchni gruntowej.

Wzdłuż jezdni występują pobocza gruntowe o szerokości 1,0m i obustronnie rów przy-

drożny.

Istniejąca  nawierzchnia jest spękana, występują nieliczne wyboje , nawierzchnia jest zwi-

chrowana głównie w  w przekroju poprzecznym i sporadycznie w profilu podłużnym. 

2.  OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
Dane techniczne:
- klasa techniczna – D

- prędkość projektowa -50 km/h 

- nośność nawierzchni 80 kN/oś

- szerokość jezdni -5,0 m,

- pobocza gruntowe - 1,0m

Na trasie drogi  projektuje się:

opis robót:
Roboty ziemne i podbudowa

Krzewy znajdujące się w skrajni drogi i na poboczu wykarczować a pozostałości po kar-

czowaniu usunąć.

Koryto pod nawierzchnię na poszerzeniach wykonać koparką. Grunt z wykopu wykorzy-

stac do uzupełnienia poboczy. Jeżeli grunt w wykopie nie ma wymaganego wskaźnika 

zagęszczczenia (Js), to przed ułoże-niem konstrukcji nawierzchni dno koryta należy wy-

profilować i dogęścić do wymaganych normą wartości. 

Uformowanie poboczy z zagęszczeniam, dowóz brakującego gruntu na odl.do 5 km. 

na poszerzeniach wykonać podbudowę z kruszywa  łamanego 0/63m kl.I grub.23cm

Nawierzchnia:

Istniejącą nawierzchnię bitumiczną należy oczyścić mechanicznie ( z odkryciem kra-

wędzi). Występujące wyboje uzupełnić mieszanką min- asfaltową ręcznie.

W celu prawidłowego związania warstw wykonać skropienie nawierzchni emulsją asfal-

tową kationową w ilości 0,5 po odparowaniu kg/m2.

Wykonać wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką  min- asfaltową mechanicznie- 



średnia grubość w-wy wyrównawczej- 3cm.

Wykonać warstwę ścieralną gr.3,5 cm z  mieszanki min.-bitumicznej 0/12 o uziarnieniu 

ciągłym i stabilności min 8 kN (PN-S-96025).

3.  ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT

Opis jed.
obm.

Ilość

- Wykopy na poszerzeniach wykonywane ręcznie z rozplantowa-
niem urobku na poboczach

m3
11,66

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2
59,50

- Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 
60% powierzchni. z usunięciem pozostałości po karczowaniu

ha
0,11

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 23 cm stabilizowa-
nego mechanicznie na poszerzeniach  

m2
59,50

- Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie całej szer. 
nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zużycie 
emulsji 0,5 kg/m2

m2

5277,18
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowa-

niem materiału z rozbiórki na poboczu
m2

20,48
- nawierzchnia z mieszanek minerano- asfaltowych wykonana 

ręczne 
t

20,00
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-

bitumiczną asfaltową mechaniczne
t

405,70
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych  o stabilno-

ści min. 8 kN grubości 3,5 cm (warstwa ścieralna)
m2

5206,61
- Formowanie  i zagęszczanie nasypów - pobocza w gruncie 

kat.I-II z obrobieniem na czysto
m3

84,15
- dowóz gruntu na nasypy na odl.do 5 km m3 82,24

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI ROBÓT 
Rozpoczęcie robót  po przekazaniu placu budowy wykonawcy  ........................

Zakończenie  robót do dnia  ........................

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ
Roboty winno wykonywać przedsiębiorstwo specjalizujące się w robotach drogowych i 

posiadające odpowiednio przeszkoloną kadrę.

5.1. Nadzór techniczny

Kierownik budowy – osoba wskazana przez Wykonawcę legitymująca się wykształce-

niem minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej, posiadająca 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy, 

będąca  członkiem  okręgowej  izby  samorządu  zawodowego.  Szczegółowy  zakres 

obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru -  osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem okręgowej izby samorządu 



zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzętu i kierowcy

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko 

pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia

5.1. Robotnicy

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w 

zakresie BHP oraz wyposażeni w odzież roboczą z elementami odblaskowymi i po-

siadać środki ochrony osobistej.   

 
6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MASZYN I SPRZĘTU 

Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji sprzętem do wy-

konania robót :

Nazwa

- frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m
- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
- samochody samowyładowcze 10-15 t
- skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3
- szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego
- walce statyczne i wibracyjne samojezdne

Ilość obsługi winna wynikać i instrukcji dotyczących obsługi danego sprzętu. Sprzęt 

musi być sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy błyskowe, oznaczniki 

skrajni), korpusy maszyn winny być pomalowane na kolor pomarańczowy lub zbliżony 

(żółty)

  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca.

Materiały przewidziane do wbudowania winny spełniać wymagania Polskich Norm a w 

przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy – posiadać świadectwo dopuszczenia do sto-

sowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.

Na produkcję mieszanek mineralno- bitumicznych Wykonawca winien posiadać receptu-

rę opracowaną przez własne lub niezależne laboratorium. Receptura winna być zgodna 

z Polską Normą. Materiały przewidziane do wbudowania a składowane wcześniej  na 

składowisku Wykonawcy winny być przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie od-

powiadają wymogom, należy zabronić ich wbudowania i usunąć z placu budowy. 

Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i 

zmieszanie z materiałami innego rodzaju.

Do wykonania nowej nawierzchni- nakładki na drodze nr 4340P Bogusławice- Bogusław 

przewidziane jest wg technologii projektu budowlanego użycie następujących podsta-



wowych materiałów:

Nazwa Jm Ilość

- emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 2,64
- kruszywo łamane t 29,02
- mieszanka mineralno-asfaltowa, t 887,82

   

8. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogólne

Ustalenia trasy w terenie dokonać winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- prowadzić dziennik budowy

- opracować uzgodnić i zatwierdzić projekt zabezpieczenia i oznakowania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem.

- opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponować wytwórnią mas bitumicznych o wydajności min. 25T/h położoną w od

  ległości transportu max 2 godz. od m. Bogusławice

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności 

  realizacji robót zgodnie z harmonogramem

- posiadać laboratorium wykonujące na bieżąco badania mas bitumicznych

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych robót i badań kontrolnych 

  jakości zgromadzonych materiałów.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych

Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robót , który przedstawia je do zatwier-

dzenia Nadzorowi. Mieszanki mineralno- bitumiczne wytwarzane i wbudowane na 

gorąco można produkować w okresie od 15 kwietnia do 15 września. Przedłużenie tego 

okresu może nastąpić w przypadku stwierdzenia występowania temperatur ponad 100C 

pod warunkiem że temperatura otoczenia w ciągu całej doby nie spada poniżej 50C.

Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- bitumicznych

Do transpotu mieszanek mineralno- asfaltowych można używać wyłącznie samochodów 

samowyładowczych, możliwie o ładowności powyżej 10t, wyposażonych w plandeki do 

przykrycia mieszanki w czasie transportu. Zaleca się stosowanie termosów z podwójny-

mi ściankami skrzyni wyposażonej w system grzewczy. Samochody muszą być do-

stosowane do współpracy z układarką.  Czas transportu od momentu wytworzenia do 

czasu zakończenia wyładunku nie może przekroczyć 2 godzin (PN-S-96025 pkt.3.4.2.). 

Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej w czasie rozkładania winna wynosić 135-

165 0C. Układarka musi mieć wydajność skorelowaną z wydajnością wytwórni i posiadać 

automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie w-wy zgodnie z założoną niweletą  i 

grubością oraz podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiałów wykonawca przeprowadza we własnym zakre-

sie gromadząc jednocześnie świadectwa od dostawców. Na bieżąco prowadzi również 

badania laboratoryjne mieszanek min.- bitum. W przypadku rozbieżności co do wyników 

badań laboratorium wykonawcy a oceną inspektora nadzoru może on podjąć decyzję o 

sprawdzeniu  materiałów przez  laboratorium niezależne na  koszt  Zamawiającego.  W 

przypadku gdy niezależne laboratorium wyda ocenę niekorzystną dla wykonawcy, kosz-

ty te pokrywa wykonawca.  Wszelkie wyniki  kontroli  Inspektor  nadzoru odnotowuje w 

dzienniku budowy.

 

10.WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji.

Wykonawca zgłasza do odbioru wszelkie roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do 

dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a 

najpóźniej następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

W przypadku niezgodności lub uchybień inspektor ustala zakres robót poprawkowych 

lub nakazuje usunięcie wadliwego asortymentu robót.

- Odbiór robót zanikających winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy

  zawierającym klauzulę zezwalającą na kontynuowanie robót.

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony  w ciągu 30 dni od zgłoszenia goto-

wości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości , ilości 

i wartości robót. Dokonywany jest na podstawie  odbiorów robót zanikających, badań 

laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodności 

wyników z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedłożone wyniki  od-

biegają od wymagań normowych stosuje się potrącenia za wady trwałe wg instrukcji o 

odbiorach robót drogowo- mostowych DPT-14 lub postępuje zgodnie z klauzulami Pol-

skich Norm. Na odbiór wykonawca powinien przygotować wszystkie wyniki badań la-

boratoryjnych, pomiarów kontrolnych, świadectwa dopuszczenia materiałów, sprawoz-

danie  techniczne,  dziennik  budowy,  kosztorys,  aktualizowaną  mapę  zgłoszoną  do 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Pleszewie.

   Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji i jest podstawą do zwrotu 

   kaucji należytego wykonania.       

  


