Zatacznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie: przebudowa chodnikow

ul. Poznanska w Pleszewie

Adres : dznr767; 785/4 obreb Pleszew

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie
63-300 Pleszew ul. Hallera 54



spis tresci

1.

2.

Lokalizacja i opis przedmiotu zamdwienia

Opis i podstawowe dane techniczne

Zakres rzeczowy i zestawienie elementow robot
Wymagania dotyczgce terminu realizacji robot
Wymagania dotyczace kadry technicznej
Wymagania dotyczace maszyn i sprzetu
Wymagania dotyczace materiatow

Pozostate warunki realizacji zadania

Kontrola jakosci robot

10.Warunki odbioru robot.



1. LOKALIZACJA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowane do przebudowy chodniki znajdujg sie w Pleszewie przy ul. Poznanskiej. Dtu-
gosc¢ odcinka ulicy objetego opracowaniem wynosi 0.264km. Szerokos¢ pasa drogowego
wynosi 12,30-15,00m. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej grub. 5-10cm posiada szero-
kosc¢ 6,8m. Wzdtuz ulicy wystepuje zabudowa zwarta.

Stan drogi:

Istniejgce chodniki o nawierzchni z ptyt betonowych 30x30x5 i 35x35x5 c¢cm na podsypce
piaskoweji zjazdy na posesje z ptyt betonowych zaréwno szesciokatnych jak i prostokat-
nych grub. 12 cm na podsypce piaskowej sg w stanie ztym. Ptyty wykazujg znaczne zuzy-
cie, wystepujg zapadliska powodujgce wystepowanie zastoisk wody deszczowej na chod-
nikach.

Jezdnia jest rozprofilowana ze spadkami poprzecznymi do 3,5%, wystepuja zwichrowania
w profilu poprzecznym i sfalowania w profilu podtuznym.

Uzbrojenie podziemne:

-sie¢ telekomunikacyjna- studnie wymagajq regulacji do niwelety i spadku poprzecznego
chodnikéw

-sie¢ kanalizacyjna - witazy kanatowe studni rewizyjnych wymagajg regulacji do niwelety i
spadku poprzecznego chodnika i jezdni i wymiany na nowe

-sieC gazowa- regulacji wymagajq skrzynki zasuw

-sie¢ wodociggowa — regulacja skrzynek zasuw i hydrantow podziemnych

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Dane techniczne:
- klasa techniczna — L
- predkos$¢ projektowa -50 km/h
- szerokosc jezdni -6,80m,
- przekroj uliczny , daszkowy ze spadkiem 2-2,5% w strone kraweznika
- chodniki: utawardzone przylegajace do kraweznika ze spadkiem1,5-2% w strone
jezdni, szerokos¢ zmienna od 3,2 do 4,0m.

roboty rozbiérkowe:

rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnikéw i zjazdéw na posesje z ptyt betonowych, ro-
zebranie istniejgcych kraweznikow betonowych z wywozem materiatéw rozbiérkowych na
odl do 1km i gruzu na odl do 5km.

roboty ziemne :

wykonanie rowka pod kraweznik, wykonanie koryta pod chodniki i zjazdy z wywozem urob-
ku na odl do5 km. Wykopy w poblizu urzadzen obcych wykonac¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci

krawezniki :

ustawienie kraweznikdw betonowych 20x30cm na fawie betonowej B15 z oporem wystaja-
cych na chodnikach nad projektowang nawierzchnie 8 cm, na zjazdach i miejscach posto-



jowych- 4cm; na przejsciach dla pieszych- 2cm

chodniki :

z kostki brukowej betonowej 20x10x8cm w kolorze z6ttym na podsypce cementowo- pia-

skowej 1:4 grub 5cm i w-wie odcinajacej z piasku gr 5 cm. Nawierzchnia chodnika wystaja-

ca nad kraweznik na wysokos¢ 1 cm. Pod wylotami rynien dla odprowadzenia wod opado-

wych na jezdnie wykona¢ w poprzek chodnika scieki szer. 20 cm z kostki betonowej obni-

zone o 1cm w stosunku do nawierzchni chodnika

zjazdy na posesje i miejsca postojowe :

z kostki brukowej betonowej 20x10x8cm

- na miejscach postojowych w kolorze grafitowym

- na zjazdach na posesje — szachownica kolor grafitowy i zotty

na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub 5cm na podbudowie z kruszywa tamanego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm i w-wie odcinajgcej z piasku gr. 6 cm. Na-

wierzchnia z kostki wystajaca nad kraweznik na wysokos¢ 1 cm

urzgdzenia obce:

- regulacja studni telekomunikacyjnych z nadaniem spadkéw zgodnych ze spadkiem
chodnika,

- regulacja pionowa skrzynek zaworéw gazowych,

elem. matej architektury

- wzdtuz chodnika przy drodze krajowej wykonac¢ palisade (murek oporowy) z el betonowych

- na szerokosci przejscia dla pieszych wykonac¢ schody terenowe z palisady i kostki betonowej

3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT

Lp. Opis jed.obm llos¢
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowe;j m 405,50

2  Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 1417,27

3  Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4
cm mechanicznie m2 19,80

4  Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12
cm o spoinach wypetnionych piaskiem m2 198,92

5 Rozebranie cokotu z kamienia tupanego na zaprawie cemento-
wej i schoddw z bloczkéw beton. m3 3,14

6  Rozebranie fundamentéw betonowych o grub. do 40 cm z za-
sypaniem wykopu gruntem z koryta i zageszczeniem m3 2,40

7 wywoz rozbiérkowych materiatéw sztukowych o masie do 50
kg pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym t 130,73

8  wywdz rozbidrkowych materiatow sztukowych o masie 50-100
kg pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym t 25,30

9  wywdz gruzu kam. pojazdami samowytadowczymi na odl.do 5
km z zatadunkiem mechanicznym t 104,02

10  Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosc do
5 km (grunt kat. I-1I) m3 202,00
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Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w
gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1636,03

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na ta-
wie betonowej B-15 gr. 15cm z oporem 0,068m3/m z wykona-
niem z piasku w-wy odcinajacej gr.5 pod tawe m 14,00

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na ta-
wie betonowej B-15 gr. 15¢cm z oporem 0,076m3/m z wykona-

niem z piasku w-wy odcinajacej gr.5 pod tawe m 405,50
Palisada betonowa "nostalit" 12x20x80cm cm na tawie betono-

wej B-15 gr. 0,165m3/m m 13,20
Palisada betonowa "nostalit" 12x18x40cm cm na tawie betono-

wej B-15 gr. 0,165m3/m m 14,50
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie beton. B-15

z oporem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeze m 37,10
Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 5 cm

grub.po zageszcz. m2 1635,99
Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2 529,42

Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej 20x10x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm z wypeinie-

niem spoin piaskiem m2 1638,73
Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 5,00
Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 9,00
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i

gazowych szt. 3,00
montaz pokryw fos zsypow do wegla szt. 4,00

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT
Rozpoczecie robét po przekazaniu placu budowy wykonawcy .............ccce......

Zakonczenie robétdodnia .......coeeveennn.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ

Roboty winno wykonywac¢ przedsiebiorstwo specjalizujgce sie w robotach drogowych i

posiadajace odpowiednio przeszkolong kadre.

5.1. Nadzor techniczny

Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce legitymujgca sie wyksztat-
ceniem minimum srednim technicznym w branzy drogowej lub pokrewnej, posiada-
jaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione or-
gany, bedgca czionkiem okregowej izby samorzadu zawodowego. Szczegdtowy za-
kres obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robé6t posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem okregowej izby samorza-
du zawodowego. Szczegodtowy zakres obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budow-
lane.

5.1. Operatorzy sprzetu i kierowcy

Obstuge pracujacego sprzetu i sSrodkow transportowych moga wykonywaé tylko pra-



cownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia

5.2. Robotnicy
Wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i po-
siadac¢ srodki ochrony osobistej.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca powinien dysponowac wiasnym lub w statej dyspozycji sprzetem do wyko-
nania roboét przy przebudowie chodnikow przy ul. Poznanskiej w Pleszewie:
Lp. Nazwa

1 koparka 0.25 m3
2 samochody samowytadowcze 10 -15 t
3 zageszczarki wibracyjne

llos¢ obstugi winna wynikac¢ i instrukcji dotyczacych obstugi danego sprzetu. Sprzet musi
by¢ sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki skrajni),
korpusy maszyn winny by¢ pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony (z6tty)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca.
Materiaty przewidziane do wbudowania winny spetniaC wymagania Polskich Norm a w
przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy — posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.
Materiaty przewidziane do wbudowania a sktadowane wczesniej na sktadowisku Wyko-
nawcy winny by¢ przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, ze materialty nie odpowiadajg wymogom,
nalezy zabroni¢ ich wbudowania i usung¢ z placu budowy.
Materiaty nalezy sktadowac w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie i zmie-sza-
nie z materiatami innego rodzaju.
Do przebudowy chodnikéw przy ul. Poznanskiej w Pleszewie przewidziane wg technologii

projektu budowlanego uzycie nastepujgcych materiatéw:

Nazwa Jm llos¢
- kruszywo tamane 0/31,5mm t 175,93
- piasek m3 350,64
- cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 34,42
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolor m2 1671,50
- pa;lisada betonowa 12x18x40cm szt 73,00
- pa;lisada betonowa 12x20x80cm szt 66,00
- kraweznik uliczny betonowy 15x30cm m 14,28
- kraweznik uliczny betonowy 20x30cm m 413,61

- obrzeza betonowe 30x8 cm m 37,84



- mieszanka betonowa kl. B 15 m3 40,23
- pokrywa fosy szt 4,00

8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Ogdlne

Ustalenia trasy w terenie dokona¢ winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidtowa realizacje robot. W tym celu winien:

- prowadzi¢ dziennik budowy

- opracowac uzgodnié¢ i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia i oznakowania robot

- oznakowac roboty zgodnie z projektem.

- opracowaé harmonogram robét i przedstawi¢ do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponowaé¢ materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajaca na zachowanie rytmicznosci
realizacji robét zgodnie z harmonogramem

- dysponowac sprzetem do biezacych pomiaréw kontrolnych robét i badan kontrolnych

jakosci zgromadzonych materiatéw.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiatéw wykonawca przeprowadza we wlasnym zakre-
sie gromadzac jednoczesnie $wiadectwa od dostawcéw. W przypadku rozbieznosci co
do wynikéw badan laboratorium wykonawcy a oceng inspektora nadzoru moze on podjaé
decyzje o sprawdzeniu materiatdw przez laboratorium niezalezne na koszt Zamawiajgce-
go. W przypadku gdy niezalezne laboratorium wyda ocene niekorzystng dla wykonawcy,
koszty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w

dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizacji.

Wykonawca zgtasza do odbioru wszelkie roboty ulegajgce zakryciu poprzez wpis do

dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktéry powinien niezwtocznie a

najpozniej nastepnego dnia dokona¢ odbioru i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgodnosci lub uchybien inspektor ustala zakres robét poprawkowych lub

nakazuje usuniecie wadliwego asortymentu robot.

- Odbidr robot zanikajgcych winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy
zawierajgcym klauzule zezwalajgcg na kontynuowanie robat.

- Odbiér kohcowy powinien by¢ przeprowadzony w ciggu 30 dni od zgtoszenia

gotowosci obiektu do odbioru. Odbiér koncowy polega na ostatecznej ocenie jakosci , ilo-

Sci i wartosci robét. Dokonywany jest na podstawie odbioréw robét zanikajg-cych, badan

laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodnosci wy-

nikdw z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedtozone wyniki odbiegajg od

wymagan normowych stosuje sie potracenia za wady trwate wg instrukcji o odbiorach ro-



b6t drogowo-mostowych DPT-14 lub postepuje zgodnie z klauzulami Polskich Norm. Na
odbiér wykonawca powinien przygotowaé wszystkie wyniki badan laboratoryjnych, po-
miarow kontrolnych, swiadectwa dopuszczenia materiatow, sprawozdanie techniczne,
dziennik budowy, kosztorys, aktualizowang mape zgtoszong do Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej w Pleszewie.

- Odbiér ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji i jest podstawg do zwrotu

kaucji nalezytego wykonania.



