Zatacznik nr 1 do S..LW.Z.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie: przebudowa drogi powiatowej nr 4333P
Kozminiec- Krzywosadow na odcinku

Bronow- Krzywosadow dtugosci 1,29 km

Adres : dz. nr 219;152 odcinek Bronéw- Krzywosgadow

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie
63-300 Pleszew ul. gen. Hallera 54



spis tresci

—

. Lokalizacja i opis stanu istniejgcego

2. Opis i podstawowe dane techniczne

3. Zakres rzeczowy i zestawienie elementow robot
4. Wymagania dotyczace terminu realizacji robot
5. Wymagania dotyczace kadry technicznej

6. Wymagania dotyczgce maszyn i sprzetu

7. Wymagania dotyczgce materiatow

8. Pozostate warunki realizacji zadania

9. Kontrola jakosci robot

10. Warunki odbioru robét i ptatnosci



1. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 4333P jest potozona na terenie gmin
Pleszew i Gotuchéw. Dtugos¢ odcinka do przebudowy wynosi 1,29 km pomiedzy miejsco-
wosciami Bronow i Krzywosaddw. Poczatek kilometracji, km 0+000 przyjeto na krawedzi
drogi krajowej nr 11, a koniec w km 2+544,26 na odcinku wykazujacym mniejsze roz-
profilowania. Uktad geometryczny drogi pokazano na mapie sytuacyjnej. Do przebudowy
przyjeto odcinek od km 1+256,46 do km 2+544,26.

Droga posiada nawierzchnie bitumiczng- powierzchniowe utrwalenie gr. 2,5cm na pod-
budowie tluczniowej gr 23.cm. Szerokos¢ nawierzchni na catym odcinku wynosi 5,00m,
szeroko$¢ podbudowy- 5,30m. Dostep do posesiji i gruntdow rolnych poprzez zjazdy o na-
wierzchni gruntowej.

Wystepujg pobocza gruntowe o szerokosci 1,00-1,50. Obustronnie wystepuja rowy przy-
drozne, czes$ciowo zamulone.

Istniejaca nawierzchnia posiada miejscowe zwichrowania w przekroju poprzecznym i w
profilu podtuznym, ponadto wystepujg spekania siatkowe wskazujgce na niewystarczajacq
nosnos¢ nawierzchni.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje przepust z rur zelbetonowych w km
1+745,70 o $rednicy 600mm w stanie dobrym — nie wymaga remontu.

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

2.1.Dane techniczne
Dane techniczne:
- klasa techniczna — L
- predkos$¢ projektowa -50 km/h
- szerokosc jezdni -5,0m ;
- przekroj drogowy
- pobocza i zjazdy gruntowe

2.2.0pis roboét
Na trasie drogi projektuje sie:
-oczyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni ze szczegdlnym oczyszczeniem kra-
wedzi dla odkrycia podbudowy i skropienie emulsjg asfaltowg kationowa w ilosci 0,5kg/m2
po odparowaniu
-wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg min.- asfaltowg z nadaniem wymaganego
profilu zgodnie z profilem podtuznym i tabelg wyréwnania; Srednia grubos$¢ wyréwnania w
rozliczeniu na catkowitg powierzchnie odcinka wynosi 3cm
-wykonanie warstwy Scieralnej gr.4 cm z mieszanki min.-bitumicznej grysowej 0/12 o
uziarnieniu ciggtym i stabilnosci min. 8kN. Na drodze powiatowej i zjazdach na drogi



gminne w zakresie jak na mapie sytuacyjnej.
-uzupetnienie poboczy z gruntu dowiezionego z zageszczeniem i obrobieniem ,na czy-

sto”;
3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT

Opis j.m. llos¢
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rowninnym. km 1,29

- Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. na-
wierzchni emulsjg asfaltowg kationowa na zimno; zuzycie emulsji 0,5

kg/m2 m2 6550,90
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowaniem
materiatu z rozbidérki na poboczu m2 29,00

- Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng
asfaltowg mechaniczne t 466,58

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych grysowych o
strukturze zamknietej o stabilnosci min. 8 kN grubosci 4 cm (warstwa

Scieralna) m2 6550,90
- Formowanie i zageszczanie nasypow z obrobieniem "na czysto"-
pobocza w gruncie kat.I-1l z dowozem gruntu na odl. do Skm m3 109,51

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT
Rozpoczecie robot po przekazaniu placu budowy wykonawcy

Zakonczenie robétdodnia .....coooevveneennnnn.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ

Roboty winno wykonywac przedsiebiorstwo specjalizujgce sie w robotach drogowych i po-

siadajgce odpowiednio przeszkolong kadre.

5.1. Nadzér techniczny
Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy. Szczegotowy za-
kres obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ czionkiem okregowej
izby samorzadu zawodowego.
Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robot posiadajgca od-
powiednie uprawnienia budowlane Szczegdtowy zakres obowigzkéw wynika z ustawy
Prawo Budowlane oraz by¢ czionkiem okregowej izby samorzadu zawodowego.

5.2. Operatorzy sprzetu i kierowcy
Obstuge pracujacego sprzetu i Srodkéw transportowych mogg wykonywac tylko pracow-
nicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia

5.3. Robotnicy
Wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w za-
kresie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i posiadaé
srodki ochrony osobiste;.



6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca powinien dysponowaé¢ wtasnym lub w statej dyspozycji sprzetem do wy-
konania robét przy przebudowie drogi powiatowej nr4333P KozZzminiec- Krzywosgdow

Lp. Nazwa
. walec statyczny samojezdny
. walec statyczny samojezdny ogumiony
. walec wibracyjny
. samochody samowytadowcze 10-15 t

1

2

3

4

5. wibrator powierzchniowy
6. skrapiarka do bitumu

7. rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
8

szczotka mechaniczna

llo$¢ obstugi winna wynikac z instrukcji dotyczacych obstugi danego sprzetu. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki
skrajni), korpusy maszyn winny by¢ pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony

(z6tty)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca.
Materiaty przewidziane do wbudowania winny spetnia¢c wymagania Polskich Norm a w
przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy — posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.
Na produkcje mieszanek mineralno- asfaltowych Wykonawca winien posiadac recepture
opracowang przez wtasne lub niezalezne laboratorium. Receptura winna by¢ zgodna z
Polska Normg. Materiaty przewidziane do wbudowania a sktadowane wczes$niej na skta-
dowisku Wykonawcy winny by¢ przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie od-
powiadajg wymogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania i usung¢ z placu budowy.
Materiaty nalezy sktadowaé w sposéb uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie i zmiesza-
nie z materiatami innego rodzaju.
Do przebudowy drogi powiatowej nr4333P Kozminiec- Krzywosgdow przewidziane jest

wg technologii projektu budowlanego uzycie nastepujgcych podstawowych materiatow:

Nazwa Jm llos¢
- emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 3,28
- mieszanka mineralno-asfaltowa, t 1128,67



8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Ogdlne

Ustalenia trasy w terenie dokonac winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidtowg realizacje robo6t. W tym celu winien:

- prowadzi¢ dziennik budowy

- opracowac uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia i oznakowania robét

- oznakowac roboty zgodnie z projektem.

- opracowac harmonogram robot i przedstawi¢ do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponowaé wytwornig mas bitumicznych o wydajnosci min. 25T/h potozong w od-
legtosci transportu max 2 godz. od terenu budowy.

- dysponowaé materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgcg na zachowanie rytmiczno$ci
realizacji robét zgodnie z harmonogramem

- posiadac laboratorium wykonujace na biezgco badania mas bitumicznych

- dysponowac¢ sprzetem do biezacych pomiaréw kontrolnych robét i badan kontrolnych
jakosci zgromadzonych materiatow.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robét , ktory przedstawia je do zatwier-
dzenia Nadzorowi. Mieszanki mineralno - asfaltowe wytwarzane i wbudowane na gorgco
mozna produkowac w okresie wystepowania temperatur ponad 10°C pod warunkiem ze
temperatura otoczenia w ciggu catej doby nie spada ponizej 5°C.

Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- asfaltowych
Do transportu mieszanek mineralno-asfaltowych mozna uzywac wytacznie samochodow
samowytadowczych, mozliwie o tadownosci powyzej 10t, wyposazonych w plandeki do
przykrycia mieszanki w czasie transportu. Zaleca sie stosowanie termoséw z podwdjny-
mi sciankami skrzyni wyposazonej w system grzewczy. Samochody musza by¢ do-
stosowane do wspotpracy z uktadarkg. Czas transportu od momentu wytworzenia do
czasu zakonczenia wytadunku nie moze przekroczy¢ 2 godzin (PN-S-96025
pkt.3.4.2.). Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej w czasie rozktadania winna
wynosi¢ 135-165 °C. Uktadarka musi mie¢ wydajno$¢ skorelowang z wydajnoscig wy-
tworni i posiada¢ automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie w-wy zgodnie z
zatozong niweletg i gruboscig oraz podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego za-

geszczania.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium budowy.
Badania laboratoryjne dostaw materiatéw wykonawca przeprowadza we wtasnym zakre-
sie gromadzac jednoczesnie Swiadectwa od dostawcow. Na biezgco prowadzi réwniez
badania laboratoryjne mieszanek min.- astalt. W przypadku rozbieznosci co do wynikow
badan laboratorium wykonawcy a oceng inspektora nadzoru moze on podjg¢ decyzje o



sprawdzeniu materiatbw przez laboratorium niezalezne na koszt Zamawiajgcego. W
przypadku gdy niezalezne laboratorium wyda ocene niekorzystng dla wykonawcy, kosz-
ty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w

dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizaciji.

Wykonawca zgtasza do odbioru wszelkie roboty ulegajgce zakryciu poprzez wpis do

dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktéry powinien niezwtocznie a

najpozniej nastepnego dnia dokonaé odbioru i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgodnosci lub uchybien inspektor ustala zakres robét poprawkowych

lub nakazuje usuniecie wadliwego asortymentu robdét.

- Odbidr roboét zanikajgcych winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy
zawierajgcym klauzule zezwalajaca na kontynuowanie robdét.

- Odbiér kohcowy powinien by¢ przeprowadzony w ciggu 30 dni od zgloszenia goto-
wosci obiektu do odbioru. Odbiér kohcowy polega na ostatecznej ocenie jakosci , ilosci
i wartosci robot. Dokonywany jest na podstawie odbioréw robét zanikajgcych, badan
laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodnosci
wynikdw z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedtozone wyniki od-
biegaja od wymagan normowych stosuje sie potracenia za wady trwate wg instrukcji o
odbiorach roboét drogowo- mostowych DPT-14 lub postepuje zgodnie z klauzulami Pol-
skich Norm. Na odbiér wykonawca powinien przygotowac¢ wszystkie wyniki badan la-
boratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, swiadectwa dopuszczenia materiatow, sprawoz-
danie techniczne, dziennik budowy, kosztorys, aktualizowang mape zgtoszong do
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Pleszewie.

- Odbiédr ostateczny jest dokonywany po okresie gwaranc;ji i jest podstawg do zwrotu

kaucji nalezytego wykonania.






