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1. LOKALIZACJA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Planowany do przebudowy chodnik jest położony w  Taczanowie przy drodze powiatowej 

nr 5288P. Początek przebudowywanego odcinka ( km 0+000,00 wg kilometracji roboczej ) 

znajduje się na krawędzi istniejącej drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Koniec robót 

znajduje się w km 0+204,50. Długość odcinka wynosi 0,2km. 

Wzdłuż drogi  po prawej stronie występuje zabudowa siedliskowa  a po lewej występują 

grunty orne. Dostęp do pól i posesji odbywa się poprzez pobocze gruntowe i zjazdy o 

nawierzchni gruntowej. Na odcinku występują obustronnie rowy przydrożne. 

Odprowadzenie wód opadowych odbywa się na nieutwardzone pobocze i dalej do 

istniejącego rowu. 

 

2.  OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
Dane techniczne:
- klasa techniczna – L

- kategoria obciążenia ruchem KR2

- chodniki i zjazdy z kostki betonowej

- szerokość chodnika 2,00m

opis robót:
roboty ziemne:

Koryto wykonać koparką. Grunt z wykopu wykorzystać do wykonania nasypów. Nadmiar 

gruntu rozplantować. Jeżeli grunt w wykopie nie ma wymaganego wskaźnika zagęszcze-

nia (Js), to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni dno koryta należy wyprofilować i do-

gęścić do wymaganych normą wartości. W obrębie obcych urządzeń podziemnych roboty 

wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

podbudowa:

Na zjazdach wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0-31,5mm kl. II grub. 15 cm na 

w-wie odcinajacej grub 10 cm z piasku 

nawierzchnia:

zjazdy  na  posesje  -  kostka  betonowa  gr.8cm  na  podsypce  cementowo-piaskowej  1:4 

gr.5cm.

chodnik- kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr.5cm.

obramowanie chodnika:

po zewnętrznej stronie chodnika ustawić obrzeże betonowe 8x30 cm. Na zamknięciu zjaz-

dów na posesje od strony jezdni i od strony posesji wykonać pod obrzeże ławę betonową 

B-15 z oporem  

odwodnienie

W celu odprowadzenia wód opadowych z jezdni i chodnika na  odcinku od km 0+002 przy 

chodniku projektuje się ściek z el. prefabrykowanych 60x50x15 cm głębokości 8 cm na 



podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 8cm obniżony o 1cm w stosunku do nawierzchni 

chodnika. Na zjazdach pod ściek wykonać ławę betonową B-15 gr.10cm oraz przekrycie z 

blachy żebrowanej gr.8mm mocowanej na kołki rozporowe. Odprowadzenie wód opado-

wych do drugostronnego rowu za pomocą projektowanej studni ściekowej i przykanalika 

PCV 200mm z wykonaniem na wylocie betonowej obudowy zabezpieczonej siatką stalo-

wą. Jako rurę osłonową przykanalika wykorzystać istniejacy przepust po uprzednim odmu-

leniu.

urządzenia obce

W obrębie robót  występują 

przewody uzbrojenia podziemnego sieci:

- telefonicznej

- wodociągowej

- napowietrzna linia eNN

nie kolidujące z przebiegiem chodnika.

3.  ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT

Lp. Opis j.ob Ilość
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 

terenie równinnym.
km

0,20
2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. I-II 

z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
m3

108,96
3 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi 

o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III
m3

40,45
4 Zasypywanie rowów gruntem z koryta z zagęszczeniem ubijakami 

mechanicznymi
m3

40,45
5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie 

kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2

617,65
6 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2 368,00
7 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2 106,60
8 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, 

spoiny wypełnione piaskiem
m

209,60
9 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie beton. B-15 z 

oporem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeże 
m

20,50
10 Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 60x50x15 cm  na ławie 

betonowej B-15 z oporem;  0,113 m3/mb  z wykonaniem z piasku w-
wy odcinajacej gr.6 pod ławę 

m

204,50
11 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem 

m2

106,60
12 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
m2

368,00
13 wypełnienie miesz. mineralno- asfaltową przy styku kostki 

betonowej z nawierzchnią drogi  wykonana ręcznie
t

0,72
14 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami 

podsiębiernymi  z rozplantowaniem nadmiaru urobku
m3

3,83



15 Oczyszczenie przepustów śr. 0.5 m z namułu do 50% jego średnicy m 14,50
16 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem 

bez syfonu
szt.

1,00
17 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m 15,00
18 Obudowy wylotów przykanalików o średnicy 25 cm z betonu szt 1,00

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI ROBÓT 
Rozpoczęcie robót  po przekazaniu placu budowy wykonawcy  w ciągu 7 dni od 

podpisania umowy

Zakończenie  robót do dnia   31.10.2008r

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ
Roboty winno wykonywać przedsiębiorstwo specjalizujące się w robotach drogowych i 

posiadające odpowiednio przeszkoloną kadrę.

5.1. Nadzór techniczny

Kierownik  budowy –  osoba  wskazana  przez  Wykonawcę  legitymująca  się 

wykształceniem minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej, 

posiadająca  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  wydane  przez 

uprawnione organy,  będąca członkiem okręgowej  izby  samorządu zawodowego. 

Szczegółowy zakres obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru -  osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca 

odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem  okręgowej  izby 

samorządu  zawodowego.  Szczegółowy  zakres  obowiązków   wynika  z  ustawy 

Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzętu i kierowcy

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko 

pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia

5.2. Robotnicy

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni 

w zakresie BHP oraz wyposażeni w odzież roboczą z elementami odblaskowymi i 

posiadać środki ochrony osobistej.  

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji sprzętem do 

wykonania robót przy przebudowie chodnika  w Taczanowie                     

Nazwa
- koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0-15 m3
- samochód dostawczy
- samochód samowyładowczy 5-10 t
- walec wibracyjny 0.6 t
- zagęszczarka wibracyjna



Ilość obsługi winna wynikać i instrukcji dotyczących obsługi danego sprzętu. Sprzęt  musi 

być sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy błyskowe, oznaczniki 

skrajni), korpusy maszyn winny być pomalowane na kolor pomarańczowy lub zbliżony 

(żółty)  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca.

Materiały przewidziane do wbudowania winny spełniać wymagania Polskich Norm a w 

przypadku gdy nie  ma odpowiedniej  normy –  posiadać świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.

Na produkcję mieszanek mineralno- bitumicznych Wykonawca winien posiadać recepturę 

opracowaną przez własne lub niezależne laboratorium. Receptura winna być zgodna z 

Polską  Normą.  Materiały  przewidziane  do  wbudowania  a  składowane  wcześniej  na 

składowisku  Wykonawcy  winny  być  przebadane  przez  laboratorium  Wykonawcy  i 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie 

odpowiadają wymogom, należy zabronić ich wbudowania i usunąć z placu budowy. 

Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i 

zmieszanie z materiałami innego rodzaju.

Do przebudowy chodnika   w Taczanowie przewidziane wg technologii projektu 

budowlanego użycie następujących materiałów:

Nazwa Jm Ilość
- cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 2,12
- kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara m2 449,41
- kruszywo łamane 0/31,5mm t 35,52
- mieszanka betonowa kl. B 15 m3 23,58
- mieszanka mineralno-asfaltowa,grysowa o strukt. zamkniętej t 0,73
- obrzeża betonowe 30x8 cm m 234,70
- piasek m3 143,16
- prefabrykaty ściekowe betonowe 60x50x15 szt 411,05
- rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N 

lub S o śr. zewn. 250 mm
m

15,30
- Studnie ściekowe betonowe z wpustem ulicznym żeliwnym 

ściekowe typ lekki 650x450 mm
szt

1,00
- zaprawa cementowa M15 m3 1,85

8. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogólne

Ustalenia trasy w terenie dokonać winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- prowadzić dziennik budowy



- opracować uzgodnić i zatwierdzić projekt zabezpieczenia i oznakowania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem.

- opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności 

  realizacji robót zgodnie z harmonogramem

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

Badania  laboratoryjne  dostaw  materiałów  wykonawca  przeprowadza  we  własnym 

zakresie gromadząc jednocześnie świadectwa od dostawców.  Wszelkie wyniki kontroli 

Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji.

Wykonawca zgłasza do odbioru wszelkie  roboty ulegające zakryciu poprzez wpis  do 

dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a 

najpóźniej następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

W przypadku niezgodności lub uchybień inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub 

nakazuje usunięcie wadliwego asortymentu robót.

- Odbiór robót zanikających winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy

  zawierającym klauzulę zezwalającą na kontynuowanie robót.

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony  w ciągu 30 dni od zgłoszenia

gotowości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości , 

ilości  i  wartości  robót.  Dokonywany jest  na podstawie  odbiorów robót  zanikających, 

badań  laboratoryjnych,  pomiarów  kontrolnych,  oceny  wizualnej  oraz  sprawdzeniu 

zgodności  wyników  z  wymaganiami  Polskich  Norm.  W  przypadku  gdy  przedłożone 

wyniki  odbiegają od wymagań normowych stosuje się potrącenia za wady trwałe wg 

instrukcji  o  odbiorach  robót  drogowo-mostowych  DPT-14  lub  postępuje  zgodnie  z 

klauzulami  Polskich  Norm.  Na  odbiór  wykonawca  powinien  przygotować  wszystkie 

wyniki  badań  laboratoryjnych,  pomiarów  kontrolnych,  świadectwa  dopuszczenia 

materiałów, sprawozdanie techniczne, dziennik budowy, kosztorys, aktualizowaną mapę 

zgłoszoną do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Pleszewie.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji i jest podstawą do zwrotu 

   kaucji należytego wykonania.         



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  technicznej  są  wymagania  techniczne  dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową chodnika przy drodze nr 5288P w Taczanowie.   

1.2. Zakres stosowania SST
szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót   obję  

         tych niżej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.01.01  Odtworzenie trasy

D.02.01.01  Wykonanie wykopów

D.04.02.02  w-wy odcinające z piasku

D.04.04.02  podbudowy z kruszyw łamanych

D.08.03.01  obrzeża betonowe

D.05.03.23   nawierzchnia z kostki betonowej 

D.03.02.01. kanalizacja deszczowa

1.3.2. SST opracowane zostały na podstawie "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze   

          przetargu"  ustalonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych Zarządzeniem nr 4 

          z 6 marca 1993r

1.4. Określenia podstawowe
użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

(1)  Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

      techniczno- użytkową (droga, albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 

      lub technologiczny ( obiekt mostowy,  korpus ziemny, węzeł ).

(2)chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni, lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

                   ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

(3)Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu   

       pieszych  wraz z  wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i  

       zabezpieczeniem ruchu 

(4)  Dziennik budowy-opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stro-         

      nami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budo- 

      wlanego,  rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,  przekazywania poleceń i innej  

      korespondencji  technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

(5)  Jezdnia- część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

(6)  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcą, upoważniona do kierowania 

       robotami i do  występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

(7)Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasa-

      mi dzielącymi  jezdnie

(8)  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.



(9)Korpus drogowy - nasyp, lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

       skarpami  wykopów

(10) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w calu ułożenia w nim konstrukcji 

        nawierzchni

(11) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy

(12) Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.

(13) Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

       służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń 

       i  ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu  

       przez  Inżyniera

(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-

       wiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

       jakości  materiałów i robót

(15) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

       projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera

(16) Nawierzchnia-  warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

       obciążeń  od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu,

a)Warstwa ścieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio   

      działaniu ruchu i czynników atmosferycznych

b)Warstwa wiążąca - warstwa znajdującą się między w-wą ścieralną i podbudowa, zapewniającą 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie ich na  podbudowę

c)Warstwa wyrównawcza- warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni.

d)Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e)Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w na-   

       wierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw,

f)Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji noś-nych,  funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem mrozu, wody i prze-nikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozochronną, odcinającą lub odcinającą

g)Warstwa mrozochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierz-

       chni  przed  działaniem mrozu

h)Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych warstw grunty do warstw nawierzchni leżących powyżej

i)Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenie wody przedostającej 

      się do nawierzchni

(17)Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi 

drogi lub obiektu mostowego

(18)Odpowiednia (bliska) zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

przedział  tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych.

(19)Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umie-szczenia w 

nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mole również obejmować teren 

         przewidziany do rozbudowy drogi ,budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko  

         przed uciążliwościami powodowanymi przez  ruch na drodze



(20)Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 

         umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana dla ruchu pieszych, służą-

         ca  jednoczenie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

(21)  Podłoże -  grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  

        przemarzania

(22)  Podłoże ulepszone - wierzchnia w-wa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

         ulepszona w celu  umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

         nawierzchni

(23) Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w  

        formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

        prowadzeniem  budowy

(24)  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji    

  Projektowej

(25)  Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące  

        do  przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu  

        kołowego, pieszego

(26)  Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  

        wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

(27)  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca osobną całość     

        konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych     

        funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związa-

        nych  z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej  

        elementu.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  ustaleniami 

projektowymi, ST i  poleceniami  Inspektora Nadzoru.  Roboty należy oznakować zgodnie z wymogami 

"Instrukcji  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym"  -  stanowiącej  załącznik  nr  1  do 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 12 listopada 1992r (Dz.U. nr 97 poz.485). 

Na początku i na końcu odcinka robót winny być ustawione duże tablice informacyjne. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka drogi, na którym prowadzone są roboty.

Do prowadzenia robót można przystąpić po: 

a)zawiadomieniu o planowanym terminie rozpoczęcia robót  zarządcy drogi

b)przekazaniu placu budowy przez Inspektora nadzoru 

1.5.Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodnio-

ny  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt  organizacji  ruchu  i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca do-starczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojaz-

dów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór dla których 

jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera 

tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie im przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną.



2. Materiały
Materiały  wykorzystywane  na  budowie  powinny  posiadać  orzeczenie  wydane  przez  Okręgowe 

Laboratorium Drogowe, potwierdzające ich przydatności do wykonywania robót, zgodnie z przewidzianą 

technologią, a także inne dowody jakości, takie jak atesty, wyniki testów prowa-dzonych w laboratoriach 

Wykonawcy. Wszystkie materiały, na które nie ma polskich norm PN lub BN muszą posiadać dokument 

wydany  przez  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów  pt.  "świadectwo  dopuszczenia  do  stosowania  w 

budownictwie drogowym i mostowym".

Za jakość stosowanych materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Materiały przeznaczone do 

wbudowania podlegają akceptacji przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie 

odpowiadają wymogom, należy zabronić ich wbudowania i usunąć z budowy.

Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i zmieszanie z materiałami 

innego  rodzaju,  klasy  i  gatunku,  mając  na  uwadze  zachowanie  ich  jakości.  Materiały  winny  być 

magazynowane w miejscach pozwalających na ciągłość dostawy na budowę .

3. Sprzęt
Stosowany  na  budowie  sprzęt  powinien  być  sprawny  technicznie,  zaś  jego  parametry  zapewniać 

wykonawstwo robót, zgodnie z reżimem technologicznym i kryteriami jakości. Sprzęt należy wyposażyć 

w sygnalizację świetlno- błyskową barwy żółtej, widoczną z odległości 150 m przy dobrej przejrzystości 

powietrza.

4.Transport
Pracujące na budowie środki transportowe muszą być w pełni sprawne technicznie, za-akceptowane do 

przewozu danego asortymentu materiałów przez Inspektora nadzoru. Zdolność przewozowa 

dostosowana do wydajności maszyny wiodącej. 

5. Wykonanie robót
Wykonawca  powinien  opracować  projekt  organizacji  robót  i  harmonogram  budowy  uwzględniający 

wszystkie warunki realizacji robót (przygotowanie istniejącej nawierzchni, organizację ruchu na drodze, 

oznakowanie robót podczas ich wykonywania). W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać 

obowiązujących  reżimów  technologicznych.  O  wykonawstwie  robót  w  warunkach  odbiegających  od 

normowych i w zakresie oraz ilości odbiegających od założonych decyduje Zamawiający. 

6.Kontrola jakości robót
    6.1. Wykonawca, jako odpowiedzialny za jakość robót, zobowiązany jest przedstawić Zamawiają- 

          cemu  do akceptacji Program Zapewnienia Jakości   (PZJ), w którym prezentuje zamierzony  

          sposób realizacji  robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wyko- 

          nanie robót zgodnie z projektem, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez 

          nadzór. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać w szczególności:

- organizację wykonania robót w tym terminy, sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na  

             budowie z oznakowaniem drogi, bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, dane  

  dotyczące  wyposażenia w mechanizmy do sterowania i wykaz urządzeń pomiarowo-    

  kontrolnych,

- rodzaje i ilość środków transportowych oraz rodzaje urządzeń do magazynowania i załadunku  

  lepiszcza i kruszywa,

- procedurę i sposób kontroli wewnętrznej dostaw materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu 

  oraz prowadzenia robót,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonawstwa poszczególnych 

  elementów robót



- sposoby postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymogom oraz robotami 

  niezgodnymi  z  reżimem technologicznym,

6.2. Wymagania ogólne w sprawie badań i pomiarów.

    Badania, pomiary i kontrole należy przeprowadzać w następujących fazach:

      - badania i kontrole przed przystąpieniem do wykonania robót realizowane przez Wykonawcę 

        przy  udziale  przedstawiciela nadzoru, 

     -  badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robót– polegające na spraw- 

        dzeniu na bieżąco  przez nadzór jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, zgodności 

        wykonywanych robót z projektem  i wymogami SST, 

  -  badania i pomiary wykonywane po zakończeniu robót – dokonuje nadzór wspólnie z 

     Wykonawcą.

   6.3. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań

Pomiary i wyniki badań należy opracować na odpowiednich formularzach. Winny być podpisane przez 

przedstawicieli Wykonawcy i nadzoru. W/w dokumentacja stanowi integralną część Operatu 

Kolaudacyjnego Robót.

   6.4. Dokumenty budowy

         Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiaru ( zapisy należy  

         prowadzić w dwóch egzemplarzach – t.j. oryginał i kopia). W/w dokumentacja musi być dostępna 

         na  budowie dla nadzoru. Dokumentami budowy są również atesty dotyczące materiałów i doku-

         menty laboratoryjne, które muszą być przechowywane przez Wykonawcę i przedstawione przy 

         odbiorach  robót.

7. Obmiar robót
obmiar  robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  wyliczeniu  rzeczywistych  ilości 

wbudowanych  materiałów.  Obmiar  robót  winien  uwzględniać  zakres  robót  objętych  umową oraz  roboty 

dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania została uzgodniona w czasie wykonawstwa 

robót pomiędzy wykonawcą i nadzorem.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w sposób określony w umowie (warunkach kontraktu). Sporządzony 

obmiar Wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie określonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać 

z  dokumentacją  projektowo-  kosztorysową  w  celu  określenia  różnic  w  ilości  robót,  materiałów  oraz 

należnościach.

8. Odbiór robót
Odbiory robót należy dokonać zgodnie z instrukcją DP-T14

Rodzaje odbiorów robót:

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości  

       wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Ustalenia dotyczące 

       odbioru nadzór dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

       należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy końcowym 

       odbiorze robót.

8.3. Odbiór końcowy odbywa się po zakończeniu robót, jednak nie wcześniej niż po upływie 24 dni po 

       oddaniu nawierzchni do niekontrolowanego ruchu. Podstawę odbioru stanowią: wyniki badań ma- 

       teriałów, testy sprzętu, badań i pomiarów przed wykonaniem robót w czasie wykonawstwa robót i 

       po ich wykonaniu, ponadto podstawę odbioru robót stanowią inne dokumenty, oceny i opinie 

       sporządzone  przez nadzór, dotyczące przestrzegania SST oraz wydanych poleceń i ustaleń.

8.4. Odbiór ostateczny (gwarancyjny) powinien być dokonany po upływie rocznej eksploatacji drogi,  

       na podstawie szczegółowej oceny wizualnej przez nadzór przy udziale Wykonawcy z uwzglę-  

       dnieniem zasad odbioru końcowego.



9. Podstawa płatności
    Główną podstawę płatności stanowi wypełniony ślepy kosztorys. Kosztorys ten został podzielony na 

    podstawowe  asortymenty robót. Ceny jednostkowe, podane w kolumnie 7. „Kosztorysu”, są cenami 

    obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko.

    Cena kosztorysowa wynika z następującej formuły kalkulacyjnej:

    Ck = R + M + Kz +S + Kp +Z + P
    Cena kosztorysowa Ck jednostki obmiarowej robót obejmuje:

9.1.Koszty bezpośrednie, w skład których wchodzą: 

- robocizna bezpośrednia – R

- wartość zużytych materiałów do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty – M

- koszty zakupu materiałów, obejmujące również dowóz materiałów bezpośrednio lub pośrednio  

  poprzez  magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy – Kz

- wartość pracy sprzętu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki obmiarowej  wraz z 

  kosztami  jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i de- 

  montaż na miejscu  pracy) – S

9.2. Koszty pośrednie (Kp), w skład których wchodzą:

-koszty ogólne budowy:

a)płace personelu budowy niezaliczane do płac bezpośrednich (m.in. płace kierownictwa, magazynierów, 

sprzątaczek, obsługi itp.)

b)    płace pracowników dozoru, laborantów,

c)    narzuty na płace( podatek, ZUS, świadczenia),

d)    wynagrodzenia bezosobowe,

e)    montaż i demontaż zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytułu jego zużycia,

f)wyposażenie zaplecza w różne urządzenia (drogi tymczasowe, oświetlenie, agregaty grzewcze, zużycie 

paliwa   

na cele grzewcze),

g)amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzętu budowlanego, zużycie przedmiotów nietrwałych oraz 

narzędzi użytkowanych na budowie,

h)wydatki dot. bhp: zużycie odzieży i obuwia ochronnego oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem 

miejsca pracy, środków higieniczno sanitarnych i leczniczych,

i)koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, przejazdów do miejsca pracy i inne wydatki wynikające z 

układu zbiorowego

j)opłaty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne budowy,

k)zużycie barakowozów oraz innych przedmiotów nietrwałych użytkowanych na cele ogólne,

l)koszty podróży służbowych

m)opłaty na dzierżawę chodników, placów, bocznic użytkowanych przez budowę,

n)ekspertyzy dot. Materiałów, wykonanych robót, elementów

o)ubezpieczenie majątkowe budowy,

-   koszty zarządu jednostki gospodarczej:

a)płace i narzuty na płace personelu zarządu,

b)koszty delegacji i przejazdy,

c)eksploatacja służbowych samochodów osobowych,

d)zakup materiałów biurowych i utrzymanie obiektów ogólnego przeznaczenia,

e)prace badawcze oraz wydatki związane z usprawnieniem metod wykonania robót i organizacji zarządzania,

f)koszty finansowe jak: obsługa kredytów, prowizje bankowe i inne opłaty,

g)utrzymanie stołówek, bufetów, domów wypoczynkowych oraz innych usług,

h)inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z ośrodków obliczeniowych, reprezentacyjne, itp.

9.3.  Zysk kalkulacyjny (Z), który uwzględnia ewentualne ryzyko.



9.4.Podatek (P) obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podatek może być obliczony zbiorczo i dodany 

w  podsumowaniu. Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez  Wykonawcę wymienione 

powyżej, oraz inne wydatki, które mogą wystąpić w czasie wykonywania  robót.

10.Przepisy związane
     Ustawa z 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89,poz.414)

     Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994r w sprawie   

     dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r, poz.29)

     Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14 poz 60 z póżniejszymi 

     zmianami)

     Warunki ogólne kontraktów (umów) na roboty drogowe, mostowe, towarzyszące oraz dostawy.

     Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 1991r

.

szczegółowa specyfikacja techniczna
D.01.01.01

  Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i    

odbioru wyznaczenia trasy związanych z przebudową chodnika przy drodze nr 5288P w Taczanowie 
1.2.Zakres stosowania SST

      Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  wyznaczenia trasy w terenie 

1.4. Określenia podstawowe

      Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującą  normą PN-87/S-02201 i 

      SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z ustaleniami projektowymi, ST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 „Wymagania 

ogólne”

2. Materiały
    Materiały pomocnicze związane z pracami pomiarowymi:

    -paliki drewniane

    -bolce metalowe

    -farba olejna

3. Sprzęt
     geodezyjno - pomiarowy

4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Dowolny środek transportu.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót budowy 

       uwzględniający wszystkie warunki dokonywania odtworzenia trasy w terenie. 

5.2. Zakres wykonywanych robot: 

       Wyznaczenie trasy w terenie – km. Obejmuje w szczególności:



-  wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

-  wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót,

-  stabilizację punktów sytuacyjnych i wysokościowych,

-  ochrona przed zniszczeniem w/w punktów

6.Kontrola jakości robót
    Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną oraz SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

    Sprawdzenie tyczenia rzędnych wysokościowych zgodnie z przyjętą w pracach geodezyjnych procedurą.

7. Obmiar robót
    Jednostką obmiaru jest 1 km

8. Odbiór robót
    W/g SST  D.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.8.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegółowe warunki płatności

Cena jednostkowa obejmuje wyznaczenie głównych p. osi trasy i punktów wysokościowych oraz 

zastabilizowanie ich w sposób  trwały tak, aby ułatwić pomiary uzupełniające

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie równinnym. km 0,20

10.Przepisy związane

- KNR 2-01 „Budowle i roboty ziemne MGPiB 1989r

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn 21 lutego 1995r w sprawie  

  rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie(Dz,nr 30   

poz.163. z późniejszymi zmianami

szczegółowa specyfikacja techniczna
D.02.01.01

wykonane wykopów
1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  techniczne  dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów, w gruntach I-V kategorii związanych z z przebudową chodnika przy drodze nr 

5288P w Taczanowie

1.2. Zakres stosowania SST

    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy chodnika i 

obejmują  wykonanie  robót  ziemnych  poprzecznych  w  gruntach  nieskalistych (kat.  I-V),  w  tym wykonanie 

wykopów związanych z korytem pod konstrukcję nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe

      Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

1.4.1.Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w  

      kierunku pionowym



1.4.2.Wykop płytki – wykop o głębokości mniejszej niż 1m

1.4.3.Wykop średni – wykop o głębokości w granicach od 1 do 3 m

1.4.2.Wykop głęboki – wykop o głębokości większej  niż 3 m

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją i ustaleniami 

projektowymi, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

2. Materiały (grunty)
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod wzgl. trudności ich odspajania podano w 

tablicy 1 OST D.02.00.01. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów 

i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas gry stanowią 

nadmiar objętości .

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na własności gruntu,  zarówno w miejscu jego zalegania, jak też w czasie odspajania i transportu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”

Sprzęt mechaniczny do zagęszczania podłoża :

-  szybko uderzające ubijaki – grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30 –50 cm,

-  płyty wibracyjne lekkie– grubość warstw zagęszczanego gruntu-20-40 cm,

-  płyty wibracyjne ciężkie– grubość warstw zagęszczanego gruntu-30-60 cm,

-  walce wibracyjne – 20-40 cm

Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.

4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu, określono w SST D00.00.00 pkt. 4. – dowolny środek transportu ze 

wskazaniem na jednostki samowyładowcze przy dowozie gruntu.

5. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót budowy 

uwzględniający wszystkie warunki realizacji robót związanych z wykonaniem wykopów, formowaniem 

nasypów, zagęszczaniem koryta i plantowaniem pobocza.

5.1. Warunki ogólne:

Wykonanie prac może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych  (oczyszczenie terenu z krze-wów) 

i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. Oznakowanie prowadzonych robót winno być zgodne z projektem 

oznakowania. Za bezpieczeństwo w obrębie odcinka drogi, na której prowadzone są roboty ziemne 

odpowiedzialny jest Wykonawca.

5.2. Zasady  prowadzenia robót.

Wykopy należy wykonywać  z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w punkcie 

5.5. Plantowanie wykonać do uzyskania projektowanego profilu poprzecznego i podłużnego.

5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 

zagęszczenia (Js), który podany jest w tablicy 2 OST D.02.01.01

Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem 

konstrukcji  nawierzchni  należy  je  dogęścić  do  normowych  wartości  Js.  Jeżeli  wartości  wskaźnika 

zagęszczenia określone w tablicy 2. nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów 

rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiającego  uzyskanie 

wymaganego zagęszczenia.

Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do 

akceptacji Inżynierowi.



5.3. Ruch budowlany

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn  wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych, 

wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża wykonawcę robót ziemnych.

5.4. Dokładność wykonania wykopów

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż ± 10 cm

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 oraz–3cm

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10% jego wartości,

wyrażonej tangensem kąta.

6.Kontrola jakości robót
zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

7. Obmiar robót
      Jednostką obmiaru jest metr sześcienny dla wykopów i nasypów oraz metr kwadratowy dla plantowania

      Obliczenia objętościowe oparte będą na przekrojach poprzecznych terenu.

      Obliczenia powierzchniowe będą oparte na obmiarze robót.

8. Odbiór robót
     Odbiory robót należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czynność odbioru   

      winna być udokumentowana odpowiednik protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w SST  

      D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności    
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegółowe warunki płatności

       Cena jednostkowa winna uwzględniać:

- sytuacyjno- wysokościowe wyznaczenie robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

- wykonanie wykopów  z załadunkiem ziemi na środki transportu kołowego 

- zasypanie wykopów z zagęszczeniem

- wykonanie wymaganych badań zagęszczenia gruntu

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. I-II z transp.urobku 
na odl.do 1 km sam.samowyład. m3 108,96

- Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 
m3 w gr.kat. III m3 40,45

- Zasypywanie rowów gruntem z koryta z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi m3 40,45

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 617,65

10.Przepisy związane

- BN-72/8132-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
10.Przepisy związane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.



szczegółowa specyfikacja techniczna
D.04.02.01.

Warstwa odcinająca

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru warstwy odcinającej związanej z przebudową chodnika przy drodze nr 5288P w 

Taczanowie

1.2. Zakres stosowania SST

      Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

      zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu  warstwy odcinającej

1.4. Określenia podstawowe

      Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją i ustale-niami 

projektowymi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 

D00.00.00 „Wymagania ogólne”

2. Materiały
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów ich pozyskania i składowania podano w SST D.00.00.00    

      „Przepisy ogólne”

2.2.Wymagania dla piasku:

- możliwość zagęszczania 1,0 wg PN-88/B-04481, metoda I lub II

- wskaźnik różnoziarnistości U co najmniej 5

- spełnienie wymagań normy BN-87/6774/04

2.3.Woda

- spełnienie wymagań normy BN-88/B-32250

2.5.Materiał należy składować tak, aby  nie uległ zanieczyszczeniu

3. Sprzęt
3.1.Sprzęt budowlany powinien spełniać ogólne określone w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.

3.2.Wykonanie robót ręczne. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

-walcem stalowym gładkim 0,6t

-zagęszczarką wibracyjną płytową

sprzęt sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera. 

4.Transport
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5.

4.2.Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem  z 

innymi materiałami.

4.3. Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót  

uwzględniający wszystkie warunki realizacji robót 

5.2. Przed przystąpieniem do wykonania w-wy odcinającej  podłoże winno być wyrównane i zagęszczone.

Rozścielenie piasku ze względu na niewielki zakres robót wykonać ręcznie. Zagęścić walcem  wibracyj-nym 

0,6t i płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi. 



Wbudowanie piasku powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych w nie zawilgo-cone 

koryto. Warstwa winna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganej grubości ,spadków i 

rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie należy wykonywać niezwłocznie po rozścieleniu.

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej ± 20% jej wartości 

określonej  wg  normalnej  próby Proctora.  Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od krawędzi  do 

środka w-wy. W trakcie zagęszczania należy niwelować powstające nierówności. Należy uzyskać wskaźnik 

zagęszczenia równy 1,0 wg normalnej próby Proctora..    

6.Kontrola jakości robót
6.1.Zasady ogólne- zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.

6.2.Materiały winny spełniać wymagania norm wymienionych w p.2.

6.4.Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.4.1.Grubość należy zmierzyć po zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej

działce roboczej nie rzadziej niż 1 punkt na każde 400m2 w-wy. Grubość zgodna z dokumentacją projek-tową 

z tolerancją + 1cm, -2cm

6.4.2.Równość podbudowy- nierówności nie powinny przekraczać 12mm

6.4.3.Spadki poprzeczne zgodnie z dokumentacją projektową ± 0,5 %

7. Obmiar robót
    Jednostka obmiaru 1 m2  podbudowy. Zasady obmiaru wg  instrukcji DP-T14 i zgodnie z SST D.00.00.00. 

     „wymagania ogólne”

8. Odbiór robót
Odbiory robót należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6. kryteria oceny. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją jeżeli wszystkie kryteria  wymienione w p. 6. dały wynik pozytywny. Czynność odbioru 

winna być udokumentowana odpowiednik protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w SST  D.00.00.00. 

„Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegółowe warunki płatności

       Cena jednostkowa winna uwzględniać:

- sytuacyjno- wysokościowe wyznaczenie robót,

- sprawdzenie i ew. naprawę podłoża

- dostarczenie na teren budowy kruszywa i sprzętu ( wraz z ceną piasku )

- rozłożenie, wyprofilowanie, zagęszczenie kruszywa

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

- Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz. m2 368,00

10.Przepisy związane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.



szczegółowa specyfikacja techniczna
D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa łamanego
1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego związanej z przebudową chodnika przy drodze nr 

5288P w Taczanowie.

1.2. Zakres stosowania SST

      Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

      zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu podbudowy z kruszywa 

      łamanego .

1.4. Określenia podstawowe

      Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją i ustale-niami 

projektowymi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 

D00.00.00 „Wymagania ogólne”

2. Materiały
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów ich pozyskania i składowania podano w SST D.00.00.00    

      „Przepisy ogólne”

2.2.Kruszywo musi odpowiadać wymaganiom norm

2.3.Materiał należy składować tak, aby  nie uległ zanieczyszczeniu

3. Sprzęt
3.1.Sprzęt budowlany powinien spełniać ogólne określone w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.

3.2.Przy mechaniczny wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

       -walcem stalowym statycznym

-walcem stalowym wibracyjnym

-zagęszczarką wibracyjną płytową

4.Transport
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5.

4.2.Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniem, zmiesza-niem  z 

innymi materiałami.

4.3. Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót  

      uwzględniający wszystkie warunki realizacji robót 

5.2. Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy  podłoże winno być wyrównane i zagęszczone.

Rozścielenie kruszywa na jezdni wykonać równiarką, na zjazdach za względu na niewielki zakres robót 

kruszywo rozścielić ręcznie. 

Zagęszczenie kruszywa na jezdni wykonać walcami statycznymi i wibracyjnymi; na zjazdach i w miejscach 

trudnodostępnych kruszywo zagęścić walcem  wibracyjnym 0,6t i płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi. 

6.Kontrola jakości robót
6.1.Zasady ogólne- zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.

6.2.Materiały winny spełniać wymagania norm wymienionych w p.2.



6.4.Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.4.1.Grubość zgodnie z dokumentacją projektową ± 10%

6.4.2.Równość podbudowy- nierówności nie powinny przekraczać 12mm

6.4.3.Spadki poprzeczne zgodnie z dokumentacją projektową ± 0,5 %

6.4.4.Rzędne podbudowy – różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1, -2 cm

6.4.5.Ukształtowanie osi podbudowy- oś nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 

3cm

6.4.6.Szerokość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +10 i –5 cm

6.4.7.Zagęszczenie podbudowy zgodnie z pkt. 5.6.

6.4.8.Częstotliwość badań – 2x na dziennej działce roboczej.

7. Obmiar robót
    Jednostka obmiaru 1 m2  podbudowy. Zasady obmiaru wg  instrukcji DP-T14 i zgodnie z SST D.00.00.00. 

     „wymagania ogólne”

8. Odbiór robót
Odbiory robót należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6. kryteria oceny. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją jeżeli wszystkie kryteria  wymienione w p. 6. dały wynik pozytywny Czynność odbioru 

winna być udokumentowana odpowiednik protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w SST  D.00.00.00. 

„Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegółowe warunki płatności

       Cena jednostkowa winna uwzględniać:

- sytuacyjno- wysokościowe wyznaczenie robót,

- sprawdzenie i ew. naprawę podłoża

- dostarczenie na teren budowy kruszywa i sprzętu

- rozłożenie i wyprofilowanie podbudowy

- zagęszczenie kruszywa 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 15 cm m2 106,60

10.Przepisy związane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.



szczegółowa specyfikacja techniczna
D.08.03.01

     obrzeża betonowe  

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  techniczne  dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową chodnika przy drodze nr 5288P w Taczanowie
1.2. Zakres stosowania SST

    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  ustawianiu  krawężnika 

betonowego 6x20.

1.4. Określenia podstawowe

      Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją i ustaleniami 

projektowymi, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

2. Materiały
2.1.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2.Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawężnika wg zasad  niniejszej SST są:

2.2.1.Obrzeża betonowe wibroprasowane 8x30cm 

2.2.3.Podsypka piaskowa 
3. Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.Roboty wykonywane będą ręcznie przy zastosowaniu

    - wibratorów płytowych i ubijaków mechanicznych

4.Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu, określono w SST D00.00.00 pkt. 4. 

4.2.Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach , nie dopuszczających do 

      zanieczyszczenia, zmieszania z innymi materiałami i nadmiernego przesuszenia lub zawilgocenia .

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne:

Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót budowy 

uwzględniający wszystkie warunki układania krawężnika.

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Wytyczenie linii obrzeża przez służbę geodezyjną

5.2.2. Przygotowanie podłoża i wykonanie wykopu (rowka) pod obrzeże o wymiarach uwzględnia-

    jących niezbędne prace montażowe. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu co najmniej 0,97 wg metody 

    normalnej Proctora.

5.2.3.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

5.2.4.Montaż prefabrykatów- spoiny nie mogą przekraczać 1cm

5.2.5.obsypanie na zewnątrz obrzeża gruntem sypkim i staranne ubicie.

6.Kontrola jakości robót



6.1.Kontrola jakości prefabrykatów

6.2.Ustawienie- sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i oględziny

6.2.1.Sprawdzenie rowka pod obrzeże:

- tolerancja szerokości wykopu ± 2 cm

6.2.2.Sprawdzenie obrzeży :

- zgodność profilu podłużnego  – dopuszcza się odchylenie ± 1cm

- dopuszczalne odchylenie projektowanej linii                       ± 1cm

7. Obmiar robót
      Jednostką obmiaru jest  1mb obrzeża   

8. Odbiór robót
     Odbiory robót należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czynność odbioru   

      winna być udokumentowana odpowiednik protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w SST  

D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

odbiorowi podlegają:

- wykonanie rowka pod ławę

- wykonanie ławy

- ustawienie krawężnika

9. Podstawa płatności    
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegółowe warunki płatności

       Cena za 1 mb winna uwzględniać:

- zakup i dostarczenie materiałów na budowę

- sytuacyjno- wysokościowe wyznaczenie robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

- wykonanie rowka pod obrzeże

- ustawienie obrzeża

- uporządkowanie terenu budowy 

9.Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30X8 cm na podsypce piaskowej, z wykonaniem 
rowka pod obrzeże m 209,60

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie beton. B-15 z oporem 0,04m3/m z 
wykonaniem rowka pod obrzeże m 20,50

- Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 60x15 cm  na ławie betonowej B-15 z 
oporem;  0,113 m3/mb  z wykonaniem z piasku w-wy odcinajacej gr.6 pod ławę m 204,50

10. Przepisy związane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.

szczegółowa specyfikacja techniczna
D.05.03.23

    nawierzchnia z kostki betonowej  

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  techniczne  dotyczące 

wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach dla przebudowy chodnika przy drodze nr 

5288P w Taczanowie

1.2. Zakres stosowania SST



    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonania i odbioru nawierzchni z 

kostki betonowej na chodnikach, zjazdach na posesje.

1.4. Określenia podstawowe

      Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją i ustaleniami 

projektowymi, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

2. Materiały
2.1.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2.Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wg zasad niniejszej SST są:

2.2.1.Kostka brukowa betonowa kolorowa gr.8 cm z posypką granitową

2.2.2.Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 (piasek i cement)

2.2.4.Kostka brukowa wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania może być produkowana jako 

jednowarstwowa lub dwuwarstwowa o warstwach trwale połączonych za sobą na etapie produkcji. Winna mieć 

strukturę zwartą bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka a 

krawędzie kostek równe i proste. Tolerancje wymiarowe wynoszą ± 3mm. 

3. Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.Roboty wykonywane będą ręcznie przy zastosowaniu

    - wibratorów płytowych 

4.Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu, określono w SST D00.00.00 pkt. 4. 

4.2.Kostka brukowa betonowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu. Transport i składowa- 

nie kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed uszkodzeniem tj. w paletach

      transportowych producenta. 

4.3.Cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że nie ulegnie 

      zanieczyszczeniu lub zawilgoceniu.

4.4.piasek  można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach , nie dopuszczających do 

      zanieczyszczenia, zmieszania z innymi materiałami i nadmiernego przesuszenia lub zawilgocenia .

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne:

Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót budowy 

uwzględniający wszystkie warunki układania krawężnika.

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Zakup i dostarczenie na teren budowy materiałów i sprzętu.

5.2.2. Wytyczenie przez służbę geodezyjną

5.2.3. Sprawdzenie i ew. poprawienie podłoża, rozścielenie podsypki piaskowej grubości 5cm lub

cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm;  zwilżenie, zagęszczenie i wyprofilowanie podsypki.

5.2.3.Kostkę ułożyć ręcznie w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2-3mm. Kostkę należy

ułożyć wyżej od projektowanej niwelety z zapasem na zagęszczanie podsypki - 1,5cm dla podsypki piaskowej 

i 0,5cm dla podsypki cementowo- piaskowej. Kostka po zagęszczaniu powinna wy-stawać ponad krawężnik na 

wysokość 1cm. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić pias-kiem a następnie zamieść powierzchnię i 

przystąpić do ubijania nawierzchni. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni zagęszczanej w 



kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym do kostek. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 

szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.  

6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości prefabrykatów i kruszywa na podsypkę

6.2.Ustawienie- sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i oględziny

6.2.1.Kontrola wykonania nawierzchni:

- sprawdzenie szerokości spoin

- sprawdzenie prostoliniowości  spoin – dopuszczalne odchylenie 1cm na 10mb chodnika (nawierzchni)

- sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia

- zgodność profilu podłużnego  – dopuszcza się odchylenie od projektowanej niwelety w punktach jej

załamania ± 3cm

- zgodność profilu poprzecznego  – dopuszczalne odchylenie od projektowanych spadków 0,5%

- równość nawierzchni – dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie może przekraczać 1cm

7. Obmiar robót
      Jednostką obmiaru jest  1m2  wykonanej nawierzchni.

8. Odbiór robót
     Odbiory robót należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czynność odbioru   

      winna być udokumentowana odpowiednik protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w SST  

D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

odbiorowi podlegają:

- wykonanie posypki

- regulacja studni telekomunikacyjnych

- wykonanie nawierzchni 

9. Podstawa płatności    
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegółowe warunki płatności

       Cena za 1 m2 winna uwzględniać:

- sytuacyjno- wysokościowe wyznaczenie robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- wykonanie podsypki

- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin

- regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych

- uporządkowanie terenu budowy 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

- Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  1:4 gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem m2 106,60

- Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce 
piaskowej  gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem m2 368,00

- Wypełnienie miesz. Mineralno- asfaltową przy styku kostki z nawierzchnią 
drogi wykonane ręcznie t 0,72

10.Przepisy związane
-Podano w SST D.00.00.00 p.10.



szczegółowa specyfikacja techniczna
D.03.02.01

     kanalizacja deszczowa
1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  techniczne  dotyczące 

wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej dla odwodnienia jezdni.

1.2. Zakres stosowania SST

     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

     zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową chodnika 

przy drodze nr 5288P w Taczanowie

1.4. Określenia podstawowe

      Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

- kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków

  opadowych

- przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia studni ściekowej z siecią kanalizacji deszczowej

- studnia rewizyjna- na kanale nieprzełazowym  przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji  kanałów

- studnia ściekowa – studnia przekryta wpustem deszczowym – dla odbioru spływających

  powierzchniowo ścieków deszczowych

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją i ustaleniami 

projektowymi, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

2. Materiały
2.1.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2.Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej są:

-rury PVC klasy N  Ø 160mm

-rury PVC klasy N  Ø 200mm

-studnie ściekowe betonowe prefabrykowane

-wpusty żeliwne typ ciężki 

-studnia rewizyjna systemowa WAVIN z kinetą z PE zamknięta stożkiem i pokr. beton.    

3. Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.Roboty wykonywane będą ręcznie .

4.Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu, określono w SST D00.00.00 pkt. 4. 

4.4.rury i osprzęt można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach , nie dopuszczających do 

      uszkodzeń mechanicznych i przemieszczania się materiału w czasie transportu

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne:

Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót budowy 

uwzględniający wszystkie warunki wykonania nawierzchni z destruktu.

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Wytyczenie przebiegu rurociągów i położenia studni.

5.2.2.Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi



5.2.3.Roboty montażowe

Głębokość posadowienia i spadki przykanalików zgodna z dokumentacją. Rury należy układać w temp. Powyżej 

00C, a wszelkie prace betoniarskie w temperaturze nie niższej niż 80C. Przed zakończeniem dnia roboczego 

należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed zamuleniem. Studnie ściekowe powinny być zamknięte 

wpustem ulicznym i posiadać szczelny osadnik. Kratka wpustu ulicznego powinna być posadowiona 1,5-2cm 

poniżej otaczającej nawierzchni. 

6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- odchylenie osi wykopu od projektowanej nie więcej niż  ± 5 cm

- odchylenie grubości  podłoża od projektowanej– nie powinno przekraczać ± 3cm

- odchylenie przykanalika w planie od osi ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać ± 5cm

- odchylenie spadku podłużnego od projektowanego nie powinno przekraczać – 5% i +10% proj. spadku.

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek wykonać z dokładnością do ± 0,5 cm

7. Obmiar robót
      Jednostką obmiaru jest :

1 metr bieżący przykanalika.

1 szt studni ściekowej

1 szt studni rewizyjnej 

8. Odbiór robót
     Odbiory robót należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czynność odbioru   

      winna być udokumentowana odpowiednik protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w SST  

D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe przykanalików i studni

-zasypanie i zagęszczanie zasypki wykopu

9. Podstawa płatności    
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegółowe warunki płatności

       Cena za 1 mb winna uwzględniać:

- sytuacyjno- wysokościowe wyznaczenie robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

- roboty montażowe

- zasypanie i zagęszczanie wykopu

- uporządkowanie terenu budowy 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

- Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi  z rozplanto-
waniem nadmiaru urobku m3 3,83

- Oczyszczenie przepustów śr. 0.5 m z namułu do 50% jego średnicy m 14,50

- Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 1,00

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m 15,00

- Obudowy wylotów przykanalików o średnicy 25 cm z betonu szt 1,00

10.Przepisy związane
- Podano w SST D.00.00.00 p.10.


	Załącznik nr 2 do SIWZ
	    Ck = R + M + Kz +S + Kp +Z + P

