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1. LOKALIZACJA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Planowana do remontu odcinek ul. Poznańskiej ma długość 0.266km. Jezdnia o nawierzchni  bitu-

micznej grub. 3-10cm  posiada szerokość 6,8m. Wzdłuż ulicy występuje zabudowa zwarta.

Stan ulicy:

Jezdnia na odcinku od km 0+305,50 do km 0+538 jest wyrównana do profilu mieszanką min.-asfal-

tową i przygotowana pod wykonanie w-wy ścieralnej.

przed wykonaniem w-wy ścieralnej należy przeprowadzić pionową regulację:

-  włazów kanałowych studni rewizyjnych 

- skrzynek zasuw i hydrantów podziemnych

 

2.  OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
Dane techniczne:

- klasa techniczna – L

- prędkość projektowa -50 km/h 

- szerokość jezdni -6,80m,

- przekrój uliczny , daszkowy ze spadkiem 2-2,5% w stronę krawężnika

roboty rozbiórkowe:

Frezowanie nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+538 do km 0+571,30 na gr. średnio 2,5cm z wy-

wozem destruktu (tabela); frezowanie nawierzchni jezdni na włączeniu w ul. Kochanowskiego i na 

połączeniu z wyremontowanym odcinkiem na śr gr 4cm.

nawierzchnia jezdni:

mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową kationową

w ilości 0,3 kg/m2 po odparowaniu;

wyrównanie profilu jezdni mieszankami min.- asfaltowymi 0/12mm o stabilności min. 8kN od km 

0+538 do km 0+571,30  (tabela wyrównania)

wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek min.- asfaltowych 0/12mm  o stabilności min. 8kN grub 4cm

urządzenia obce:

-  regulacja pionowa włazów kanałowych i wpustów ulicznych z wymianą 

-  regulacja pionowa skrzynek zaworów gazowych, wodociągowych oraz hydrantów pod- 

   ziemnych

 

3.  ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT

.Opis jed.ob
m

Ilość

frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z wywozem materiału z 
rozbiórki na odl 3km m2 142,13

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt. 10,00

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 4,00

Regulacja pionowa studzienek kanałowych WAVIN 420mm szt. 10,00

Regulacja pionowa skrzynek dla zaworów wodociągowych i hydrantów m2 6,00

wywóz gruzu kam. pojazdami samowyładowczymi na odl.do 5 km z za-
ładunkiem mechanicznym t 15,80

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni istniejacej i skropienie całej 
szer. nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zużycie emul-
sji 0,3 kg/m2 m2 1851,81

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną as- t 62,72



faltową mechaniczne

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych  o sta-
bilności min.8 kN i grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m2 1851,81

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI ROBÓT 
Rozpoczęcie robót  po przekazaniu placu budowy wykonawcy  

Zakończenie  robót do dnia   15 lipca 2009r.

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ
Roboty winno wykonywać przedsiębiorstwo specjalizujące się w robotach drogowych i posiadają-

ce odpowiednio przeszkoloną kadrę.

5.1. Nadzór techniczny

Kierownik budowy – osoba wskazana przez Wykonawcę legitymująca się wykształceniem 

minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej, posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy,  będąca członkiem 

okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków  wynika z usta-

wy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru -  osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca odpo-

wiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem okręgowej izby samorządu zawodowe-

go. Szczegółowy zakres obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzętu i kierowcy

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko pracownicy 

posiadający odpowiednie uprawnienia

5.2. Robotnicy

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakre-

sie BHP oraz wyposażeni w odzież roboczą z elementami odblaskowymi i posiadać środki 

ochrony osobistej.  

   

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji sprzętem do wykonania robót 

przy wykonaniu nakładki na ul. Poznańskiej w Pleszewie:                                      

Lp. Nazwa

1  walce statyczne i wibracyjne samojezdne 10 t

2 walec statyczny samojezdny ogumiony

3  frezarka do nawierzchni drogowych 

4  samochody samowyładowcze 10 -15 t

5 skrapiarka do bitumu 

6 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

7 szczotka mechaniczna

Ilość obsługi winna wynikać i instrukcji dotyczących obsługi danego sprzętu. Sprzęt  musi być 

sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy błyskowe, oznaczniki skrajni), korpusy ma-

szyn winny być pomalowane na kolor pomarańczowy lub zbliżony (żółty)  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  



Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca.

Materiały przewidziane do wbudowania winny spełniać wymagania Polskich Norm a w przypadku 

gdy nie ma odpowiedniej normy – posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownic-

twie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.

Na produkcję mieszanek mineralno- bitumicznych Wykonawca winien posiadać recepturę opraco-

waną przez własne lub niezależne laboratorium. Receptura winna być zgodna z Polską Normą. 

Materiały przewidziane do wbudowania a składowane wcześniej na składowisku Wykonawcy win-

ny być przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W 

przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, należy zabronić ich wbudowania 

i usunąć z placu budowy. 

Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i zmie-szanie z ma-

teriałami innego rodzaju.

Do wykonania nakładki na ul. Poznańskiej w Pleszewie przewidziane wg technologii projektu bu-

dowlanego użycie następujących materiałów:

Nazwa Jm Ilość

- emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,56

- piasek m3 0,33

- cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' t 0,19

- mieszanka betonowa m3 3,30

- mieszanka mineralno-asfaltowa, t 248,84

8. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogólne

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- prowadzić dziennik budowy

- opracować uzgodnić i zatwierdzić projekt zabezpieczenia i oznakowania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem.

- opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponować wytwórnią mas bitumicznych o wydajności min. 25T/h położoną w

  odległości transportu max 2 godz. od miejsca robót.

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności 

  realizacji robót zgodnie z harmonogramem

- posiadać laboratorium wykonujące na bieżąco badania mas bitumicznych

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych robót i badań kontrolnych 

  jakości zgromadzonych materiałów.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych

Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robót , który przedstawia je do zatwierdzenia Nadzo-

rowi. Mieszanki mineralno- bitumiczne wytwarzane i wbudowa-ne na gorąco można produkować w 

okresie od 15 kwietnia do 15 września. Przedłużenie tego okresu może nastąpić w przypadku 

stwierdzenia występowania temperatur ponad 100C pod warunkiem że temperatura otoczenia w 

ciągu całej doby nie spada poniżej 50C.

Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- bitumicznych

Do transportu mieszanek mineralno-bitumicznych można używać wyłącznie samochodów samo-

wyładowczych, możliwie o ładowności powyżej 10t, wyposażo-nych w plandeki do przykrycia mie-

szanki w czasie transportu. Zaleca się stosowanie termosów z podwójnymi ściankami skrzyni wy-



posażonej w system grzewczy. Samochody muszą być dostosowane do współpracy z układarką. 

Czas transportu od momentu wytworzenia do czasu zakończenia wyładunku nie może przekro-

czyć 2 godzin (PN-S-96025 pkt.3.4.2.).

Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej w czasie rozkładania winna wynosić 135-165 0C. 

Układarka musi mieć wydajność skorelowaną z wydajnością wytwórni i posiadać automatyczne 

sterowanie pozwalające na ułożenie w-wy zgodnie z założoną niweletą  i grubością oraz podgrze-

waną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiałów wykonawca przeprowadza we własnym zakresie groma-

dząc jednocześnie świadectwa od dostawców. Na bieżąco prowadzi również badania laboratoryj-

ne mieszanek min.- bitum. W przypadku rozbieżności co do wyników badań laboratorium wyko-

nawcy a oceną inspektora nadzoru może on podjąć decyzję o sprawdzeniu materiałów przez labo-

ratorium niezależne na koszt Zamawiającego. W przypadku gdy niezależne laboratorium wyda 

ocenę niekorzystną dla wykonawcy, koszty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli In-

spektor nadzoru odnotowuje w dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji.

Wykonawca zgłasza do odbioru wszelkie roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do dziennika bu-

dowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a najpóźniej następnego 

dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgodności lub 

uchybień inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje usunięcie wadliwego asorty-

mentu robót.

- Odbiór robót zanikających winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy

  zawierającym klauzulę zezwalającą na kontynuowanie robót.

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony  w ciągu 30 dni od zgłoszenia

gotowości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości , ilości i war-

tości robót. Dokonywany jest na podstawie  odbiorów robót zanikają-cych, badań laboratoryjnych, 

pomiarów kontrolnych,  oceny wizualnej  oraz sprawdzeniu  zgodności  wyników z wymaganiami 

Polskich Norm. W przypadku gdy przedłożone wyniki odbiegają od wymagań normowych stosuje 

się potrącenia za wady trwałe wg instrukcji o odbiorach robót drogowo-mostowych DPT-14 lub po-

stępuje  zgodnie  z  klauzulami  Polskich  Norm.  Na  odbiór  wykonawca  powinien  przygotować 

wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, świadectwa dopuszczenia mate-

riałów, sprawozdanie techniczne, dziennik budowy, kosztorys, aktualizowaną mapę zgłoszoną do 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Pleszewie.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji i jest podstawą do zwrotu 

kaucji należytego wykonania.         


