Zaracznik NrR 3 po SIWZ
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem naktadki (w-wy $cieralnej) na ul. Poznanskiej w Pleszewie
1.2. Zakres stosowania SST
szczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robot obje
tych nizej wymienionymi specyfikacjami:
D.01.02.04 roboty rozbidrkowe
D.04.03.01 oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.05.03.05 nawierzchnie z mieszanek mineralno -asfaltowych
1.3.2. SST opracowane zostaty na podstawie "Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze
przetargu" ustalonych przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych Zarzgdzeniem nr 4
z 6 marca 1993r
1.4. Okreslenia podstawowe
uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
(1) Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢
techniczno- uzytkowg (droga, albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet ).

(2) chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni, lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

(3) Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu
(4) Dziennik budowy-opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stro-
nami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budo-
wlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.
(5) Jezdnia- czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw
(6) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
(7) Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasa-
mi dzielgcymi jezdnie
(8) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
(9) Korpus drogowy - nasyp, lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami wykopow
(10) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w calu utozenia w nim konstrukgc;ji
nawierzchni
(11) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy
(12) Kosztorys slepy - opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
(13) Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen
i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera
(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-

wiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng



jakosci materiatéw i robét
(15) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera
(16) Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,
a) Warstwa s$cieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
dziataniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy w-wa Scieralng i podbudowa, zapewniajacg lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowe
c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w na-
wierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwéch warstw,
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca obok funkcji nos-nych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni przed dziataniem mrozu, wody i prze-nikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe

mrozochronng, odcinajaca lub odcinajacg
g) Warstwa mrozochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierz-
chni przed dziataniem mrozu
h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych warstw grunty do
warstw nawierzchni lezgcych powyzej
i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenie wody przedostajacej
sie do nawierzchni
(17) Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi
lub obiektu mostowego
(18) Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢é wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli

przedziat toleranciji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

(19) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umie-szczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy mole réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi ,budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze
(20) Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystana dla ruchu pieszych, stuza-
ca jednoczenie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

(21) Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania

(22) Podtoze ulepszone - wierzchnia w-wa podtoza lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania

nawierzchni
(23) Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

(24) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji
Projektowej
(25) Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace

do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego

(26) Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i



wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

(27) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca osobng catos$¢

konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigza-
nych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej
elementu.
1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$c¢ z ustaleniami projektowymi, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z wymogami "Instrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym" - stanowiacej zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 12 listopada 1992r
(Dz.U. nr 97 poz.485). Na poczatku i na koncu odcinka robot winny by¢ ustawione duze tablice informacyjne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka drogi, na ktérym prowadzone sg roboty.
Do prowadzenia rob6t mozna przystgpic po:
a) zawiadomieniu o planowanym terminie rozpoczecia robot zarzadcy drogi
b) przekazaniu placu budowy przez Inspektora nadzoru
1.5.Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodnio-
ny z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca do-starczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposoéb
bezpieczenstwo pojaz-
dow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddéw bezpieczehnstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia robét nie podlega
odrebnej zaptacie im przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
2. Materiaty
Materiaty wykorzystywane na budowie powinny posiada¢ orzeczenie wydane przez Okregowe Laboratorium Drogowe,
potwierdzajace ich przydatnosci do wykonywania robdt, zgodnie z przewidziang technologia, a takze inne dowody jakosci,
takie jak atesty, wyniki testéw prowadzonych w laboratoriach Wykonawcy. Wszystkie materiaty, na ktére nie ma polskich norm
PN lub BN muszg posiada¢ dokument wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw pt. "Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym".
Za jakos¢ stosowanych materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Materiaty przeznaczone do wbudowania podlegajg
akceptacji przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg wymogom, nalezy zabronic¢ ich
wbudowania i usunaé¢ z budowy.
Materiaty nalezy sktadowac¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie i zmieszanie z materiatami innego rodzaju, klasy
i gatunku, majac na uwadze zachowanie ich jakosci. Materiaty winny by¢ magazynowane w miejscach pozwalajgcych na
ciagtos¢ dostawy na budowe .
3. Sprzet
Stosowany na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, za$ jego parametry zapewnia¢ wykonawstwo robét, zgodnie
z rezimem technologicznym i kryteriami jakosci. Sprzet nalezy wyposazyé w sygnalizacje swietlno- btyskowg barwy zottej,
widoczng z odlegtosci 150 m przy dobrej przejrzystosci powietrza.
4. Transport
Pracujace na budowie $rodki transportowe musza by¢ w petni sprawne technicznie, za-akceptowane do przewozu danego
asortymentu materiatéw przez Inspektora nadzoru. ZdoIno$¢ przewozowa dostosowana do wydajnosci maszyny wiodace;.
5. Wykonanie robét
Wykonawca powinien opracowac projekt organizacji robét i harmonogram budowy uwzgledniajacy wszystkie warunki realizacji
robét (przygotowanie istniejacej nawierzchni, organizacje ruchu na drodze, oznakowanie robé6t podczas ich wykonywania). W
czasie wykonywania robot nalezy Scisle przestrzega¢ obowigzujacych reziméw technologicznych. O wykonawstwie rob6t w
warunkach odbiegajacych od normowych i w zakresie oraz ilosci odbiegajacych od zatozonych decyduje Zamawiajacy.
6.Kontrola jakosci robét
6.1. Wykonawca, jako odpowiedzialny za jakos$¢ robét, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji



Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym prezentuje zamierzony sposob realizacji robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujgce wyko-
nanie robdt zgodnie z projektem, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez
nadzér. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢ w szczegélnosci:
- organizacje wykonania rob6t w tym terminy, spos6b prowadzenia robét, organizacje ruchu na
budowie z oznakowaniem drogi, bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, dane
dotyczace wyposazenia w mechanizmy do sterowania i wykaz urzadzer pomiarowo- kontrolnych,
- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportowych oraz rodzaje urzadzen do magazynowania i zatadunku lepiszcza i
kruszywa,
- procedure i sposéb kontroli wewnetrznej dostaw materiatéw, sprawdzania i cechowania sprzetu
oraz prowadzenia robot,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonawstwa poszczegdlnych elementow robot
- sposoby postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymogom oraz robotami
niezgodnymi z rezimem technologicznym,
6.2. Wymagania ogodlne w sprawie badan i pomiaréw.
Badania, pomiary i kontrole nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach:
- badania i kontrole przed przystgpieniem do wykonania robét realizowane przez Wykonawce
przy udziale przedstawiciela nadzoru,
- badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robo6t— polegajgce na spraw-
dzeniu na biezaco przez nadzoér jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, zgodnosci
wykonywanych robét z projektem i wymogami SST,
- badania i pomiary wykonywane po zakonczeniu robot — dokonuje nadzér wspdlnie z Wykonawca.
6.3. Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badan
Pomiary i wyniki badan nalezy opracowa¢ na odpowiednich formularzach. Winny by¢ podpisane przez przedstawi-cieli
Wykonawcy i nadzoru. W/w dokumentacja stanowi integralng cze$¢ Operatu Kolaudacyjnego Robot.
6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i ksiegi obmiaru ( zapisy nalezy prowadzi¢ w dwoéch
egzemplarzach — t.j. oryginat i kopia). W/w dokumentacja musi by¢ dostepna na budowie dla nadzoru. Dokumentami budowy sg

réwniez atesty dotyczace materiatow i doku menty laboratoryjne, ktére musza by¢ przechowywane przez Wykonawce i
przedstawione przy

odbiorach robot.
7. Obmiar robét

obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz wyliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.
Obmiar robét winien uwzglednia¢ zakres robot objetych umowa oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych koniecznosé
wykonania zostata uzgodniona w czasie wykonawstwa robét pomiedzy wykonawcg i nadzorem.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w sposéb okreslony w umowie (warunkach kontraktu). Sporzadzony obmiar Wykonawca
uzgadnia z nadzorem w trybie okreslonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac¢ z dokumentacjg projektowo- kosztorysowg
w celu okreslenia réznic w ilosci robét, materiatéw oraz naleznosciach.
8. Odbior robét
Odbiory robét nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg DP-T14
Rodzaje odbioréw robdét:
8.1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Ustalenia dotyczace odbioru nadzér dokumentuje wpisem do dziennika
budowy.
8.2. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy koricowym odbiorze robét.
8.3. Odbior koncowy odbywa sie po zakonczeniu robét, jednak nie wczesniej niz po uptywie 24 dni po oddaniu
nawierzchni do niekontrolowanego ruchu. Podstawe odbioru stanowiag: wyniki badar materiatéw, testy sprzetu, badan i pomiaréow
przed wykonaniem robot w czasie wykonawstwa rob6t i po ich wykonaniu, ponadto podstawe odbioru robdt stanowig inne
dokumenty, oceny i opinie sporzadzone przez nadzér, dotyczace przestrzegania SST oraz wydanych polecen i ustalen.
8.4. Odbior ostateczny (gwarancyjny) powinien by¢ dokonany po uptywie rocznej eksploatacji drogi, na podstawie
szczegobtowej oceny wizualnej przez nadzor przy udziale Wykonawcy z uwzgle dnieniem zasad odbioru koncowego.



9. Podstawa ptatnosci
Gléwng podstawe ptatnosci stanowi wypetniony $lepy kosztorys. Kosztorys ten zostat podzielony na podstawowe
asortymenty robét. Ceny jednostkowe, podane w kolumnie 7. ,Kosztorysu”, sg cenami obejmujacymi wszystkie koszty wykonania
robét oraz zysk i ryzyko.
Cena kosztorysowa wynika z nastepujacej formuty kalkulacyjnej:
Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+P
Cena kosztorysowa Ck jednostki obmiarowej robét obejmuje:
9.1.Koszty bezposrednie, w sktad ktérych wchodza:
- robocizna bezposrednia — R
- warto$¢ zuzytych materiatéw do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty — M
- koszty zakupu materiatéw, obejmujgce réwniez dowdz materiatéw bezposrednio lub posrednio
poprzez magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy — Kz
- wartos¢ pracy sprzetu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki obmiarowej wraz z kosztami jednorazo-
wymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy) — S
9.2. Koszty posrednie (Kp), w sktad ktérych wchodza;:
an koszty ogdine budowy:

a) pface personelu budowy niezaliczane do ptac bezposrednich (m.in. ptace kierownictwa, magazynierow, sprzataczek, obstugi
itp.)
b) ptace pracownikéw dozoru, laborantéw,
c) narzuty na ptace( podatek, ZUS, Swiadczenia),
d) wynagrodzenia bezosobowe,
e) montaz i demontaz zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutu jego zuzycia,
f)  wyposazenie zaplecza w rézne urzadzenia (drogi tymczasowe, o$wietlenie, agregaty grzewcze, zuzycie paliwa
na cele grzewcze),
g) amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzetu budowlanego, zuzycie przedmiotéw nietrwatych oraz narzedzi
uzytkowanych na budowie,
h)  wydatki dot. bhp: zuzycie odziezy i obuwia ochronnego oraz urzadzen zwigzanych z zabezpieczeniem miejsca pracy, srodkéw
higieniczno sanitarnych i leczniczych,
i) koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych, przejazdéw do miejsca pracy i inne wydatki wynikajace z uktadu zbiorowego
j)  optaty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne budowy,
k) zuzycie barakowozéw oraz innych przedmiotéw nietrwatych uzytkowanych na cele ogdine,
I)  koszty podrézy stuzbowych
m) optaty na dzierzawe chodnikéw, placéw, bocznic uzytkowanych przez budowe,
n) ekspertyzy dot. Materiatéw, wykonanych robét, elementow
0) ubezpieczenie majgtkowe budowy,
- koszty zarzadu jednostki gospodarczej:
a) pface i narzuty na ptace personelu zarzadu,
b) koszty delegadiji i przejazdy,
c) eksploatacja stuzbowych samochodéw osobowych,
d) zakup materiatéw biurowych i utrzymanie obiektéw ogdlnego przeznaczenia,
e) prace badawcze oraz wydatki zwigzane z usprawnieniem metod wykonania robét i organizacji zarzadzania,
f)  koszty finansowe jak: obstuga kredytéw, prowizje bankowe i inne opfaty,
g) utrzymanie stotéwek, bufetéw, domoéw wypoczynkowych oraz innych ustug,
h) inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z osrodkéw obliczeniowych, reprezentacyjne, itp.

9.3. Zysk kalkulacyjny (Z), ktéry uwzglednia ewentualne ryzyko.

9.4. Podatek (P) obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Podatek moze byé obliczony zbiorczo i dodany w podsumowaniu.
Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione powyzej, oraz inne wydatki, ktére moga
wystapi¢ w czasie wykonywania robdét.

10.Przepisy zwigzane

Ustawa z 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89,poz.414)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r, poz.29)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14 poz 60 z pdzniejszymi



zmianami)
Warunki ogélne kontraktéw (umoéw) na roboty drogowe, mostowe, towarzyszace oraz dostawy.

Generalna Dyrekcja Droég Publicznych Warszawa 1991r

szczego6towa specyfikacja techniczna
D.04.03.01.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych przy robotach robét zwigzanych z wykonaniem naktadki (w-wy $cieralnej) na ul.
Poznanskiej w Pleszewie
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej w-wy nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg i ustaleniami
projektowymi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w SST D00.00.00 ,Wymagania ogolne”
Wykonanie robét z uzyciem emulsji winno by¢ wykonane przy temperaturze powyzej +10° C
2. Materiaty
2.1.Warunki ogdélne stosowania materiatéw ich pozyskania i skladowania podano w SST D.00.00.00 ,Przepisy ogodlne

2.2.Materiatami uzywanymi do wykonania robét sa:

(28) do skropienia podbudowy nieasfaltowej — kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA — 1994
(29) do skropienia podbudowy asfaltowej- kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA — 1994
(30) do oczyszczenia nawierzchni — woda

2.3.Emulsja winna odpowiada¢ wymaganiom:
- temperatura emulsji asfaltowej kationowej przy skrapianiu winna wynosi¢ od 20 — 40° C — w razie
potrzeby emulsje nalezy podgrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagana lepkos¢
- lepkos¢ powinna by¢ zbadana wg EmA-94
- ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta ( z tym ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ wiasciwosci kazdej dostawy.
3. Sprzet
3.1.Sprzet budowlany powinien spetnia¢ ogélne okreslone w SST D00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.3.
3.2.Do wykonywania oczyszczenia nawierzchni nalezy uzywaé szczotki mechanicznej. Wskazane jest uzycie
dwdch szczotek. Jedna z nich winna by¢ wykonana z elementéw czyszczacych twardych i stuzyé do
zdrapywania zanieczyszczen , druga miekka stuzy do zamiatania. Zaleca si¢ stosowac w razie potrzeby
zbiornik z wodg dajacy mozliwo$é zmycia btota za pomoca lancy podajacej wode pod duzym cisnieniem.
3.3.Uzywana do robét skrapiarka lepiszcza powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia kontrolno - pomiarowe
pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:
- temperatury rozktadanego lepiszcza
- ci$nienia lepiszcza w kolektorze
- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze
- predkosci poruszania sie skrapiarki
- wysokosci i diugosci kolektora do rozktadania lepiszcza



- dozatora lepiszcza
Zbiornik na lepiszcze powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej temperatury. Wykonawca
powinien mie¢ aktualne Swiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna zapewniaé dozowanie lepiszcza z tolerancjg 10%
od zatozonej ilosci.
4. Transport
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.5.
4.2.Transport emulsji powinien odbywac¢ sie w cysternach, beczkach, skrapiarkach, ktére sg przystosowane
do tego celu i nie powodujg zanieczyszczenia innym rodzajem lepiszcza, oraz nie korodujg pod jego wptywem.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t budowy uwzgledniajacy wszystkie
warunki realizacji robét
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota, kurzu przy uzyciu szczotek i
wody pod cisnieniem. W razie potrzeby na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza. Jezeli do oczyszczenia byla uzywana woda, skropienie lepiszczem moze
nastgpi¢ dopiero po wyschnigciu powierzchni, z wyjatkiem emulsji przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Warstwa
nawierzchni powinna by¢ skrapiana przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie ( za pomoca weza z dysza).
Realizacja robot po skropieniu moze by¢ dopuszczona po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody tj. przecietnie od 1 do 24 godzin, w
zaleznosci od rodzaju uzytej emuls;ji.
6.Kontrola jakosci robét
6.1.Zasady ogdlne- zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.
6.2.Materialy winny spetnia¢ wymagania norm wymienionych w p.2.
6.3.Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru 1 m2 oczyszczonej i skropionej w-wy w-wy zgodnie z dokumentacjg projektowa.
8.0dbior robot
Odbiory robot nalezy dokonaé sprawdzajac przytoczone w p. 6. kryteria oceny. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja jezeli wszystkie kryteria wymienione w p. 6. daty wynik pozytywny Czynnos¢ odbioru winna by¢ udokumentowana
odpowiednik protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdine”
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne warunki ptatnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdine”
9.2. Cena jednostkowa 1 m2 oczyszczenia nawierzchni winna uwzgledniac:
- mechaniczne oczyszczenie w-wy konstrukcyjnej,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen
- wywdz zanieczyszczen
9.2. Cena jednostkowa 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych winna uwzgledniaé
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury
- skropienie powierzchni w-wy lepiszczem
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
9.3. Szczegotowy zakres robot objetych ptatnoscig

-Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni istniejacej i skropienie catej szer. nawierzchni
emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2 m2 1851,81
10.Przepisy zwigzane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.
- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94 IBDiM - 1994
szczego6towa specyfikacja techniczna

D.05.03.05.
nawierzchnie mieszanek mineralno-asfaltowych
1.Wstep

1.1. Przedmiot SST



przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z mieszanek mineralno— asfaltowych przy wykonaniu robét zwigzanych z wykonaniem naktadki (w-wy $cieralnej) na ul.
Poznanskiej w Pleszewie
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno—
asfaltowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg i ustaleniami projekto wymi, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogdine”
2. Materiaty
2.1.Warunki ogdine stosowania materiatéw ich pozyskania i skladowania podano w SST D.00.00.00
+Przepisy ogdine” . Recepture mieszanki bitumicznej nalezy ustali¢ w Okregowym Laboratorium Drogowym
2.2 Kruszywo:
do mieszanek mineralno- asfaltowych na w-wy $cieralne wykonywanych i wbudowanych na goraco nalezy stosowac kruszywa
spetniajace wymagania okre$lone w OST D-05.03.05 w tablicy 1.
Skfadowanie kruszywa w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym
asortymentem kruszywa.
2.3.Wypetniacz
do mieszanek mineralno-asfaltowych na w-wy wyréwnawcze, wykonywanych i wbudowanych na goraco nalezy
stosowac wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania normy PN-S96504:1961 dla wypetniacza podstawowego
2.4 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 i OST D-05.03.05 w Tablicy 1
3. Sprzet
3.1.Sprzet budowlany powinien spetnia¢ ogélne okreslone w SST D00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.3.
3.2.Wytwdrnia mas potozona nie dalej 2 godz. transportu od miejsca wbudowania mieszanki, posiadajaca minimalng
wydajnos¢ 25Mg/h wyposazona w urzadzenia do automatycznego sterowania produkcjg. Uktadarka powinna by¢ sprawna
technicznie, posiada¢ automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta. Uktadarka powinna
posiada¢ podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- wytworni stacjonarnej o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno asfaltowych
- skrapiarek
- walcow stalowych gtadkich
- walcow ogumionych
- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym

4. Transport

4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.5.

4.2.Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.2 Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ z zastosowaniem cystern przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.3.Transport asfaltu wg PN-C-04024:1961

4.4.Mieszanki mineralno- bitumiczne nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce brezentowe. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania. Samochody powinny by¢ duzej tadownosci- powyzej 10t. Powierzchnie wewnetrzng skrzyni fadunkowej
nalezy przed zatadunkiem spryskaé srodkiem zapobiegajacym przyklejeniu si¢ mieszanki.

5. Wykonanie robét



5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t budowy uwzgledniajacy wszystkie
warunki realizacji robot.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1.Przed przystapieniem do wykonania warstwy $cieralnej powierzchnia powinna zosta¢ oczyszczona z luznych elementow
podioza, piasku oraz skropiona asfaltowa emulsjg kationowa.
5.2.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno asfaltowe;j.
Roboczy skfad mieszanki przygotowuje Wykonawca opracowujac go na bazie receptury laboratoryjnej.
Mieszanke mineralno-asfaltowg wytworzong na goraco mozna produkowa¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika. Mozna
przedtuzy¢ termin produkcji, ale temp. otoczenia powinna wynosi¢ pow.10°C. Nie dopuszcza sie do recznego sterowania produkcja.
Zaleca sie, aby wytwornia posiadata zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki. Doktadno$¢ dozowania
sktadnikdw moze wynosic¢ jedng elementarng dziatke wagi wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz 2% w stosunku do
sktadnika mieszanki.
Przy produkcji mieszanki temperatury kruszywa i lepiszcza muszg by¢ $cisle przestrzegane i powinny wynosic:
- dla asfaltu 145-165°C
- dla mieszanki 140-170°C
- temperatura kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno- asfaltowe;j
Mieszanie sktadnikéw winno odbywac¢ sie w nastepujacej kolejnosci: kruszywo grube, kruszywo $rednie, kruszywo drobne,
wypetniacz, a po ich wymieszaniu asfalt.
5.2.4 Wbudowanie mieszanki
najwiekszy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekracza¢ 0,5 grubosci uktadanej warstwy.
Maksymalna grubo$¢ uktadanej w-wy nie powinna przekracza¢ 8 cm. Uktadanie powinno odbywac sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych ( temperatura otoczenia w ciggu doby nie nizsza niz 10° C ). Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni
podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16m/s). Mieszanke ukifada sie na sucha, czystg i skropiong
powierzchnie. Przed przystgpieniem do ukifadania nalezy wyznaczy¢ niwelete robdt. Plyte wibracyjng nalezy podgrza¢ przed
rozpoczeciem robot.
Uktadanie mieszanki musi odbywacé sie w sposoéb ciagty, bez postoju, z jednostajna predkoscia.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace w-wy powinny by¢ w jednym
poziomie.
5.2.5.Zageszczenie
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ — dla asfaltu —135°C.
Wskazane jest zageszczanie w mozliwie wysokiej temperaturze. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od
krawedzi ku Srodkowi. Wskaznik zaggszczenia utozonej w-wy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
OST D-05.03.05. tabl.4. Watowanie rozpoczyna¢ walcem gtadkim nastgpnie wprowadza¢ walec ogumiony przy
niskim cisnieniu, podwyzszajac je w miarg watowania. Manewry walca przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz
zageszczonym. Predkos$é walca 4 km/h, pozniej 4-6 km/h. Watowanie na tuku o jednostronnym spadku rozpoczynac
od dolnej krawedzi ku gérne;j.
5.2.6.0bciecie krawedzi jezdni nalezy wykonaé nozem przymocowanym do walca lub pilarkg do ciecia mas
bitumicznych. Po obcieciu krawedz zasmarowac¢ ptynnym bitumem.
6.Kontrola jakosci robét
6.1.Zasady ogolne- zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.
6.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
OST D-05.03.05. w tablicy 11. Badaniom podlega:
uziarnienie mieszanki mineralnej

sktad mieszanki mineralno —asfaltowej

wiasciwosci asfaltu

wiasciwosci wypetniacza

wiasciwosci kruszywa

temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej

wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwérni

6.3.Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarédw dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw



mieszanki mineralno-asfaltowej podano w OST D-05.03.05. w tablicy 12. Badaniom podlega:
- nieréwnosci podtuzne i poprzeczne mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wieksze niz:
- 9mm dla w-wy wigzacej
- 6mm dla w-wy Scieralnej
- spadki poprzeczne na odcinkach prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg przy tolerancji + 0,5%
- rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg z tolerancjg + 1 cm
- 08 w-wy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg z tolerancjg + 5 cm
- grubo$é w-wy powinna byé zgodna z dokumentacja z tolerancjg + 10% (nie dotyczy warstw
o grubosci projektowej do 2,5 cm)
- ztacza w linii prostej réwnolegte lub prostopadte do osi, przy konstrukcji wielowarstwowej powinny byé
przesuniete wzgledem siebie o 15 cm, powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy znajdowac sie w jednym
poziomie
- wyglad w-wy : jednolita tekstura, bez miejsc przeasfaltowanych, tuszczacych sie, porowatych i
spekanych.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru 1m2 wykonanej nawierzchni
Jednostka obmiaru 1t wbudowanej mieszanki na w-we wyréwnawczg,
8.0dbioér robot
Odbiory robot nalezy dokonaé sprawdzajac przytoczone w p. 6. kryteria oceny. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja jezeli wszystkie kryteria wymienione w p. 6. daty wynik pozytywny Czynno$¢ odbioru winna by¢ udokumentowana
odpowiednik protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogéine”
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne warunki ptatnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”
9.2. Cena jednostkowa wykonania 1m2 w-wy Scieralnej nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- oznakowanie robot
- dostarczenie materiatéw
- wyprodukowanie mieszanki mineralno- asfaltowej
- transport mieszanki do miejsca wbudowania
- posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi urzadzen obcych
- roz$cielenie i zageszczenie mieszanki zgodnie z zatozonym profilem
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
9.3. Szczegdtowy zakres robét objetych ptatnoscig
-Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne t 62,72

-Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o stabilnosci min.8 kN i grubosci
4 cm (warstwa Scieralna) m2 1 851,81

10.Przepisy zwigzane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.
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