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D.00.00.00.
WYMAGANIA OGÓLNE

1.        WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru robót związanych z przebudową

 Drogi powiatowej  nr  4328P w  m. Nowolipsk gm.  Chocz  pow.  PLESZEW

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (SST)  są  stosowane  jako  dokument  przetargowy,  przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
U s t a l e n i a  z a w a r t e  w  n i n i e j s z e j  sp e c y f i k a c j i  s t a n o w i  w y m a g a n i a  o g ó l n e  w s p ó l n e  d l a  r o b ó t  o b j t y c hą ę  

sz c z e g ó o w y m i  sp e c y f i k a c j a m i  te c h n i c z n y m i  w y m i e n i o n y m i  po n i e j .  S z c z e g ó o w e  sp e c y f i k a c j e  te c h n i c z n eł ż ł  
op r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e  o g ó l n y c h  s p e c y f i k a c j i  t e c h n i c z n y c h  w y d a n y c h  p r z e z  G e n e r a l n  D y r e k c j  D r ó gą ę  
Pub l i c z n y c h  w  1998  rok u  i 200 1  dla  pos z c z e g ó l n y c h  aso r t y m e n t ó w  rob ó t  dro g o w y c h  i mo s t o w y c h .

1.4. Określenia podstawowe.
U yt e  w  SST  wym i e n i o n e  pon i e j  okr e l e n i a  nal e y  roz u m i e  w  ka d y m  prz y p a d k u  nas t p u j c o :ż ż ś ż ć ż ę ą
Budowla drogowa - o b i e k t  b u d o w l a n y ,  n i e  b d c y  b u d y n k i e m ,  s t a n o w i c y  c a o  te c h n i c z n o  -ę ą ą ł ść  
u y t k o wż ą
(dro g ) a l b o  je g o  c z  s t a n o w i c a  o d r b n y  e l e m e n t  k o n s t r u k c y j n y  lu b  te c h n o l o g i c z n y  (ob i e k tę ęść ą ę  
m o s t o w y ,
kor p u s  zie m n y ,  w ze ).ę ł
Chodnik - wy z n a c z o n y  pa s  te r e n u  p r z y j e z d n i  lu b  od s u n i t y  od  je z d n i ,  pr z e z n a c z o n y  do  ru c h u  pi e s z y c h  ię
od p o w i e d n i o  utw a r d z o n y .

Droga  - w y d z i e l o n y  p a s  te r e n u  p r z e z n a c z o n y  d o  ru c h u  lu b  p o s t o j u  p o j a z d ó w  o r a z  r u c h u  p i e s z y c h  
w r a z  z  ws z e l k i m i  urz d z e n i a m i  tec h n i c z n y m i  zw i z a n y m i  z  pro w a d z e n i e m ,  i zab e z p i e c z e n i e m  ruc h u .ą ą
Dziennik Budowy - dz i e n n i k ,  wy d a n y  zg o d n i e  z  ob o w i z u j c y m i  pr z e p i s a m i ,  st a n o w i c y  ur z d o w yą ą ą ę  
do k u m e n t
pr z e b i e g u  rob ó t  bu d o w l a n y c h  or a z  zd a r z e  i oko l i c z n o c i  za c h o d z c y c h  w  tok u  wy k o n y w a n i a  rob ó t .ń ś ą
Inżynier/Kierownik   projektu   -   os o b a    wy m i e n i o n a    w    da n y c h    ko n t r a k t o w y c h    (wyz n a c z o n a  
p r z e z
Za m a w i a j c e g o ,  o  kt ó r e j  w y z n a c z e n i u  p o i n f o r m o w a n y  je s t  W y k o n a w c a),  od p o w i e d z i a l n a  zaą  
na d z o r o w a n i e
ro b ó t  i ad m i n i s t r o w a n i e  ko n t r a k t e m .

Jezdnia - cz  ko r o n y  dr o g i  prz e z n a c z o n a  do  ruc h u  po j a z d ó w .ęść
Kierownik budowy - o s o b a  w y z n a c z o n a  p r z e z  W y k o n a w c ,  u p o w a n i o n a  d o  k i e r o w a n i a  r o b o t a m i  ię ż  
d o
wy s t p o w a n i a  w  jeg o  imi e n i u  w  sp r a w a c h  rea l i z a c j i  kon t r a k t u .ę
Korona drogi - je z d n i a  z  p o b o c z a m i  lu b  c h o d n i k a m i ,  z a t o k a m i ,  p a s a m i  a w a r y j n y m i  i p a s a m i  
d z i e l c y m ią
je z d n i e .

Konstrukcja nawierzchni - uk a d  wa r s t w  na w i e r z c h n i  wr a z  ze  spo s o b e m  ich  po cz e n i a .ł łą
Korpus  drogowy - nas y p  lub  ta  cz  wy k o p u ,  któ r a  jes t  og r a n i c z o n a  od  gó r y  ko r o n  dro g i  i ska r p a m ięść ą  
row ó w .

Koryto - ele m e n t  ufo r m o w a n y  w  ko r p u s i e  dro g o w y m  w  ce l u  u o e n i a  w  nim  kon s t r u k c j i  na w i e r z c h n i .ł ż
Kosztorys ofertowy - wy c e n i o n y  kom p l e t n y  kos z t o r y s  lep y .ś
Księga  obmiarów - ak c e p t o w a n y  pr z e z  Ki e r o w n i k a  Pr o j e k t u  ze s z y t  z  po n u m e r o w a n y m i  st r o n a m i  
s u c y  doł żą
wp i s y w a n i a  pr z e z  W y k o n a w c  ob m i a r u  do k o n y w a n y c h  ro b ó t  w  for m i e  w y l i c z e ,  sz k i c ó w  i ew.ę ń  
do d a t k o w y c h
za cz n i k ó w .  Wp i s y  w  reje s t r z e  obm i a r ó w  po d l e g a j  po t w i e r d z e n i u  prz e z  Kie r o w n i k a  Pr o j e k t u .łą ą
Laboratorium - dr o g o w e  lub  in n e  lab o r a t o r i a  ba d a w c z e ,  za a k c e p t o w a n e  pr z e z  Za m a w i a j c e g o ,ą  
ni e z b d n e  doę
prz e p r o w a d z e n i a  ws z e l k i c h  ba d a  i pró b  zw i z a n y c h  oc e n  jak o c i  ma t e r i a ó w  ora z  rob ó t .ń ą ą ś ł



Materiały - w s z e l k i e  t w o r z y w a  n i e z b d n e  d o  w y k o n a n i a  r o b ó t  z g o d n i e  z  d o k u m e n t a c ję ą  
p r o j e k t o w  ią  spe c y f i k a c j a m i  tec h n i c z n y m i ,  zaa k c e p t o w a n e  prz e z  Kie r o w n i k a  Pro j e k t u .

Nawierzchnia - w a r s t w a  lu b  ze s p ó  w a r s t w  s u c y c h  do  p r z e j m o w a n i a  i ro z k a d a n i a  ob c i e  o dł ł żą ł ąż ń  
ru c h u  na
po d o e  gru n t o w e  i za p e w n i a j c y c h  do g o d n e  wa r u n k i  dla  ruc h u .ł ż ą

a) Warstwa ścieralna - gó r n a  w a r s t w a  n a w i e r z c h n i  p o d d a n a  b e z p o r e d n i o  o d d z i a y w a n i uś ł  
ru c h u  i czy n n i k ó w  atm o s f e r y c z n y c h .

b) Warstwa   wiążąca   -   wa r s t w a    zn a j d u j c a    si    po m i d z y    wa r s t w   cie r a l n   aą ę ę ą ś ą  
po d b u d o w ,ą
zap e w n i a j c a  lep s z e  roz o e n i e  na p r e  w  naw i e r z c h n i  i prz e k a z y w a n i e  ich  na  po d b u d o w .ą ł ż ęż ń ę
c) Warstwa wyrównawcza - w a r s t w a  s u c a  d o  w y r ó w n a n i a  n i e r ó w n o c i  p o d b u d o w y  d oł żą ś  
p r o f i l u
istn i e j c e j  naw i e r z c h n i .ą
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d) Podbudowa - do l n a  c z  n a w i e r z c h n i  s u c a  d o  p r z e n o s z e n i a  o b c i e  o d  ru c h u  n aęść ł żą ąż ń  
po d o e .ł ż
Po d b u d o w a  mo e  sk ad a  si  z  po d b u d o w y  zas a d n i c z e j  i po d b u d o w y  po m o c n i c z e j .ż ł ć ę
e) Podbudowa  zasadnicza   -  gó r n a   cz   po d b u d o w y   sp e n i a j c a   fu n k c j e   no n e   węść ł ą ś  
ko n s t r u k c j i
na w i e r z c h n i .  Mo e  ona  sk ad a  si  jed n e j  lub  dwó c h  wa r s t w .ż ł ć ę
f) Podbudowa pomocnicza - do l n a  c z  p o d b u d o w y  sp e n i a j c a ,  o b o k  fu n k c j i  n o n y c h ,ęść ł ą ś  
fu n k c j e
z a b e z p i e c z e n i a  n a w i e r z c h n i  p r z e d  d z i a a n i e m  w o d y ,  m r o z u  i p r z e n i k a n i e m  c z s t e k  p o d o a .ł ą ł ż  
M o eż
zaw i e r a  wa r s t w  mr o z o  och r o n n ,  ods c z a j c  lub  od c i n a j c .ć ę ą ą ą ą ą ą
e) Warstwa mrozo ochronną - w a r s t w a ,  k t ó r e j  g ó w n y m  za d a n i e m  je s t  o c h r o n a  n a w i e r z c h n ił  
p r z e d
sku t k a m i  dz i a a n i a  mr o z u .ł
f) Warstwa odcinająca - w a r s t w a  st o s o w a n a  w  ce l u  un i e m o l i w i e n i a  p r z e n i k a n i a  cz s t e kż ą  
dr o b n y c h
gru n t u  do  wa r s t w y  le ce j  pow y e j .żą ż
g) Warstwa   odsączająca   -   wa r s t w a    s u c a    do    od p r o w a d z e n i a    wo d y   pr z e d o s t a j c e j    sił żą ą ę  
do
naw i e r z c h n i .

Niweleta - w y s o k o c i o w e  i g e o m e t r y c z n e  ro z w i n i c i e  n a  p a s z c z y n i e  p i o n o w e g o  p r z e k r o j u  o s i  d r o g iś ę ł ź  
lu b
ob i e k t u  mo s t o w e g o .

Odpowiednia (bliska) zgodność  - zg o d n o  w y k o n y w a n y c h  ro b ó t  z  d o p u s z c z o n y m i  to l e r a n c j a m i ,  aść  
je l iś
prz e d z i a  to le r a n c j i  nie  zo s t a  ok r e l o n y  - z  prz e c i t n y m i  to le r a n c j a m i ,  prz y j m o w a n y m i  zw y c z a j o w o  dlał ł ś ę  
da n e g o
rod z a j u  rob ó t  bu d o w l a n y c h .

Pas  drogowy - wy d z i e l o n y  lin i a m i  roz g r a n i c z a j c y  pa s  te r e n u  pr z e z n a c z o n y  do  um i e s z c z e n i a  w  nim  dro g ią  
ora z
d r z e w  i kr z e w ó w .  Pa s  d r o g o w y  mo e  ró w n i e  ob e j m o w a  te r e n  pr z e w i d z i a n y  do  ro z b u d o w y  dr o g i  iż ż ć  
bu d o w y
urz d z e  ch r o n i c y c h  lud z i  i rod o w i s k o  prz e d  uc i l i w o c i a m i  pow o d o w a n y m i  prz e z  ruc h  na  dro d z e .ą ń ą ś ąż ś
Pobocze - c z  k o r o n y  d r o g i  p r z e z n a c z o n a  d o  c h w i l o w e g o  za t r z y m y w a n i a  s i  p o j a z d ó w ,ęść ę  
u m i e s z c z e n i a
u r z d z e  b e z p i e c z e s t w a  r u c h u  i w y k o r z y s t y w a n a  d o  ru c h u  p i e s z y c h ,  s u c a  je d n o c z e n i e  d oą ń ń ł żą ś  
b o c z n e g o
op a r c i a  kon s t r u k c j i  naw i e r z c h n i .

Podłoże - gru n t  rod z i m y  lub  na s y p o w y ,  le c y  po d  naw i e r z c h n i  do  g bo k o c i  prz e m a r z a n i a .żą ą łę ś
Podłoże ulepszone - w i e r z c h n i a  w a r s t w a  po d o a ,  le c a  be z p o r e d n i o  p o d  na w i e r z c h n i ,  u l e p s z o n ał ż żą ś ą  
w  ce l u
um o l i w i e n i a  prz e j c i a  ruc h u  bud o w l a n e g o  i w a c i w e g o  wy k o n a n i a  naw i e r z c h n i .ż ę ł ś
Polecenie Kierownika Projektu - ws z e l k i e  po l e c e n i a  pr z e k a z a n e  W y k o n a w c y  pr z e z  Ki e r o w n i k a  
Pr o j e k t u ,  w
fo rm i e  pis e m n e j ,  do t y c z c e  sp o s o b u  rea l i z a c j i  ro b ó t  lub  inn y c h  sp r a w  zw i z a n y c h  z  pro w a d z e n i e m  bu d o w y .ą ą
Projektant - up r a w n i o n a  oso b a  pra w n a  lub  fizy c z n a  b d c a  au t o r e m  dok u m e n t a c j i  pr o j e k t o w e j .ę ą
Przepust - ob i e k t  w y b u d o w a n y  w  fo r m i e  za m k n i t e j  ob u d o w y  ko n s t r u k c y j n e j ,  s u c y  do  p r z e p y w uę ł żą ł  
ma e g oł
cie k u  wo d n e g o  po d  nas y p e m  ko r p u s u  dr o g o w e g o  lub  dla  ruc h u  ko ow e g o ,  pie s z e g o .ł
Przeszkoda   naturalna   -  el e m e n t   ro d o w i s k a   na t u r a l n e g o ,   st a n o w i c y   ut r u d n i e n i e   w   rea l i z a c j iś ą  
za d a n i a
bu d o w l a n e g o ,  na  prz y k a d :  do l i n a ,  ba g n o ,  rze k a  itp.ł
Przeszkoda sztuczna - dz i e o  lu d z k i e ,  st a n o w i c e  ut r u d n i e n i e  w  re a l i z a c j i  za d a n i a  bu d o w l a n e g o ,  nał ą  
pr z y k a dł
dro g a ,  ko l e j,  ru r o c i g  itp.ą
Przetargowa  dokumentacja  projektowa - c z  d o k u m e n t a c j i  p r o j e k t o w e j ,  k t ó r a  w s k a z u j eęść  
lo k a l i z a c j ,ę
cha r a k t e r y s t y k  i wy m i a r y  ob i e k t u  b d c e g o  prz e d m i o t e m  rob ó t .ę ę ą
Rekultywacja   -  ro b o t y   m a j c e   na   ce l u   up o r z d k o w a n i e   i  p r z y w r ó c e n i e   pi e r w o t n y c h   fu n k c j ią ą  
te r e n o m
na r u s z o n y m  w  cza s i e  pr o w a d z e n i a  za d a n i a  bu d o w l a n e g o .



Ślepy kosztorys  - w y k a z    ro b ó t  z  p o d a n i e m     ic h  il o c i  (prz e d m i a r e m)  w  ko l e j n o c i  t e c h n o l o g i c z n e jś ś  
ic h
wy k o n a n i a .

Zadanie budowlane —  cz  p r z e d s i w z i c i a  bu d o w l a n e g o ,  st a n o w i c a  o d r b n  ca oęść ę ę ą ę ą ł ść  
ko n s t r u k c y j n  lu bą
te c h n o l o g i c z n ,  zd o l n  do  sam o d z i e l n e g o  sp e n i e n i a  prz e w i d y w a n y c h  fun k c j i  tec h n i c z n o- u y t k o w y c h .ą ą ł ż  
Za d a n i e
m o e  po l e g a  na  wy k o n a n i u  ro b ó t  zw i z a n y c h  z  bu d o w ,  mo d e r n i z a c j ,  u t r z y m a n i e m  or a z  oc h r o nż ć ą ą ą ą  
bu d o w l i
dro g o w e j  lub  jej  ele m e n t u .

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót.
W y k o n a w c a  ro b ó t  je s t  o d p o w i e d z i a l n y  z a  ja k o  ic h  w y k o n a n i a  o r a z  z g o d n o  z  d o k u m e n t a c jść ść ą  

pr o j e k t o w ,  SS T  i po l e c e n i a m i  K i e r o w n i k a  P r o j e k t u .ą

1.5.1.    Przekazanie terenu budowy.
Za m a w i a j c y  w  te r m i n i e  ok r e l o n y m  w  do k u m e n t a c h  um o w y  p r z e k a e  W y k o n a w c y  te r e n  bu d o w yą ś ż  

w r a z  ze  ws z y s t k i m i  w y m a g a n y m i  uz g o d n i e n i a m i  pr a w n y m i  i  ad m i n i s t r a c y j n y m i ,  lo k a l i z a c j  i  w s p ó r z d n eę ł ę  
pu n k t ó w  g ó w n y c h  tra s y  or a z  re p e r ó w ,  dz i e n n i k  bu d o w y  or a z  dw a  eg z e m p l a r z e  do k u m e n t a c j i  p r o j e k t o w e j  ił  
dw a  ko m p l e t y  SS T .  Na  Wy k o n a w c y  sp o c z y w a  od p o w i e d z i a l n o  za  oc h r o n  pr z e k a z a n y c h  mu  pu n k t ó wść ę  
po m i a r o w y c h  do  ch w i l i  od b i o r u  ko c o w e g o  rob ó t .  Us z k o d z o n e  lub  zn i s z c z o n e  zn a k i  ge o d e z y j n e  Wy k o n a w c ań  
od t w o r z y  i ut r w a l i  na  w a s n y  ł ko s z t .
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1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dok u m e n t a c j a  pro j e k t o w a  zaw i e r a  rys u n k i ,  ob l i c z e n i a  i  dok u m e n t y ,  zgo d n e  z  wy k a z e m  pod a n y m  

w  szc z e g ó o w y c h  wa r u n k a c h  umo w y  i sk ad a  si  z:ł ł ę
1. cz  opis o w ,ęść ą
2. cz  rysu n k o w ,ęść ą
3. cz  prz e d m i a r o węść ą

Ws z e l k i e  zm i a n y  w  do k u m e n t a c j i  pro j e k t o w e j  po w i n n y  by  wp r o w a d z o n e  na  pi m i e  ić ś  
au t o r y z o w a n e  prz e z  Ki e r o w n i k a  Pr o j e k t u .  Ist o t n e  zm i a n y  w  do k u m e n t a c j i  pro j e k t o w e j  po w i n n y  być  
wp r o w a d z o n e  prz e z  Zam a w i a j c e g o  po  uzgo d n i e n i u  z  Pro j e k t a n t e m .ą

1.5.3. Zgodność  robót z dokumentacją projektową i SST.
D o k u m e n t a c j a  p r o j e k t o w a ,  S S T  o r a z  d o d a t k o w e  d o k u m e n t y  p r z e k a z a n e  W y k o n a w c y  p r z e z  

Zam a w i a j c e g o  stan o w i  cz  umo w y ,  a  wym a g a n i e  wys z c z e g ó l n i o n e  w  cho b y  jedn y m  z  nich  są ą ęść ć ą  
obo w i z u j c e  dla  ą ą Wy k o n a w c y  tak  jakb y  zaw a r t e  by y  w  ca ej  dok u m e n t a c j i .ł ł

W  przy p a d k u  rozb i e n o c i  w  usta l e n i a c h  pos z c z e g ó l n y c h  dok u m e n t ó w  obo w i z u j e  kole j n o  ichż ś ą ść  
wa n o c i  ż ś wym i e n i o n a  w  “Ogó l n y c h  war u n k a c h  umo w y".

W y k o n a w c a  ni e  m o e  wy k o r z y s t y w a  b d ó w  lub  op u s z c z e  w  do k u m e n t a c h  ko n t r a k t o w y c h ,  a  oż ć łę ń  
ic h  wy k r y c i u  win i e n  na t y c h m i a s t  po w i a d o m i  Ki e r o w n i k a  Pr o j e k t u ,  któ r y  do k o n a  nie z b d n y c h  zm i a n  ić ę  
po p r a w e k .  W  prz y p a d k u  roz b i e n o c i  op i s  wym i a r ó w  wa n i e j s z y  jes t  od  odc z y t u  ze  ska l i  rysu n k ó w .ż ś ż  
Ws z y s t k i e  wy k o n a n e  rob o t y  i dos t a r c z o n e  ma t e r i a y  pow i n n y  by  zgo d n e  z  dok u m e n t a c j  pro j e k t o w  i SST.ł ć ą ą

Da n e  okr e l o n e  w  dok u m e n t a c j i  pro j e k t o w e j  i  w  SST  b d  uwa a n e  za  wa r t o c i  doc e l o w e ,  odś ę ą ż ś  
któ r y c h  dop u s z c z a l n e  s  odc h y l e n i a  w  ram a c h  ok re l o n e g o  prz e d z i a u  tole r a n c j i .  Ce c h y  ma t e r i a ó w  ią ś ł ł  
elem e n t ó w  bud o w l i  mu s z  by  jed n o r o d n e  i wy k a z y w a  zg o d n o  z  ok r e l o n y m i  wy m a g a n i a m i ,  a  roz r z u t yą ć ć ść ś  
ty c h  ce c h  ni e  mo g  ą prz e k r a c z a  dop u s z c z a l n e g o  prz e d z i a u  tole r a n c j i .ć ł

W  prz y p a d k u ,  gdy  ma t e r i a y  lub  rob o t y  nie  b d  w  pe n i  zgo d n e  z  dok u m e n t a c j  pro j e k t o w  lub  SS Tł ę ą ł ą ą  
i wp yn i e  to  na  nie z a d o w a l a j c  jak o  elem e n t u  bud o w l i ,  to  tak i e  ma t e r i a y  zos t a n  zas t p i o n e  inny m i  ał ą ą ść ł ą ą  
rob o t y  roze b r a n e  i wy k o n a n e  pon o w n i e  na  kos z t  Wy k o n a w c y .

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy .
a) Rob o t y  rem o n t o w e  (“pod    ruc h e m")

Wy k o n a w c a  jes t  zob o w i z a n y  do  utrz y m a n i a  ruc h u  pub l i c z n e g o  ora z  utrz y m a n i a  istn i e j c y c hą ą  
ob i e k t ó w  (jezdn i e ,  cie k i  row e r o w e ,  ci g i  pie s z e ,  zna k i  dro g o w e ,  bar i e r y  och r o n n e ,  urz d z e n i a  odw o d n i e n i aś ż ą ą  
itp.) na  tere n i e  bud o w y ,  w  okr e s i e  trwa n i a  rea l i z a c j i  kon t r a k t u ,  a  do  zak o c z e n i a  i  odb i o r u  osta t e c z n e g oż ń  
rob ó t .

Pr a c e  b d  rea l i z o w a n e  w  opa r c i u  o  pro j e k t  org a n i z a c j i  ruc h u  i  zab e z p i e c z e n i a  rob ó t  w  ok r e s i eę ą  
trw a n i a  bud o w y .  W  zal e n o c i  od  pot r z e b  i  pos t p u  rob ó t  pro j e k t  org a n i z a c j i  ruc h u  pow i n i e n  byż ś ę ć  
aktu a l i z o w a n y  prz e z  Wy k o n a w c  na  bie c o .  Ka d a  zm i a n a ,  w  sto s u n k u  do  za tw i e r d z o n e g o  pro j e k t uę żą ż  
org a n i z a c j i  ruc h u ,  wy m a g a  ka d o r a z o w o  pon o w n e g o  zatw i e r d z e n i a  pro j e k t u .ż

W  cza s i e  wyko n y w a n i a  robó t  Wy k o n a w c a  dos t a r c z y ,  zain s t a l u j e  i  b dzi e  obs ug i w a  wsz y s t k i eę ł ł  
tymc z a s o w e  urz d z e n i a  zab e z p i e c z a j c e  tak i e  jak:  za p o r y ,  wi a t a  ost r z e g a w c z e ,  sy g n a y,  itp.,  zap e w n i a j cą ą ś ł ł ą  
w  ten  spo s ó b  bez p i e c z e s t w o  poj a z d ó w  i pie s z y c h .ń

Wyk o n a w c a  zape w n i  sta e  war u n k i  wid o c z n o c i  w  dzi e  i w  noc y  tych  zapó r  i zna k ó w ,  dla  któ r y c h  jes tł ś ń  
to  nieo d z o w n e  ze  wzg l d ó w  bezp i e c z e s t w a .ę ń

Ws z y s t k i e  zna k i ,  zap o r y  i inne  urz d z e n i a  zab e z p i e c z a j c e  b d  akc e p t o w a n e  prz e z  Kie r o w n i k aą ą ę ą  
Pro j e k t u .
Fak t  prz y s t p i e n i a  do  rob ó t  Wy k o n a w c a  obw i e c i  pub l i c z n i e  prze d  ich  roz p o c z c i e m  w  spo s ó bą ś ę  

uzgo d n i o n y  z  Kie r o w n i k i e m  pro j e k t u  ora z  prz e z  umi e s z c z e n i e ,  w  mie j s c a c h  i  ilo c i a c h  okre l o n y c h  prze zś ś  
Kie r o w n i k a  pro j e k t u ,  tabl i c  info r m a c y j n y c h ,  któ r y c h  tre  b dz i e  zatw i e r d z o n a  prze z  Kie r o w n i k a  pro j e k t u .ść ę  
Tab l i c e  info r m a c y j n e  b d  ę ą utrz y m y w a n e  prz e z  Wy k o n a w c  w  dob r y m  sta n i e  prz e z  ca y  ok re s  rea l i z a c j i  rob ó t.ę ł

Ko s z t  za b e z p i e c z e n i a  ter e n u  bu d o w y  nie  po d l e g a  od r b n e j  za p a c i e  i  pr z y j m u j e  si ,  e  jes tę ł ę ż  
w cz o n y  włą   cen  kon t r a k t o w .ę ą

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wy k o n a w c a  ma  obo w i z e k  zna  i  sto s o w a  w  cza s i e  pro w a d z e n i a  rob ó t  ws z e l k i e  pr z e p i s yą ć ć  

do t y c z c e  ą och r o n y  rod o w i s k a  natu r a l n e g o .ś
W  okr e s i e  trwa n i a  bud o w y  i wy k a c z a n i a  rob ó t  Wy k o n a w c a  b dz i e :ń ę

a) utrz y m y w a  tere n  bud o w y  i wy k o p y  w  sta n i e  bez  wo d y  sto j c e j,ć ą
b) po d e j m o w a  ws z e l k i e  uz a s a d n i o n e  kr o k i  m a j c e  na  ce l u  st o s o w a n i e  si  do  pr z e p i s ó w  i no r mć ą ę  

do t y c z c y c hą
och r o n y  rod o w i s k a  na  tere n i e  i wo k ó  tere n u  bud o w y  ora z  b dz i e  un i k a  usz k o d z e  lub  uc i l i w o c i  dlaś ł ę ć ń ąż ś  
osó b



lu b  dó b r  pu b l i c z n y c h  i inn y c h ,  a  wy n i k a j c y c h  z  na d m i e r n e g o  ha a s u ,  wi b r a c j i ,  za n i e c z y s z c z e n i a  lubą ł  
inn y c h
prz y c z y n  pow s t a y c h  w  nas t p s t w i e  jego  spo s o b u  dzi a a n i a .ł ę ł
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Sto s u j c  si  do  tych  wym a g a  b dz i e  mia  szc z e g ó l n y  wzg l d  na:ą ę ń ę ł ą
1) loka l i z a c j  baz,  wa r s z t a t ó w ,  ma g a z y n ó w ,  sk ad o w i s k ,  uko p ó w  i dró g  doj a z d o w y c h ,ę ł
2) rod k i  os t r o n o c i  i zab e z p i e c z e n i a  prze d :ś ż ś

a) zan i e c z y s z c z e n i e m  zbi o r n i k ó w  i cie k ó w  wod n y c h  py am i  lub  sub s t a n c j a m i  tok s y c z n y m i ,ł
b) zan i e c z y s z c z e n i e m  pow i e t r z a  py am i  i gaz a m i ,ł
c) mo l i w o c i  pow s t a n i a  po a r u .ż ś ą ż

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
Wyk o n a w c a  b dz i e  prz e s t r z e g a  prz e p i s y  och r o n y  prz e c i w p o a r o w e j .ę ć ż
Wyk o n a w c a  b dz i e  utrz y m y w a ,  wym a g a n y  na  pod s t a w i e  odp o w i e d n i c h  prze p i s ó w  spra w n y  spr z tę ć ę  

prze c i w p o a r o w y ,  na  tere n i e  baz  pro d u k c y j n y c h ,  w  pom i e s z c z e n i a c h  biu ro w y c h ,  mie s z k a l n y c h ,  mag a z y n a c hż  
oraz  w  mas z y n a c h  i poja z d a c h .

Ma t e r i a y  atwo p a l n e  b d  sk ad o w a n e  w  spo s ó b  zgod n y  z  odp o w i e d n i m i  prze p i s a m i  ił ł ę ą ł  
zabe z p i e c z o n e  prze d  dos t p e m  osób  trze c i c h .ę

Wyk o n a w c a  b dz i e  odp o w i e d z i a l n y  za  wsz e l k i e  stra t y  spo w o d o w a n e  po a r e m  wyw o a n y m  jakoę ż ł  
rezu l t a t  rea l i z a c j i  rob ó t  albo  prz e z  per s o n e l  Wy k o n a w c y .

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia
Ma t e r i a y,  któ r e  w  spo s ó b  trwa y  s  szk o d l i w e  dla  oto c z e n i a ,  nie  b d  dop u s z c z o n e  do  u yc i a.ł ł ą ę ą ż
Nie  dop u s z c z a  si  u yc i a  ma t e r i a ó w  wyw o u j c y c h  szk o d l i w e  pro m i e n i o w a n i e  o  st en i u  wi ks z y mę ż ł ł ą ęż ę  

od  dop u s z c z a l n e g o ,  okr e l o n e g o  odp o w i e d n i m i  prz e p i s a m i .ś
Ws z e l k i e  ma t e r i a y  odp a d o w e  u yte  do  rob ó t  b d  mia y  apr o b a t  tec h n i c z n  wyd a n  prz e zł ż ę ą ł ę ą ą  

upr a w n i o n  jed n o s t k ,  jed n o z n a c z n i e  okr e l a j c  bra k  szk o d l i w e g o  odd z i a y w a n i a  tych  ma t e r i a ó w  naą ę ś ą ą ł ł  
rod o w i s k o .ś

Ma t e r i a y,  któ r e  s  szk o d l i w e  dla  oto c z e n i a  tylk o  w  cza s i e  rob ó t,  a  po  zak o c z e n i u  rob ó t  ichł ą ń  
szk o d l i w o  ść za n i k a  (np.  ma t e r i a y  py l a s t e)  mo g  by  u y t e  po d  wa r u n k i e m  prz e s t r z e g a n i a  wy m a g ał ą ć ż ń  
tec h n o l o g i c z n y c h  wbu d o w a n i a .  Je e l i  wym a g a j  tego  odp o w i e d n i e  prz e p i s y  Wy k o n a w c a  pow i n i e n  otrz y m aż ą ć  
zgod  na  u yc i e  tych  ę ż ma t e r i a ó w  od  w a c i w y c h  org a n ó w  adm i n i s t r a c j i  pa s t w o w e j .ł ł ś ń

Je e l i  Wy k o n a w c a  u y  ma t e r i a ó w  szk o d l i w y c h  dla  oto c z e n i a  zgo d n i e  ze  spe c y f i k a c j a m i ,  a  ich  u yc i eż ż ł ł ż  
spo w o d o w a o  jaki e k o l w i e k  zag r o e n i e  rod o w i s k a ,  to  kon s e k w e n c j e  teg o  pon i e s i e  Zam a w i a j c y .ł ż ś ą

1.5.8.Ochrona własności  publicznej i prywatnej
Wyk o n a w c a  odp o w i a d a  za  och r o n  ins ta l a c j i  na  pow i e r z c h n i  ziem i  i za  urz d z e n i a  pod z i e m n e ,  taki eę ą  

jak  rur o c i g i ,  kab l e  itp.  ora z  uzy s k a  od  odp o w i e d n i c h  w ad z  b d c y c h  w a c i c i e l a m i  tyc h  urz d z eą ł ę ą ł ś ą ń  
pot w i e r d z e n i e  info r m a c j i  dos t a r c z o n y c h  mu  prz e z  Zam a w i a j c e g o  w  rama c h  plan u  ich  loka l i z a c j i .ą  
Wy k o n a w c a  zape w n i  w a c iw e  ł ś ozn a c z e n i e  i zab e z p i e c z e n i e  prz e d  usz k o d z e n i e m  tych  ins ta l a c j i  i urz d z eą ń  
w  cza s i e  trwa n i a  bud o w y .

Wy k o n a w c a  zobo w i z a n y  jest  umi e c i  w  swo i m  harm o n o g r a m i e  reze r w  cza s o w  dla  ws z e l k i e g oą ś ć ę ą  
rod z a j u  rob ó t,  któ r e  ma j  by  wy k o n a n e  w  zak r e s i e  prz e o e n i a  ins t a l a c j i  i urz d z e  pod z i e m n y c h  na  tere n i eą ć ł ż ą ń  
bud o w y  i po w i a d o m i  Ki e r o w n i k a  pro j e k t u  i  w ad z e  lok a l n e  o  za m i a r z e  ro z p o c z c i a  ro b ó t .  O  fak c i eć ł ę  
prz y p a d k o w e g o  usz k o d z e n i a  tych  insta l a c j i  Wy k o n a w c a  bez z w o c z n i e  pow i a d o m i  Kie r o w n i k a  pro j e k t u  ił  
zain t e r e s o w a n e  w ad z e  ora z  ł b dz i e  z  nim i  ws p ó p r a c o w a  dos t a r c z a j c  ws z e l k i e j  pom o c y  pot r z e b n e j  prz yę ł ł ą  
dok o n y w a n i u  nap r a w .  Wy k o n a w c a  b dz i e  odp o w i a d a  za  wsz e l k i e  spo w o d o w a n e  prz e z  jego  dzi a an i aę ć ł  
usz k o d z e n i a  ins t a l a c j i  na  pow i e r z c h n i  ziem i  i urz d z e  pod z i e m n y c h  wy k a z a n y c h  w  dok u m e n t a c hą ń  
dos t a r c z o n y c h  mu  prz e z  Zam a w i a j c e g o .ą

Je e l i  tere n  bud o w y  prz y l e g a  do  tere n ó w  z  zab u d o w  mie s z k a n i o w .  Wy k o n a w c a  b dz i e  rea l i z o w aż ą ą ę ć  
rob o t y  w  spo s ó b  powo d u j c y  min i m a l n e  nied o g o d n o c i  dla  mie s z k a c ó w .  Wy k o n a w c a  odpo w i a d a  za  wsze l k i eą ś ń  
uszk o d z e n i a  zab u d o w y  mie s z k a n i o w e j  w  s si e d z t w i e  bud o w y ,  spo w o d o w a n e  jeg o  dzi a a l n o c i .ą ł ś ą

Ki e r o w n i k  pr o j e k t u  b d z i e  na  bi e c o  in f o r m o w a n y  o  ws z y s t k i c h  um o w a c h  za w a r t y c h  po m i d z yę żą ę  
Wy k o n a w c  a  w a c i c i e l a m i  nie r u c h o m o c i  i  dot y c z c y c h  kor z y s t a n i a  z  w asn o c i  i  dró g  wew n t r z n y c h .ą ł ś ś ą ł ś ę  
Jed n a k e ,  ż ani  Kie r o w n i k  pro j e k t u  ani  Zam a w i a j c y  nie  b dz i e  inge r o w a  w  taki e  por o z u m i e n i a ,  o  ile  nie  b dą ę ł ę ą  
one  spr z e c z n e  z  post a n o w i e n i a m i  zawa r t y m i  w  war u n k a c h  umo w y .

1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wyk o n a w c a  b dz i e  sto s o w a  si  do  usta w o w y c h  ogra n i c z e  nac i s k ó w  osi  na  dro g a c h  pub l i c z n y c hę ć ę ń  

prz y  tran s p o r c i e  ma t e r i a ó w  i  wy p o s a e n i a  na  i  z  tere n u  rob ó t.  Wy k o n a w c a  uzy s k a  ws z e l k i e  nie z b d n eł ż ę  
zez w o l e n i a  i uz g o d n i e n i a  od  w a c i w y c h  w ad z  co  do  pr z e w o z u  nie t y p o w y c h  wa g o w o  adu n k ó wł ś ł ł  
(pona d n o r m a t y w n y c h)  i o  ka d y m  tak i m  prz e w o z i e  b dz i e  pow i a d a m i a  Kie r o w n i k a  pro j e k t u .  Kie r o w n i kż ę ł  
pro j e k t u  mo e  pol e c i ,  aby  poj a z d y  ż ć nie  spe n i a j c e  tych  wa r u n k ó w  zos t a y  usu n i t e  z  tere n u  bud o w y .  Po j a z d ył ą ł ę  



pow o d u j c e  nad m i e r n e  obc i e n i e  osio w eą ąż
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ni e  b d  do p u s z c z o n e  na  wi e o  uk o c z o n y  fr a g m e n t  bu d o w y  w  ob r b i e  te r e n u  bu d o w y  i Wy k o n a w c aę ą ś ż ń ę  
b d z i e  ę odp o w i a d a  za  nap r a w  ws z e l k i c h  rob ó t  w  ten  spo s ó b  usz k o d z o n y c h ,  zgo d n i e  z  po l e c e n i a m ił ę  
Kie r o w n i k a  pro j e k t u .

1.5.10. Bezpieczeństwo  i higiena  pracy
Pod c z a s  rea l i z a c j i  rob ó t  Wy k o n a w c a  b dz i e  prz e s t r z e g a  prze p i s ó w  dot y c z c y c h  bez p i e c z e s t w a  ię ć ą ń  

hig i e n y  pracy.
W  szc z e g ó l n o c i  Wy k o n a w c a  ma  obo w i z e k  zadb a ,  aby  per s o n e l  nie  wyk o n y w a  pra c y  wś ą ć ł  

wa r u n k a c h  nie b e z p i e c z n y c h ,  szk o d l i w y c h  dla  zdr o w i a  ora z  nie  spe n i a j c y c h  odp o w i e d n i c h  wym a g ał ą ń  
san i t a r n y c h .

Wy k o n a w c a  zap e w n i  i  b dz i e  utrz y m y w a  ws z e l k i e  urz d z e n i a  zab e z p i e c z a j c e ,  soc j a l n e  ora zę ł ą ą  
spr z t  ię  od p o w i e d n i  o d z i e  d l a  oc h r o n y  yc i a  i  zd r o w i a  os ó b  za t r u d n i o n y c h  na  bu d o w i e  or a z  d l aą ż ż  
za p e w n i e n i a  bez p i e c z e s t w a  pub l i c z n e g o .ń

Uz n a j e  si ,  e  ws z e l k i e  kos z t y  zw i z a n e  z  wy p e n i e n i e m  wy m a g a  ok r e l o n y c h  pow y e j  nieę ż ą ł ń ś ż  
pod l e g a j  ą odr b n e j  zap ac i e  i s  uwz g l d n i o n e  w  cen i e  kon t r a k t o w e j .ę ł ą ę

1.5.11. Ochrona  i utrzymanie  robót
Wyk o n a w c a  b dz i e  odp o w i a d a  za  och r o n  rob ó t  i  za  wsz e l k i e  ma t e r i a y  i urz d z e n i a  u yw a n e  doę ł ę ł ą ż  

rob ó t  od  dat y  roz p o c z c i a  do  dat y  wyd a n i a  pot w i e r d z e n i a  zak o c z e n i a  rob ó t  prz e z  Kie r o w n i k a  pro j e k t u .ę ń
Wy k o n a w c a  b d z i e  ut r z y m y w a  ro b o t y  do  cz a s u  od b i o r u  os t a t e c z n e g o .  Ut r z y m a n i e  po w i n n oę ć  

by  ć pro w a d z o n e  w  taki  spo s ó b ,  aby  bud o w l a  dro g o w a  lub  jej  elem e n t y  by y  w  zado w a l a j c y m  sta n i e  prz e zł ą  
ca y  cza s,  do  mo m e n t u  odb i o r u  osta t e c z n e g o .ł

Je l i  Wy k o n a w c a  w  ja k i m k o l w i e k  cz a s i e  za n i e d b a  utr z y m a n i e ,  to  na  po l e c e n i e  Ki e r o w n i k aś  
pro j e k t u  pow i n i e n  roz p o c z  rob o t y  utrz y m a n i o w e  nie  pó n i e j  ni  w  24  god z i n y  po  otrz y m a n i u  teg oąć ź ż  
po l e c e n i a .

1.5.12. Stosowanie  się  do prawa  i innych  przepisów
Wyk o n a w c a  zobo w i z a n y  jest  zna  wsz y s t k i e  zarz d z e n i a  wyd a n e  prze z  w ad z e  cen t r a l n e  ią ć ą ł  

mie j s c o w e  ora z  inne  prz e p i s y ,  reg u l a m i n y  i  wy t y c z n e ,  któ r e  s  w  jaki k o l w i e k  spo s ó b  zw i z a n e  zą ą  
wyk o n y w a n y m i  rob o t a m i  i b dz i e  w  pe ni  odp o w i e d z i a l n y  za  prz e s t r z e g a n i e  tyc h  pos t a n o w i e  pod c z a sę ł ń  
pro w a d z e n i a  rob ó t .

Wy k o n a w c a  b dz i e  prz e s t r z e g a  pra w  pa t e n t o w y c h  i  b dz i e  w  pe n i  od p o w i e d z i a l n y  zaę ć ę ł  
wy p e n i e n i e  ł wsze l k i c h  wym a g a  praw n y c h  odn o n i e  znak ó w  firmo w y c h ,  naz w  lub  innyc h  chro n i o n y c h  praw  wń ś  
odn i e s i e n i u  do  sp r z t u ,  ma t e r i a ó w  lub  ur z d z e  u y t y c h  lub  zw i z a n y c h  z  wy k o n y w a n i e m  ro b ó t  i  wę ł ą ń ż ą  
spo s ó b  ci g y  b d z i e  ą ł ę info r m o w a  Kie r o w n i k a  pro j e k t u  o  swo i c h  dzia a n i a c h ,  prze d s t a w i a j c  kop i e  zez w o l e  ić ł ą ń  
inne  odn o n e  doku m e n t y .  ś Ws z e l k i e  str a t y ,  kos z t y  po s t p o w a n i a ,  ob c i e n i a  i  wy d a t k i  wy n i k e  z  lubę ąż ł  
zwi z a n e  z  na r u s z e n i e m  jak i c h k o l w i e k  ą pra w  pat e n t o w y c h  pok r y j e  Wy k o n a w c a ,  z  wy j t k i e m  prz y p a d k ó w ,ą  
kie d y  tak i e  na r u s z e n i e  wyn i k n i e  z  wy k o n a n i a  pro j e k t u  lub  spe c y f i k a c j i  dos t a r c z o n e j  prz e z  Kie r o w n i k a  
pro j e k t u .

1.5.13. Równoważność  norm  i zbiorów  przepisów  prawnych
Gdz i e k o l w i e k  w  dok u m e n t a c h  kon t r a k t o w y c h  pow o a n e  s  kon k r e t n e  norm y  i prz e p i s y ,  któ re  spe n i ał ą ł ć  

ma j  ą ma t e r i a y,  spr z t  i  inne  towa r y  ora z  wy k o n a n e  i  zba d a n e  rob o t y ,  b d  obo w i z y w a  pos t a n o w i e n i ał ę ę ą ą ć  
na j n o w s z e g o  wyd a n i a  lub  pop r a w i o n e g o  wyd a n i a  pow o a n y c h  norm  i prz e p i s ó w  o  ile  w  wa r u n k a c h  kon t r a k t uł  
nie  pos t a n o w i o n o  ina c z e j .  W  prz y p a d k u  gd y  po w o a n e  no r m y  i prz e p i s y  s  pa s t w o w e  lub  od n o s z  si  doł ą ń ą ę  
kon k r e t n e g o  kra j u  lub  reg i o n u ,  mo g  by   równ i e  sto s o w a n e  inne  odp o w i e d n i e  norm y  zap e w n i a j c e  równ yą ć ż ą  
lub  wy s z y  poz i o m  wyk o n a n i a  ż n i  po w o a n e  no r m y  lu b  pr z e p i s y ,  po d  wa r u n k i e m  ich  sp r a w d z e n i a  iż ł  
pi s e m n e g o  za t w i e r d z e n i a  pr z e z  In yn i e r a/Ki e r o w n i k a  pro j e k t u .  Ró n i c e  pom i d z y  pow o a n y m i  norm a m i  aż ż ę ł  
ich  pro p o n o w a n y m i  zam i e n n i k a m i  mus z  ą by  dok a d n i e  op is a n e  prz e z  Wy k o n a w c  i  prz e d o o n eć ł ę ł ż  
Kie r o w n i k o w i  pro j e k t u  do  zatw i e r d z e n i a .

1.5.14. Wykopaliska
Ws z e l k i e  wy k o p a l i s k a ,  mo n e t y ,  prz e d m i o t y  wa r t o c i o w e ,  bud o w l e  ora z  inn e  poz o s t a o c i  oś ł ś  

zna c z e n i u  ge o l o g i c z n y m  lub  ar c h e o l o g i c z n y m  od k r y t e  na  ter e n i e  bu d o w y  b d  uwa a n e  za  w as n oę ą ż ł ść  
Za m a w i a j c e g o .  ą Wyk o n a w c a  zobo w i z a n y  jest  pow i a d o m i  Kie r o w n i k a  pro j e k t u  i  pos t p o w a  zgod n i e  zą ć ę ć  
jego  pol e c e n i a m i .  Je e l i  wż  wyn i k u  tych  pole c e  Wy k o n a w c a  pon i e s i e  kos z t y  i/lub  wy s t p i  opó n i e n i a  wń ą ą ź  
rob o t a c h ,  Kie r o w n i k  pro j e k t u  po  uzgo d n i e n i u  z  Zam a w i a j c y m  i  Wyk o n a w c  usta l i  wyd u en i e  czas uą ą ł ż  
wyko n a n i a  rob ó t  i/lub  wyso k o  kwo t y ,  o  któ r  ść ą na l e y  zwi k s z y  cen  kon t r a k t o w .ż ę ć ę ą
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2. MATERIAŁY

2.1.Źródła  zaopatrzenia  w  materiały
C o  n a j m n i e j  n a  t r z y  t y g o d n i e  p r z e d  z a p l a n o w a n y m  w y k o r z y s t a n i e m  j a k i c h k o l w i e k  m a t e r i a ó wł  

p r z e z n a c z o n y c h  d o  ro b ó t ,  W y k o n a w c a  p r z e d s t a w i  K i e r o w n i k o w i  p r o j e k t u  d o  z a t w i e r d z e n i a ,  s z c z e g ó o w eł  
in f o r m a c j e  do t y c z c e  p r o p o n o w a n e g o  ró d a  w y t w a r z a n i a ,  za m a w i a n i a  lu b  wy d o b y w a n i a  ty c h  m a t e r i a ó wą ź ł ł  
ja k  ró w n i e  od p o w i e d n i e  wi a d e c t w a  ba d a  lab o r a t o r y j n y c h  or a z  pr ó b k i  ma t e r i a ó w .ż ś ń ł

Za t w i e r d z e n i e  pa r t i i  ma t e r i a ó w  z  da n e g o  ró d a  nie  oz n a c z a  au t o m a t y c z n i e ,  e  ws z e l k i e  ma t e r i a y  zł ź ł ż ł  
da n e g o  ró d a  uz y s k a j  za t w i e r d z e n i e .ź ł ą

Wy k o n a w c a  zo b o w i z a n y  je s t  d o  p r o w a d z e n i a  b a d a  w  ce l u  w y k a z a n i a ,  e  m a t e r i a y  uz y s k a n eą ń ż ł  
z  do p u s z c z o n e g o  ró d a  w  sp o s ó b  ci g y  sp e n i a j  wy m a g a n i a  SS T  w  cz a s i e  re a l i z a c j i  ro b ó t .ź ł ą ł ł ą

2.2.Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych
Wy k o n a w c a  od p o w i a d a  za  uz y s k a n i e  po z w o l e  od  w a c i c i e l i  i  od n o n y c h  w ad z  na  po z y s k a n i eń ł ś ś ł  

ma t e r i a ó w  ł ze  ró d e  m i e j s c o w y c h  w c z a j c  w  to  ró d a  ws k a z a n e  pr z e z  Za m a w i a j c e g o  i je s t  zo b o w i z a n yź ł łą ą ź ł ą ą  
do s t a r c z y  ć Ki e r o w n i k o w i  pr o j e k t u  wy m a g a n e  do k u m e n t y  pr z e d  ro z p o c z c i e m  ek s p l o a t a c j i  ró d a.ę ź ł

Wy k o n a w c a  p r z e d s t a w i  K i e r o w n i k o w i  p r o j e k t u  d o  za t w i e r d z e n i a  d o k u m e n t a c j  z a w i e r a j c  r a p o r t yę ą ą  
z  ba d a  te r e n o w y c h  i  la b o r a t o r y j n y c h  or a z  pr o p o n o w a n  pr z e z  si e b i e  me t o d  wy d o b y c i a  i  se l e k c j i ,ń ą ę  
uw z g l d n i a j c  ak t u a l n e  de c y z j e  o  ek s p l o a t a c j i ,  or g a n ó w  ad m i n i s t r a c j i  pa s t w o w e j  i sa m o r z d o w e j .ę ą ń ą

Wy k o n a w c a  po n o s i  od p o w i e d z i a l n o  za  sp e n i e n i e  wy m a g a  ilo c i o w y c h   jak o c i o w y c h  ma t e r i a ó wść ł ń ś ł ś ł  
po c h o d z c y c h  ze  ró d e  mi e j s c o w y c h .ą ź ł

Wy k o n a w c a  po n o s i  w s z y s t k i e  ko s z t y ,  z  ty t u u  wy d o b y c i a  ma t e r i a ó w ,  dz i e r a w y  i in n e  jak i e  ok a  sił ł ż żą ę  
po t r z e b n e  w  zw i z k u  z  do s t a r c z e n i e m  m a t e r i a ó w  do  ro b ó t .ą ł

W s z y s t k i e  o d p o w i e d n i e  m a t e r i a y  p o z y s k a n e  z  w y k o p ó w  n a  te r e n i e  b u d o w y  l u b  z  in n y c h  m i e j s cł  
w s k a z a n y c h  w  do k u m e n t a c h  um o w y  b d  w y k o r z y s t a n e  d o  ro b ó t  lu b  o d w i e z i o n e  n a  od k a d  o d p o w i e d n i oę ą ł  
do  wy m a g a  um o w y  lub  ws k a z a  Ki e r o w n i k a  pr o j e k t u .ń ń

Wy k o n a w c a  ni e  b d z i e  pr o w a d z i  ad n y c h  wy k o p ó w  w  ob r b i e  te r e n u  bu d o w y  po z a  ty m i ,  kt ó r eę ć ż ę  
zo s t a y  wy s z c z e g ó l n i o n e  w  do k u m e n t a c h  um o w y ,  ch y b a ,  e  uz y s k a  na  to  pi s e m n  zg o d  Ki e r o w n i k ał ż ą ę  
pr o j e k t u .

E k s p l o a t a c j a  ró d e  m a t e r i a ó w  b d z i e  zg o d n a  z  w s z e l k i m i  re g u l a c j a m i  p r a w n y m i  o b o w i z u j c y m iź ł ł ę ą ą  
na  da n y m  ob s z a r z e .

2.3. Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom
Ma t e r i a y  n i e  o d p o w i a d a j c e  w y m a g a n i o m  zo s t a n  p r z e z  W y k o n a w c  w y w i e z i o n e  z  te r e n u  b u d o w ył ą ą ę  

i z o o n e  w  mi e j s c u  ws k a z a n y m  prz e z  Ki e r o w n i k a  pr o j e k t u .  Je l i  Ki e r o w n i k  pr o j e k t u  ze z w o l i  Wy k o n a w c y  nał ż ś  
u y c i e  ż t y c h  m a t e r i a ó w  do  in n y c h  ro b ó t ,  n i  te  d l a  k t ó r y c h  z o s t a y  z a k u p i o n e ,  to  k o s z t  ty c h  m a t e r i a ó wł ż ł ł  
zo s t a n i e  od p o w i e d n i o  pr z e w a r t o c i o w a n y  (sko r y g o w a n y)  pr z e z  Ki e r o w n i k a  pr o j e k t u .ś

Ka d y  ro d z a j  r o b ó t ,  w  kt ó r y m  zn a j d u j  s i  n i e  z b a d a n e  i  n i e  za a k c e p t o w a n e  m a t e r i a y ,ż ą ę ł  
W y k o n a w c a  wy k o n u j e  na  w a s n e  ry z y k o ,  lic z c  si  z  je g o  ni e p r z y j c i e m ,  us u n i c i e m  i n i e z a p a c e n i e m .ł ą ę ę ę ł

2.4. Wariantowe  stosowanie  materiałów
J e l i  d o k u m e n t a c j a  p r o j e k t o w a  lu b  S S T  p r z e w i d u j  m o l i w o  w a r i a n t o w e g o  za s t o s o w a n i aś ą ż ść  

ro d z a j u  ma t e r i a u  w  wy k o n y w a n y c h  ro b o t a c h ,  Wy k o n a w c a  po w i a d o m i  .Ki e r o w n i k a  pr o j e k t u  o  sw o i m  za m i a r z eł  
co  na j m n i e j  3  tyg o d n i e  pr z e d  u y c i e m  te g o  ma t e r i a u ,  al b o  w  ok r e s i e  d u s z y m ,  je l i  b d z i e  to  po t r z e b n e  zż ł ł ż ś ę  
uw a g i  na  wy k o n a n i e  ba d a  wy m a g a n y c h  pr z e z  Ki e r o w n i k a  pr o j e k t u .  W y b r a n y  i  za a k c e p t o w a n y  ro d z a jń  
ma t e r i a u  ni e  mo e  by  pó n i e j  ł ż ć ź zm i e n i a n y  be z  zg o d y  Ki e r o w n i k a  pr o j e k t u .

2.5. Przechowywanie  i składowanie  materiałów
Wy k o n a w c a  za p e w n i ,  ab y  tym c z a s o w o  sk a d o w a n e  ma t e r i a y ,  do  cz a s u  gd y  b d  on e  u y t e  do  ro b ó t ,ł ł ę ą ż  

by y  za b e z p i e c z o n e  pr z e d  za n i e c z y s z c z e n i a m i ,  za c h o w a y  sw o j  ja k o  i  w a c i w o c i  i  by y  do s t p n e  doł ł ą ść ł ś ś ł ę  
ko n t r o l i  pr z e z  Kie r o w n i k a  pr o j e k t u .

M i e j s c a  cz a s o w e g o  sk a d o w a n i a  ma t e r i a ó w  b d  zl o k a l i z o w a n e  w  ob r b i e  te r e n u  bu d o w y  wł ł ę ą ę  
mi e j s c a c h  uz g o d n i o n y c h  z  Ki e r o w n i k i e m  pro j e k t u  lu b  po z a  te r e n e m  bu d o w y  w  mi e j s c a c h  zo r g a n i z o w a n y c h  
pr z e z  W y k o n a w c  ę i za a k c e p t o w a n y c h  prz e z  Ki e r o w n i k a  pr o j e k t u .

2.6. Inspekcja  wytwórni  materiałów
Wy t w ó r n i e  ma t e r i a ó w  mo g  by  ok r e s o w o  ko n t r o l o w a n e  pr z e z  Ki e r o w n i k a  pr o j e k t u  w  ce l uł ą ć  

sp r a w d z e n i a  zg o d n o c i  st o s o w a n y c h  me t o d  pr o d u k c j i  z  w y m a g a n i a m i .  Pr ó b k i  ma t e r i a ó w  mo g  byś ł ą ć  
po b i e r a n e  w  ce l u
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sp r a w d z e n i a  ich  w a c i w o c i .  Wy n i k i  ty c h  kon t r o l i  b d  sta n o w i  po d s t a w  do  ak c e p t a c j i  ok r e l o n e j  pa r t i ił ś ś ę ą ć ę ś  
ma t e r i a ó w  pod  wzg l d e m  jako c i.ł ę ś

W  przy p a d k u ,  gdy  Kie r o w n i k  pro j e k t u  b dz i e  prze p r o w a d z a  insp e k c j  wy tw ó r n i ,  mu s z  by  spe n i o n eę ł ę ą ć ł  
nas t p u j c e  war u n k i :ę ą

a) Kie r o w n i k  pro j e k t u  b dz i e  mia  zap e w n i o n  ws p ó p r a c  i pom o c  Wy k o n a w c y  ora z  pro d u c e n t aę ł ą ł ę  
ma t e r i a ó wł
w  cza s i e  prz e p r o w a d z a n i a  insp e k c j i ,

b) Kie r o w n i k  pro j e k t u  b dz i e  mia  wo l n y  dos t p,  w  dow o l n y m  cza s i e ,  do  tych  cz ci  wyt w ó r n i ,  gdz i eę ł ę ęś  
odb y w a
si  pro d u k c j a  ma t e r i a ó w  prz e z n a c z o n y c h  do  rea l i z a c j i  rob ó t,ę ł

c) Je e l i  pro d u k c j a  odb y w a  si  w  mie j s c u  nie  nale c y m  do  Wy k o n a w c y ,  Wy k o n a w c a  uzy s k a  dlaż ę żą  
Kie r o w n i k a
pro j e k t u  zez w o l e n i e  dla  prz e p r o w a d z e n i a  insp e k c j i  i ba d a  w  tych  mie j s c a c h .ń

3.SPRZĘT

Wy k o n a w c a  jes t  zob o w i z a n y  do  u yw a n i a  jedy n i e  tak i e g o  sp r z t u,  któ r y  nie  spo w o d u j eą ż ę  
nie k o r z y s t n e g o  wp yw u  na  jak o  wy k o n y w a n y c h  rob ó t.  Sp r z t  u yw a n y  do  rob ó t  pow i n i e n  by  zgo d n y  zł ść ę ż ć  
ofe r t  Wy k o n a w c y  ią  pow i n i e n  odp o w i a d a  pod  wzg l d e m  typó w  i  ilo c i  ws k a z a n i o m  zaw a r t y m  w  SST  lubć ę ś  
pro j e k c i e  org a n i z a c j i  rob ó t,  zaa k c e p t o w a n y m  prz e z  Kie r o w n i k a  pro j e k t u ;  w  prz y p a d k u  bra k u  ust a l e  wń  
wym i e n i o n y c h  wy e j  do k u m e n t a c h ,  ż sp r z t  pow i n i e n  by  uzg o d n i o n y  i  zaa k c e p t o w a n y  prz e z  Kie r o w n i k aę ć  
pro j e k t u .

Licz b a  i  wyd a j n o  spr z t u  pow i n n y  gwa r a n t o w a  prz e p r o w a d z e n i e  rob ó t,  zgod n i e  z  zas a d a m iść ę ć  
okre l o n y m i  w  doku m e n t a c j i  pro j e k t o w e j ,  SST  i wsk a z a n i a c h  Kie r o w n i k a  pro j e k t u .ś

Spr z t  b d cy  w asn o c i  Wy k o n a w c y  lub  wyn a j t y  do  wyk o n a n i a  rob ó t  ma  by  utrz y m y w a n y  wę ę ą ł ś ą ę ć  
dob r y m  stan i e  i  goto w o c i  do  pra c y .  Pow i n i e n  by  zgod n y  z  norm a m i  och r o n y  rod o w i s k a  i  prze p i s a m iś ć ś  
doty c z c y m i  jego  ą u ytk o w a n i a .ż

Wyk o n a w c a  dos t a r c z y  Kie r o w n i k o w i  pro j e k t u  kop i e  dok u m e n t ó w  potw i e r d z a j c y c h  dop u s z c z e n i eą  
sp r z t u  do  u yt k o w a n i a  i bad a  ok re s o w y c h ,  tam  gdz i e  jes t  to  wym a g a n e  prz e p i s a m i .ę ż ń

Wyk o n a w c a  b dz i e  kon s e r w o w a  sp r z t  jak  rów n i e  nap r a w i a  lub  wym i e n i a  spr z t  nie s p r a w n y .ę ć ę ż ć ć ę
Je e l i  dok u m e n t a c j a  pro j e k t o w a  lub  SS T  prz e w i d u j  mo l i w o  wa r i a n t o w e g o  u yc i a  sp r z t u  prz yż ą ż ść ż ę  

wyk o n y w a n y c h  rob o t a c h ,  Wy k o n a w c a  pow i a d o m i  Kie r o w n i k a  pro j e k t u  o  swo i m  zam i a r z e  wyb o r u  i  uzy s k a  
jego  ak c e p t a c j  pr z e d  u y c i e m  sp r z t u .  Wy b r a n y  sp r z t,  po  ak c e p t a c j i  Ki e r o w n i k a  pro j e k t u ,  ni e  mo e  byę ż ę ę ż ć  
pó n i e j  ź zmie n i a n y  bez  jego  zgod y.

Jak i k o l w i e k  spr z t,  ma s z y n y ,  urz d z e n i a  i  na r z d z i a  nie  gwa r a n t u j c e  zac h o w a n i a  wa r u n k ó wę ą ę ą  
umo w y ,  zos t a n  prz e z  Kie r o w n i k a  pro j e k t u  zdy s k w a l i f i k o w a n e  i nie  dop u s z c z o n e  do  rob ó t.ą

4.TRANSPORT

Wy k o n a w c a  jes t  zo b o w i z a n y  do  sto s o w a n i a  jed y n i e  ta k i c h  ro d k ó w  tra n s p o r t u ,  któ r e  nie  wp y ną ś ł ą  
nie k o r z y s t n i e  na  jak o  wy k o n y w a n y c h  rob ó t  i w a c i w o c i  prz e w o o n y c h  ma t e r i a ó w.ść ł ś ś ż ł

Lic z b a  rod k ó w  tran s p o r t u  b dz i e  za p e w n i a  pro w a d z e n i e  rob ó t  zgo d n i e  z  zas a d a m i  ok r e l o n y m i  wś ę ć ś  
dok u m e n t a c j i  pro j e k t o w e j ,  SST  i ws k a z a n i a c h  Kie r o w n i k a  Pro j e k t u  w  term i n i e  prz e w i d z i a n y m  umo w .ą

Prz y  ruch u  po  drog a c h  pub l i c z n y c h  poja z d y  b d  spe nia  wym a g a n i a  doty c z c e  prze p i s ó w  ruch uę ą ł ć ą  
pow i n i e n  dos t o s o w a  si  do  obo w i z u j c y c h  ogr a n i c z e  obc i e  osi  poja z d ó w  pod c z a s  tran s p o r t uć ę ą ą ń ąż ń  
ma t e r i a ó w  dro g o w e g o  w  ł od n i e s i e n i u  do  do p u s z c z a l n y c h  ob c i e  na  os i e  i  inn y c h  pa r a m e t r ó wąż ń  
tec h n i c z n y c h .  ro d k i  tra n s p o r t u  ni e  Ś odp o w i a d a j c e  war u n k o m  dop u s z c z a l n y c h  obc i e  na  osie  mo g  byą ąż ń ą ć  
dop u s z c z o n e  prze z  Kie r o w n i k a  Pro j e k t u ,  pod  wa r u n k i e m  prz y w r ó c e n i a  sta n u  pie r w o t n e g o  u yt k o w a n y c hż  
odc i n k ó w  dró g  na  kos z t  Wy k o n a w c y .

Wy k o n a w c a  b dz i e  usu w a  na  bie co,  na  w asn y  kos z t,  wsz e l k i e  zan i e c z y s z c z e n i a  spo w o d o w a n eę ć żą ł  
jego  po j a z d a m i  na  dro g a c h  pub l i c z n y c h  ora z  do j a z d a c h  do  tere n u  bud o w y .

5.WYKONANIE  ROBÓT

Wy k o n a w c a  jes t  odp o w i e d z i a l n y  za  pro w a d z e n i e  rob ó t  zgo d n i e  z  umo w  ora z  za  jakoą ść  
zas t o s o w a n y c h  ma t e r i a ó w  i  wy k o n y w a n y c h  rob ó t ,  za  ich  zgo d n o  z  do k u m e n t a c j  pro j e k t o w ,ł ść ą ą  
wym a g a n i a m i  SST ,  pro j e k t u  org a n i z a c j i  rob ó t  ora z  pol e c e n i a m i  Kie r o w n i k a  Pro j e k t u .
Wy k o n a w c a  pon o s i  odp o w i e d z i a l n o  za  dok ad n e  wy t y c z e n i e  w  pla n i e  i  wy z n a c z e n i e  wy s o k o c iść ł ś  
ws z y s t k i c h  elem e n t ó w  rob ó t  zgo d n i e  z  wym i a r a m i  i  rz dn y m i  okre l o n y m i  w  dok u m e n t a c j i  pro j e k t o w e j  lubę ś  
prz e k a z a n y m i  na  pi m i e  prz e z  Kie r o w n i k a  Pro j e k t u .ś

Nas t p s t w a  jak i e g o k o l w i e k  b du  spo w o d o w a n e g o  prz e z  Wy k o n a w c  w  wy t y c z e n i u  i  wy z n a c z a n i uę łę ę  
rob ó t  zos t a n ,  je li  wy m a g a  teg o  b dz i e  Kie r o w n i k  Pro j e k t u ,  pop r a w i o n e  prz e z  Wy k o n a w c  na  w as n yą ś ć ę ę ł  



kos z t.
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Sp r a w d z e n i e  wy t y c z e n i a  ro b ó t  lu b  wy z n a c z e n i a  wy s o k o c i  pr z e z  Ki e r o w n i k a  Pr o j e k t u  ni e  zw a l n i aś  

Wy k o n a w c y  od  odp o w i e d z i a l n o c i  za  dok a d n o .ś ł ść
Dec y z j e  Kie r o w n i k a  Pro j e k t u  doty c z c e  akc e p t a c j i  lub  odr z u c e n i a  ma t e r i a ó w  i elem e n t ó w  rob ó t  b dą ł ę ą  

opa r t e  na  wym a g a n i a c h  sfo r m u o w a n y c h  w  dok u m e n t a c h  umo w y ,  dok u m e n t a c j i  pro j e k t o w e j  i SST,  a  tak e  wł ż  
norm a c h  i wy t y c z n y c h .  Prz y  pod e j m o w a n i u  dec y z j i  Kie r o w n i k  Pro j e k t u  uwz g l d n i  wyn i k i  bad a  mat e r i a ó w  ię ń ł  
rob ó t,  rozr z u t y  norm a l n i e  wys t p u j c e  prz y  pro d u k c j i  i  prz y  bad a n i a c h  ma t e r i a ó w,  do w i a d c z e n i a  zę ą ł ś  
prze s z o c i,  wyn i k i  bad a  ł ś ń nau k o w y c h  ora z  inn e  czy n n i k i  wp yw a j c e  na  rozw a a n  kwe s t i .ł ą ż ą ę

Pole c e n i a  Kie ro w n i k a  Pro j e k t u  b d  wyk o n y w a n e  nie  pó n i e j  ni  w  cza s i e  prze z  nieg o  wyz n a c z o n y m ,ę ą ź ż  
po  ich  otrz y m a n i u  prz e z  Wy k o n a w c ,  pod  gro b  zat r z y m a n i a  rob ó t .  Sku t k i  fina n s o w e  z  teg o  tytu u  pon o s ię ź ą ł  
Wy k o n a w c a .

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Program  zapewnienia  jakości
Wy k o n a w c a  jes t  zo b o w i z a n y  op r a c o w a  i prz e d s t a w i  do  akc e p t a c j i  Ki e r o w n i k a  pro j e k t u  pro g r a mą ć ć  

zap e w n i e n i a  jak o c i .  W  pro g r a m i e  zap e w n i e n i a  jak o c i  Wy k o n a w c a  po w i n i e n  ok r e l i ,  za m i e r z o n y  spo s ó bś ś ś ć  
wy k o n y w a n i a  ro b ó t ,  mo l i w o c i  te c h n i c z n e ,  ka d r o w e  i  pl a n  or g a n i z a c j i  ro b ó t  gw a r a n t u j c y  wy k o n a n i eż ś ą  
rob ó t  zgo d n i e  z  dok u m e n t a c j  pro j e k t o w ,  SST  ora z  ust a l e n i a m i .ą ą

Pro g r a m  zap e w n i e n i a  jako c i  pow i n i e n  zaw i e r a :ś ć
a) cz  ogó l n  opis u j c :ęść ą ą ą

• org a n i z a c j  wy k o n a n i a  rob ó t,  w  tym  term i n y  i spo s ó b  pro w a d z e n i a  rob ó t ,ę
• org a n i z a c j  ruc h u  na  bud o w i e  wra z  z  ozn a k o w a n i e m  rob ó t ,ę
• spo s ó b  zap e w n i e n i a  bhp.,
• wyk a z  zes p o ó w  rob o c z y c h ,  ich  kwa l i f i k a c j e  i prz y g o t o w a n i e  pra k t y c z n e ,ł
• wyk a z  osó b  odp o w i e d z i a l n y c h  za  jak o  i term i n o w o  wy k o n a n i a  pos z c z e g ó l n y c h  elem e n t ó wść ść  
rob ó t,
• sys t e m  (spos ó b  i pro c e d u r ) pro p o n o w a n e j  kon t r o l i  i ste r o w a n i a  jako c i  wy k o n y w a n y c h  rob ó t,ę ś ą
• wy p o s a e n i e  w   sp r z t   i  ur z d z e n i a  do  po m i a r ó w   i  ko n t r o l i   (opi s   la b o r a t o r i u m  w a s n e g oż ę ą ł  

lu b
labo r a t o r i u m ,  któ r e m u  Wy k o n a w c a  zam i e r z a  zle c i  pro w a d z e n i e  bad a ),ć ń

• spo s ó b    ora z    form    gro m a d z e n i a    wy n i k ó w    bad a    lab o r a t o r y j n y c h ,    zap i s    pom i a r ó w ,ę ń  
na s t a w
m e c h a n i z m ó w  s t e r u j c y c h ,  a  ta k e  w y c i g a n y c h  w n i o s k ó w  i  za s t o s o w a n y c h  ko r e k t  wą ż ą  
pr o c e s i e
tec h n o l o g i c z n y m ,       pro p o n o w a n y       spo s ó b        i      form       prz e k a z y w a n i a       tyc hę  
info r m a c j i
In yn i e r o w i/K i e r o w n i k o w i  pro j e k t u ;ż

b) cz  szc z e g ó o w  opi s u j c  dla  ka de g o  aso r t y m e n t u  rob ó t :ęść ł ą ą ą ż
• wyk a z  mas z y n  i urz d z e  sto s o w a n y c h  na  bud o w i e  z  ich  para m e t r a m i  tech n i c z n y m i  ora zą ń  

wyp o s a e n i e mż
w  me c h a n i z m y  do  ste r o w a n i a  i urz d z e n i a  pom i a r o w o- kon t r o l n e ,ą

• ro d z a j e  i ilo  ro d k ó w  tra n s p o r t u  ora z  ur z d z e  do  ma g a z y n o w a n i a  i za ad u n k u  ma t e r i a ó w ,ść ś ą ń ł ł  
spo i w ,
lepi s z c z y ,  kru s z y w  itp.,

• spo s ó b  zab e z p i e c z e n i a  i och r o n y  adun k ó w  prz e d  utr a t  ich  w a c i w o c i  w  cza s i e  tran s p o r t u ,ł ą ł ś ś
• s p o s ó b  i p r o c e d u r  p o m i a r ó w  i b a d a  (rod z a j   i c z s t o t l i w o ,  p o b i e r a n i e  p r ó b e k ,ę ń ę ść  

le g a l i z a c j a  i  sp r a w d z a n i e  ur z d z e ,  itp.) pr o w a d z o n y c h  po d c z a s  do s t a w  ma t e r i a ó w ,ą ń ł  
wy t w a r z a n i a  m i e s z a n e k  i wyk o n y w a n i a  pos z c z e g ó l n y c h  elem e n t ó w  rob ó t,

• spo s ó b  pos t p o w a n i a  z  ma t e r i a a m i  i rob o t a m i  nie  odp o w i a d a j c y m i  wym a g a n i o m .ę ł ą

6.2. Zasady  kontroli  jakości  robót
Ce l e m  kon t r o l i  rob ó t  b dz i e  taki e  ste r o w a n i e  ich  prz y g o t o w a n i e m  i  wy k o n a n i e m ,  aby  osi g nę ą ąć  

za o on  jako  rob ó t .ł ż ą ść
Wy k o n a w c a  jes t  odp o w i e d z i a l n y  za  pe n  kon t r o l  rob ó t  i jak o c i  ma t e r i a ó w .  Wy k o n a w c a  zap e w n ił ą ę ś ł  

od p o w i e d n i  sy s t e m  ko n t r o l i ,  w cz a j c  pe r s o n e l ,  lab o r a t o r i u m ,  sp r z t,  za o p a t r z e n i e  i  ws z y s t k i ełą ą ę  
ur z d z e n i a  ą nie z b d n e  do  pob i e r a n i a  pró b e k  i bad a  ma t e r i a ó w  ora z  rob ó t.ę ń ł

Prz e d  zatw i e r d z e n i e m  sys te m u  kon t r o l i  Kie r o w n i k  pro j e k t u  mo e  za da  od  Wy k o n a w c yż żą ć  
prze p r o w a d z e n i a  bad a  w  cel u  zad e m o n s t r o w a n i a ,  e  poz i o m  ich  wy k o n y w a n i a  jes t  zad o w a l a j c y .ń ż ą

Wy k o n a w c a  b d z i e  p r z e p r o w a d z a  po m i a r y  i  b a d a n i a  m a t e r i a ó w  or a z  ro b ó t  z  cz s t o t l i w o c ię ć ł ę ś ą  
zap e w n i a j c  stw i e r d z e n i e ,  e  rob o t y  wy k o n a n o  zgod n i e  z  wym a g a n i a m i  zaw a r t y m i  w  doku m e n t a c j ią ą ż  



pro j e k t o w e j  i SST.
Min i m a l n e  wym a g a n i a  co  do  zak r e s u  bad a  i  ich  cz s to t l i w o  s  okre l o n e  w  SST,  norm a c h  iń ę ść ą ś  

wyt y c z n y c h .  W  prz y p a d k u ,  gdy  nie  zos t a y  one  tam  okre l o n e ,  Kie r o w n i k  pro j e k t u  us ta l i  jak i  zak r e s  kon t r o l i  jes tł ś  
kon i e c z n y ,  aby  zap e w n i  wy k o n a n i e  rob ó t  zgo d n i e  z  um o w .ć ą
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Wyk o n a w c a  dos t a r c z y  Kie r o w n i k o w i  pro j e k t u  wia d e c t w a ,  e  ws z y s t k i e  sto s o w a n e  urz d z e n i a  iś ż ą  

spr z t  bad a w c z y  pos i a d a j  wa n  lega l i z a c j ,  zos t a y  praw i d o w o  wyk a l i b r o w a n e  i odp o w i a d a j  wym a g a n i o mę ą ż ą ę ł ł ą  
norm  okre l a j c y c h  pro c e d u r y  bad a .ś ą ń

Kie r o w n i k  pr o j e k t u  b d z i e  mi e  nie o g r a n i c z o n y  do s t p  do  pom i e s z c z e  lab o r a t o r y j n y c h ,  w  ce l uę ć ę ń  
ich  inspe k c j i.

K i e r o w n i k  p r o j e k t u  b d z i e  p r z e k a z y w a  W y k o n a w c y  p i s e m n e  in f o r m a c j e  o  ja k i c h k o l w i e kę ć  
nied o c i g n i c i a c h  dot y c z c y c h  urz d z e  labo r a t o r y j n y c h ,  sp r z t u,  zao p a t r z e n i a  lab o r a t o r i u m ,  pra c yą ę ą ą ń ę  
per s o n e l u  lub  me t o d  bad a w c z y c h .  Je e l i  nied o c i g n i c i a  te  b d  tak  pow a n e ,  e  mo g  wp yn  ujem n i e  naż ą ę ę ą ż ż ą ł ąć  
wyn i k i  bad a ,  ń In y n i e r/Ki e r o w n i k  pro j e k t u  nat y c h m i a s t  ws t r z y m a  u yc i e  do  rob ó t  bad a n y c h  ma t e r i a ó w  iż ż ł  
dop u c i  je  do  u yc i a  ś ż dop i e r o  wte d y ,  gdy  nied o c i g n i c i a  w  pra c y  labo r a t o r i u m  Wy k o n a w c y  zos t a n  usu n i t e  ią ę ą ę  
stwi e r d z o n a  zos t a n i e  odp o w i e d n i a  jako  tych  ma t e r i a ó w.ść ł

Wsz y s t k i e  kos z t y  zwi z a n e  z  org a n i z o w a n i e m  i pro w a d z e n i e m  bad a  ma t e r i a ó w  pon o s ią ń ł  
Wy k o n a w c a .

6.3.Pobieranie próbek
Pró b k i  b d  pob i e r a n e  loso w o .  Zal e c a  si  sto s o w a n i e  sta t y s t y c z n y c h  met o d  pob i e r a n i a  pró b e k ,ę ą ę  

opa r t y c h  na  za s a d z i e ,  e  ws z y s t k i e  jed n o s t k o w e  el e m e n t y  pr o d u k c j i  m o g  by  z  jed n a k o w y mż ą ć  
pr a w d o p o d o b i e s t w e m  ń wy ty p o w a n e  do  bad a .ń

Kie r o w n i k  pro j e k t u  b dz i e  mie  zap e w n i o n  mo l i w o  udz i a u  w    pob i e r a n i u  pró b e k .ę ć ą ż ść ł
Poj e m n i k i  do  pob i e r a n i a  pró b e k  b d  dos t a r c z o n e  prz e z  Wy k o n a w c  i  za t w i e r d z o n e  prz e zę ą ę  

Kie r o w n i k a  pr o j e k t u .  Pr ó b k i  do s t a r c z o n e  pr z e z  Wy k o n a w c  do  ba d a  wy k o n y w a n y c h  pr z e z  Ki e r o w n i kę ń  
pr o j e k t u  b d  ę ą odp o w i e d n i o  opis a n e  i ozn a k o w a n e ,  w  spo s ó b  zaa k c e p t o w a n y  prz e z  Kie r o w n i k a  pro j e k t u .

Na  zle c e n i e  Kie r o w n i k a  pro j e k t u  Wy k o n a w c a  b dz i e  prz e p r o w a d z a  dod a t k o w e  bad a n i a  tychę ć  
ma t e r i a ó w,  ł któ r e  bud z  w tp l i w o c i  co  do  jak o c i ,  o  ile  kwe s t i o n o w a n e  ma t e r i a y  nie  zos t a n  prz e zą ą ś ś ł ą  
Wy k o n a w c  usu n i t e  lub  ę ę ulep s z o n e  z  w asn e j  wo l i.  Ko s z t y  tych  dod a t k o w y c h  bad a  pok r y w a  Wy k o n a w c ał ń  
tylk o  w  prz y p a d k u  stw i e r d z e n i a  uste r e k ;  w  prz e c i w n y m  prz y p a d k u  kos z t y  te  pok r y w a  Zam a w i a j c y .ą

6.4.Badania i pomiary
Ws z y s t k i e  ba d a n i a  i  po m i a r y  b d  pr z e p r o w a d z o n e  zgo d n i e  z  wy m a g a n i a m i  no r m .  W  prz y p a d k u ,ę ą  

gd y  norm y  nie  obe j m u j  jakie g o k o l w i e k  bad a n i a  wym a g a n e g o  w  SST,  sto s o w a  mo n a  wyt y c z n e  kraj o w e ,ą ć ż  
albo  inne  pro c e d u r y ,  zaa k c e p t o w a n e  prze z  Kie r o w n i k a  pro j e k t u .

Pr z e d  prz y s t p i e n i e m  do  pom i a r ó w  lub  bad a ,  Wy k o n a w c a  pow i a d o m i  Kie r o w n i k a  pro j e k t u  oą ń  
rod z a j u ,  mie j s c u  i term i n i e  pom i a r u  lub  bad a n i a .  Po  wy k o n a n i u  pom i a r u  lub  bad a n i a ,  Wy k o n a w c a  prz e d s t a w i  
na  pi m i e  ich  wyn i k i  do  akc e p t a c j i  Kie r o w n i k a  pro j e k t u .ś

6.5.Raporty z badań
Wyk o n a w c a  b dzi e  prze k a z y w a  Kier o w n i k o w i  pro je k t u  kop i e  rapo r t ó w  z  wyn i k a m i  bada  jakę ć ń  

najs z y b c i e j ,  nie  pó n i e j  jedn a k  ni  w  term i n i e  okr e l o n y m  w  pro g r a m i e  zap e w n i e n i a  jako c i.ź ż ś ś
Wyn i k i  bad a  (kopie)  b d  prz e k a z y w a n e  Kie r o w n i k o w i  pro j e k t u  na  form u l a r z a c h  wed u gń ę ą ł  

dos t a r c z o n e g o  prze z  nieg o  wzo r u  lub  inny c h ,  prze z  nieg o  zaap r o b o w a n y c h .

6.6.Badania prowadzone przez Kierownika projektu
Kierownik  projektu  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów 

w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca i  producent materiałów powinien udzielić  mu niezbędnej 
pomocy.

Kierownik  projektu,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę, 
poprzez  między  innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik projektu oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może 
również zlecić,  sam lub poprzez Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych lub dodatkowych badań  niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-   Polską Normą lub
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-   ap r o b a t  tec h n i c z n ,  w  prz y p a d k u  wy r o b ó w ,  dla  któ r y c h  nie  ust a n o w i o n o  Po l s k i e j  No r m y ,  je e l ią ą ż  
nie  są

obj t e  ce r t y f i k a c j  okr e l o n  w  pkt  l ę ą ś ą i któ r e  spe ni a j  wym o g i  SST.ł ą
W  prz y p a d k u  ma t e r i a ó w ,  dla  któ r y c h  ww.  dok u m e n t y  s  wym a g a n e  prz e z  SST,  ka d a  pa r t i ał ą ż  

dos t a r c z o n a  do  rob ó t  b dz i e  pos i a d a  te  dok u m e n t y ,  ok re l a j c e  w  spo s ó b  jedn o z n a c z n y  jej  cec h y .ę ć ś ą
Pr o d u k t y  pr z e m y s o w e  mu s z  po s i a d a  ww.  do k u m e n t y  wy d a n e  prz e z  pro d u c e n t a ,  a  w  raz i eł ą ć  

po t r z e b y  pop a r t e  wyn i k a m i  bad a  wy k o n a n y c h  prze z  nieg o .  Kop i e  wyn i k ó w  tych  bad a  b d  dos t a r c z o n eń ń ę ą  
prze z  Wy k o n a w c  ę Kier o w n i k o w i  pro je k t u .

Jak i e k o l w i e k  ma t e r i a y,  któ r e  nie  spe n i a j  tyc h  wym a g a  b d  od r z u c o n e .ł ł ą ń ę ą

6.8. Dokumenty budowy
(1)Dzie n n i k  bud o w y

Dzie n n i k  budo w y  jest  wym a g a n y m  doku m e n t e m  praw n y m  obo w i z u j c y m  Zam a w i a j c e g o  ią ą ą  
Wyk o n a w c  wę  ok r e s i e  od  prz e k a z a n i a  Wy k o n a w c y  tere n u  bu d o w y  do  ko c a  ok r e s u  gw a r a n c y j n e g o .ń  
Od p o w i e d z i a l n o  zaść  pro w a d z e n i e  dzi e n n i k a  bud o w y  zgo d n i e  z  obo w i z u j c y m i  prz e p i s a m i  spo c z y w a  naą ą  
Wy k o n a w c y .

Za p i s y  w  dz i e n n i k u  bud o w y  b d  do k o n y w a n e  na  bie c o  i b d  do t y c z y  prz e b i e g u  rob ó t ,  sta n uę ą żą ę ą ć  
bez p i e c z e s t w a  ludz i  i mie n i a  ora z  tech n i c z n e j  i gos p o d a r c z e j  stro n y  bud o w y .ń

Ka d y  zap i s  w  dzi e n n i k u  bud o w y  b dz i e  opa t r z o n y  dat  jego  dok o n a n i a ,  pod p i s e m  oso b y ,  któ r aż ę ą  
dok o n a a  ł za p i s u ,  z  pod a n i e m  jej  imi e n i a  i  naz w i s k a  ora z  sta n o w i s k a  s u bo w e g o .  Za p i s y  b d  czy t e l n e ,ł ż ę ą  
do k o n a n e  trw a  łą tech n i k ,  w  por z d k u  chro n o l o g i c z n y m ,  bez p o r e d n i o  jed e n  pod  dru g i m ,  bez  prz e r w .ą ą ś

Za cz o n e  do  dzi e n n i k a  bud o w y  pro t o k o y  i  inne  dok u m e n t y  b d  ozn a c z o n e  kol e j n y m  num e r e młą ł ę ą  
za cz n i k a  i opa t r z o n e  dat  i pod p i s e m  Wy k o n a w c y  i Kie r o w n i k a  pro j e k t u .łą ą

Do  dzie n n i k a  bud o w y  nale y  wpi s y w a  w  szc z e g ó l n o c i :ż ć ś
• dat  prz e k a z a n i a  Wy k o n a w c y  tere n u  bud o w y ,ę
• dat  prz e k a z a n i a  prz e z  Zam a w i a j c e g o  dok u m e n t a c j i  pro j e k t o w e j ,ę ą
• dat  uzg o d n i e n i a  prz e z  Kie r o w n i k a  pro j e k t u  pro g r a m u  zap e w n i e n i a  jak o c i  i ha rm o n o g r a m ó w  rob ó t,ę ś
• term i n y  roz p o c z c i a  i zak o c z e n i a  pos z c z e g ó l n y c h  elem e n t ó w  rob ó t ,ę ń
• prz e b i e g  rob ó t ,  trud n o c i  i prz e s z k o d y  w  ich  pro w a d z e n i u ,  okr e s y  i prz y c z y n y  prz e r w  w  rob o t a c h ,ś
• uwa g i  i pol e c e n i a  Kie r o w n i k a  pro j e k t u ,
• dat y  za r z d z e n i a  ws t r z y m a n i a  rob ó t ,  z  pod a n i e m  pow o d u ,ą
• zg os z e n i a  i da t y  od b i o r ó w  rob ó t  za n i k a j c y c h  i ule g a j c y c h  zak r y c i u ,  cz c i o w y c h  i os t a t e c z n y c hł ą ą ęś  

odb i o r ó w
rob ó t,

• wyj a n i e n i a ,  uwa g i  i pro p o z y c j e  Wy k o n a w c y ,ś
• s t a n  po g o d y   i te m p e r a t u r  po w i e t r z a  w   ok r e s i e   wy k o n y w a n i a   ro b ó t  po d l e g a j c y c h  og r a n i c z e n i o mę ą  

lu b
wym a g a n i o m  szc z e g ó l n y m  w  zwi z k u  z  wa r u n k a m i  klim a t y c z n y m i ,ą

• zgo d n o  rze c z y w i s t y c h  wa r u n k ó w  geo t e c h n i c z n y c h  z  ich  opi s e m  w  dok u m e n t a c j i  pro j e k t o w e j ,ść
• dan e  dot y c z c e  czy n n o c i  geo d e z y j n y c h  (pomi a r o w y c h)  dok o n y w a n y c h  prz e d  i w  trak c i e  wy k o n y w a n i aą ś  
rob ó t,

• dan e  dot y c z c e  spo s o b u  wy k o n y w a n i a  zab e z p i e c z e n i a  rob ó t,ą
• dan e  dot y c z c e  jako c i  ma t e r i a ó w,  pob i e r a n i a  pró b e k  ora z  wyn i k i  prz e p r o w a d z o n y c h  bad a  z  pod a n i e m ,ą ś ł ń  

kto  je
prz e p r o w a d z a ,ł

• wyn i k i  pró b  pos z c z e g ó l n y c h  elem e n t ó w  bud o w l i  z  pod a n i e m ,  kto  je  prz e p r o w a d z a ,ł
• inne  isto t n e  info r m a c j e  o  prze b i e g u  rob ó t.

Pr o p o z y c j e ,  uw a g i  i  wy j a n i e n i a  Wy k o n a w c y ,  wp i s a n e  do  dz i e n n i k a  bu d o w y  b d  pr z e d o o n eś ę ą ł ż  
Kie r o w n i k o w i  pro j e k t u  do  usto s u n k o w a n i a  si .ę

Dec y z j e  Kie r o w n i k a  pro j e k t u  wpi s a n e  do  dzi e n n i k a  bud o w y  Wy k o n a w c a  pod p i s u j e  z  zaz n a c z e n i e m  
ich  prz y j c i a  lub  zaj c i e m  sta n o w i s k a .ę ę

Wp i s  proj e k t a n t a  do  dzie n n i k a  budo w y  obli g u j e  Kie ro w n i k a  proj e k t u  do  usto s u n k o w a n i a  si .  Pro j e k t a n tę  
nie  jes t  jed n a k  stro n  um o w y  i nie  ma  upr a w n i e  do  wy d a w a n i a  pol e c e  Wy k o n a w c y  rob ó t .ą ń ń

(2)Ksi ka  obm i a r ó wąż

Ks i k a  ob m i a r ó w  sta n o w i  do k u m e n t  po z w a l a j c y  na  roz l i c z e n i e  fa k t y c z n e g o  po s t p u  ka d e g oąż ą ę ż  
z  ele m e n t ó w  rob ó t .  Ob m i a r y  wy k o n a n y c h  rob ó t  prz e p r o w a d z a  si  w  spo s ó b  ci g y  w  jed n o s t k a c hę ą ł  
prz y j t y c h  wę  kos z t o r y s i e  i wp i s u j e  do  ksi k i  obm i a r ó w .ąż

(3)Dok u m e n t y  labo r a t o r y j n e

Dz i e n n i k i  labo r a t o r y j n e ,  dek l a r a c j e  zgo d n o c i  lub  cer t y f i k a t y  zgo d n o c i  ma t e r i a ó w,  orz e c z e n i a  oś ś ł  



jako c i  ma t e r i a ó w ,  rec e p t y  rob o c z e  i  kon t r o l n e  wy n i k i  bad a  Wy k o n a w c y  b d  gro m a d z o n e  w  form i eś ł ń ę ą  
uzg o d n i o n e j  w
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pro g r a m i e  zap e w n i e n i a  jak o c i .  Do k u m e n t y  te  sta n o w i  za cz n i k i  do  odb i o r u  rob ó t .  Wi n n y  byś ą łą ć  
udo s t p n i o n e  na  ę ka d e  ycz e n i e  Kie r o w n i k a  pro j e k t u .ż ż

(4)Poz o s t a e  dok u m e n t y  bud o w ył

Do  dok u m e n t ó w  bud o w y  zal i c z a  si ,  opr ó c z  wym i e n i o n y c h  w  pun k t a c h  (1) - (3) nas t p u j c eę ę ą  
dok u m e n t y :

a) poz w o l e n i e  na  rea l i z a c j  zad a n i a  bud o w l a n e g o ,ę
b) pro t o k o y  prz e k a z a n i a  tere n u  bud o w y ,ł
c) umo w y  cyw i l n o- praw n e  z  osob a m i  trze c i m i  i inne  umo w y  cyw i l n o- praw n e ,
d) pro t o k o y  odb i o r u  rob ó t ,ł
e) pro t o k o y  z  na r a d  i us t a l e ,ł ń
f) kore s p o n d e n c j  na  bud o w i e .ę

(5)Prz e c h o w y w a n i e  dok u m e n t ó w  bud o w y

Do k u m e n t y  bud o w y  b d  prz e c h o w y w a n e  na  tere n i e  bud o w y  w  mie j s c u  odp o w i e d n i oę ą  
zab e z p i e c z o n y m .
Zag i n i c i e  któ r e g o k o l w i e k  z  dok u m e n t ó w  bud o w y  spo w o d u j e  jego  naty c h m i a s t o w e  odtw o r z e n i e  wę  

form i e  prze w i d z i a n e j  praw e m .
Ws z e l k i e  dok u m e n t y  bud o w y  b d  zaw s z e  dos t p n e  dla  Kie r o w n i k a  pro j e k t u  i prz e d s t a w i a n e  doę ą ę  

wgl d u  ą na  ycz e n i e  Zam a w i a j c e g o .ż ą

7.  OBM I A R  ROB Ó T

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Obm i a r  rob ó t  b dz i e  okre l a  fak t y c z n y  zak r e s  wy k o n y w a n y c h  rob ó t  zgo d n i e  z  dok u m e n t a c ję ś ć ą  

pro j e k t o w  i SST,  w  jedn o s t k a c h  usta l o n y c h  w  kos z t o r y s i e .ą
Obm i a r u  rob ó t  dok o n u j e  Wy k o n a w c a  po  pise m n y m  pow i a d o m i e n i u  Kie r o w n i k a  pro j e k t u  o  zak r e s i e  

obm i e r z a n y c h  rob ó t  i term i n i e  obm i a r u ,  co  najm n i e j  na  3 dni  prz e d  tym  term i n e m .
Wy n i k i  obm i a r u  b d  wpi s a n e  do  ksi k i  obm i a r ó w .ę ą ąż
Jak i k o l w i e k  b d  lub  prz e o c z e n i e  (opus z c z e n i e)  w  ilo c i a c h  po d a n y c h  w  lep y m  kos z t o r y s i e  lubłą ś ś  

gd z i e  ind z i e j  w  SS T  ni e  zw a l n i a  Wy k o n a w c y  od  ob o w i z k u  uk o c z e n i a  ws z y s t k i c h  ro b ó t .  B d n e  da n eą ń łę  
zo s t a n  ą pop r a w i o n e  wg  ins t r u k c j i  Kie r o w n i k a  pro j e k t u  na  pi m i e .ś

Obm i a r  got o w y c h  rob ó t  b dz i e  prz e p r o w a d z o n y  z  cz s t o c i  wym a g a n  do  cel u  mie s i c z n e ję ę ś ą ą ę  
p atn o c i  na  ł ś rze c z  Wy k o n a w c y  lub  w  inny m  cza s i e  okre l o n y m  w  umo w i e  lub  ocz e k i w a n y m  prze zś  
Wy k o n a w c  i Kie r o w n i k a  ę pro je k t u .

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów
D ugo c i  i  odle g o c i  pom i d z y  wys z c z e g ó l n i o n y m i  pun k t a m i  skra j n y m i  b d  obm i e r z o n e  poz i o m oł ś ł ś ę ę ą  

wzd u  linii  osio w e j .ł ż
Je l i  SS T  w a c i w e  dla  da n y c h  rob ó t  nie  wy m a g a j  teg o  ina c z e j ,  ob j t o c i  b d  wy l i c z o n e  w  mś ł ś ą ę ś ę ą 3  

ja k o  d ugo  pom n o o n a  prz e z  red n i  prz e k r ó j .ł ść ż ś
Il o c i ,  k t ó r e  m a j  by  ob m i e r z o n e  wa g o w o ,  b d  wa o n e  w  to n a c h  lu b  ki l o g r a m a c h  zg o d n i e  zś ą ć ę ą ż  

wym a g a n i a m i  SST.

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wsz y s t k i e  urz d z e n i a  i  spr z t  pom i a r o w y ,  sto s o w a n y  w  cza s i e  obm i a r u  rob ó t  b d  zaa k c e p t o w a n eą ę ę ą  

prz e z  Kie r o w n i k a  pro j e k t u .
Ur z d z e n i a  i  sp r z t  pom i a r o w y  zos t a n  dos t a r c z o n e  prz e z  Wy k o n a w c .  Je e l i  urz d z e n i a  te  lubą ę ą ę ż ą  

spr z t  wym a g a j  bad a  ate s t u j c y c h  to  Wy k o n a w c a  b dz i e  pos i a d a  wa n e  wia d e c t w a  leg a l i z a c j i .ę ą ń ą ę ć ż ś
Wsz y s t k i e  urz d z e n i a  pom i a r o w e  b d  prze z  Wy k o n a w c  utrz y m y w a n e  w  dob r y m  sta n i e,  w  ca ymą ę ą ę ł  

okre s i e  trwa n i a  rob ó t.

7.4.Wagi i zasady ważenia
Wy k o n a w c a  do s t a r c z y  i  za i n s t a l u j e  ur z d z e n i a  wa g o w e  odp o w i a d a j c e  od n o n y m  wy m a g a n i o mą ą ś  

SS T  B dz i e  utrz y m y w a  to  wyp o s a e n i e  zape w n i a j c  w  spo s ó b  ci g y  zac h o w a n i e  dok a d n o c i  wg  normę ć ż ą ą ł ł ś  
zatw i e r d z o n y c h  prze z  Kie r o w n i k a  pro j e k t u .

7.5. Czas  przeprowadzenia  obmiaru
Obm i a r y  b d  prz e p r o w a d z o n e  prze d  cz cio w y m  lub  osta t e c z n y m  odb i o r e m  odc i n k ó w  rob ó t,  a  tak eę ą ęś ż  

w  prz y p a d k u  wy s t p o w a n i a  d u sz e j  prz e r w y  w  rob o t a c h .ę ł ż
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Obm i a r  rob ó t  zan i k a j c y c h  prz e p r o w a d z a  si  w  cza s i e  ich  wy k o n y w a n i a .ą ę
Obm i a r  rob ó t  pod l e g a j c y c h  zak r y c i u  prz e p r o w a d z a  si  prz e d  ich  zak r y c i e m .ą ę
Ro b o t y  po m i a r o w e  do  obm i a r u  ora z  nie o d z o w n e  ob l i c z e n i a  b d  wy k o n a n e  w  spo s ó b  zro z u m i a yę ą ł  

i jedn o z n a c z n y .
Wy m i a r y  sk o m p l i k o w a n y c h  po w i e r z c h n i  lub  ob j t o c i  b d  uzu p e n i o n e  od p o w i e d n i m i  sz k i c a m ię ś ę ą ł  

um i e s z c z o n y m i  na  ka r c i e  ks i k i  ob m i a r ó w .  W  ra z i e  br a k u  m i e j s c a  sz k i c e  mo g  by  do c z o n e  w  fo r m i eąż ą ć łą  
odd z i e l n e g o  za cz n i k a  do  ksi k i  obm i a r ó w ,  któ r e g o  wz ó r  zos t a n i e  uzg o d n i o n y  z  Kie r o w n i k i e m  pro j e k t u .łą ąż

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1.Rodzaje odbiorów robót
W  zal e n o c i  od  usta l e  odp o w i e d n i c h  SST,  rob o t y  pod l e g a j  nas t p u j c y m  eta p o m  odb i o r u :ż ś ń ą ę ą

a) odb i o r o w i  rob ó t  zan i k a j c y c h  i uleg a j c y c h  zak r y c i u ,ą ą
b) odb i o r o w i  cz cio w e m u ,ęś
c) odb i o r o w i  osta t e c z n e m u ,
d) odb i o r o w i  pog w a r a n c y j n e m u .

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odb i ó r  rob ó t  zan i k a j c y c h  i  uleg a j c y c h  zak r y c i u  pol e g a  na  fina l n e j  oce n i e  ilo c i  i  jako c ią ą ś ś  

wyk o n y w a n y c h  rob ó t ,  któ r e  w  da ls z y m  pro c e s i e  rea l i z a c j i  uleg n  zak r y c i u .ą
Odb i ó r  rob ó t  zan i k a j c y c h  i  ule g a j c y c h  zak r y c i u  b dz i e  dok o n a n y  w  cza s i e  um o l i w i a j c y mą ą ę ż ą  

wyk o n a n i e  ewe n t u a l n y c h  kor e k t  i pop r a w e k  bez  ham o w a n i a  ogó l n e g o  pos t p u  rob ó t .ę
Odb i o r u  robó t  dok o n u j e  Kie ro w n i k  proj e k t u . '
Go to w o  dan e j  cz ci  rob ó t  do  odb i o r u  zg asz a  Wy k o n a w c a  wpi s e m  do  dzie n n i k a  bud o w y  iść ęś ł  

jedn o c z e s n y m  pow i a d o m i e n i e m  Kie r o w n i k a  pro j e k t u .  Odb i ó r  b dz i e  prz e p r o w a d z o n y  nie z w o c z n i e ,  nieę ł  
pó n i e j  jedn a k  ni  w  ci gu  ź ż ą 3  dni  od  dat y  zg os z e n i a  wp i s e m  do  dzi e n n i k a  bud o w y  i  pow i a d o m i e n i a  o  tymł  
fakc i e  Kie r o w n i k a  pro j e k t u .

Ja k o  i  ilo  ro b ó t  ul e g a j c y c h  za k r y c i u  oc e n i a  Ki e r o w n i k  pr o j e k t u  na  po d s t a w i e  do k u m e n t ó wść ść ą  
zaw i e r a j c y c h  kom p l e t  wyn i k ó w  bad a  labo r a t o r y j n y c h  i w  opa r c i u  o  prz e p r o w a d z o n e  pom i a r y ,  w  kon f r o n t a c j ią ń  
z  dok u m e n t a c j  pro j e k t o w ,  SST  i upr z e d n i m i  us ta l e n i a m i .ą ą

8.3.Odbiór częściowy
Odb i ó r  cz c i o w y  pol e g a  na  oce n i e  ilo c i  i jak o c i  wy k o n a n y c h  cz ci  rob ó t .  Od b i o r u  cz ci o w e g oęś ś ś ęś ęś  

rob ó t  dok o n u j e  si  wg  zas a d  jak  prz y  odb i o r z e  ost a t e c z n y m  rob ó t.  Od b i o r u  rob ó t  dok o n u j e  Kie r o w n i kę  
pro j e k t u .

8.4.Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady  odbioru  ostatecznego  robót

Odb i ó r  os t a t e c z n y  pol e g a  na  fin a l n e j  oce n i e  rzec z y w i s t e g o  wy k o n a n i a  rob ó t  w  odn i e s i e n i u  do  ich  
ilo c i,  ś jako c i  i war t o c i .ś ś

Ca ko w i t e  zak o c z e n i e  rob ó t  ora z  goto w o  do  odb i o r u  osta t e c z n e g o  b dz i e  stwi e r d z o n a  prze zł ń ść ę  
Wy k o n a w c  ę wp i s e m  do  dzi e n n i k a  bud o w y  z  bez z w o c z n y m  pow i a d o m i e n i e m  na  pi m i e  o  tym  fakc i eł ś  
Kie r o w n i k a  pro j e k t u .

O d b i ó r  os t a t e c z n y  ro b ó t  na s t p i  w  te r m i n i e  u s t a l o n y m  w  do k u m e n t a c h  um o w y ,  li c z c  od  dn i aą ą  
potw i e r d z e n i a  prz e z  Kie r o w n i k a  pro j e k t u  zak o c z e n i a  rob ó t  i  prz y j c i a  dok u m e n t ó w ,  o  któ r y c h  mo w a  wń ę  
pun k c i e  8.4.2.

Odb i o r u  osta t e c z n e g o  rob ó t  dok o n a  kom i s j a  wyz n a c z o n a  prz e z  Zam a w i a j c e g o  w  obe c n o c ią ś  
Kie r o w n i k a  pro j e k t u  i  Wy k o n a w c y .  Kom i s j a  odb i e r a j c a  rob o t y  dok o n a  ich  oce n y  jako c i o w e j  na  pod s t a w i eą ś  
prze d o o n y c h  ł ż do k u m e n t ó w ,  wy n i k ó w  bad a  i pom i a r ó w ,  oc e n i e  wiz u a l n e j  ora z  zgo d n o c i  wy k o n a n i a  rob ó tń ś  
z  do k u m e n t a c j  ą pro je k t o w  i SST.ą

W  toku  odb i o r u  osta t e c z n e g o  rob ó t  kom i s j a  zap o z n a  si  z  rea l i z a c j  us ta l e  prz y j t y c h  w  trak c i eę ą ń ę  
odb i o r ó w  rob ó t  za n i k a j c y c h  i  ule g a j c y c h  za k r y c i u ,  zw a s z c z a  w  za k r e s i e  wy k o n a n i a  rob ó tą ą ł  
uzu p e n i a j c y c h  i rob ó t  ł ą popr a w k o w y c h .

W  prz y p a d k a c h  nie w y k o n a n i a  wyz n a c z o n y c h  rob ó t  pop r a w k o w y c h  lub  rob ó t  uzu p e n i a j c y c h  wł ą  
war s t w i e  cie r a l n e j  lub  rob o t a c h  wy k o c z e n i o w y c h ,  kom i s j a  prz e r w i e  swo j e  cz y n n o c i  i us t a l i  no w y  ter m i nś ń ś  
odb i o r u  osta t e c z n e g o .

W  przy p a d k u  stwi e r d z e n i a  prze z  kom i s j ,  e  jako  wyko n y w a n y c h  robó t  w  pos z c z e g ó l n y c hę ż ść  
aso r t y m e n t a c h  nie z n a c z n i e  odb i e g a  od  wym a g a n e j  dok u m e n t a c j  pro j e k t o w  i  SST  z  uwz g l d n i e n i e mą ą ę  
tole r a n c j i  i  nie  ma  wi ks z e g o  wp yw u  na  cec h y  eks p l o a t a c y j n e  obi e k t u  i  bez p i e c z e s t w o  ruch u,  kom i s j aę ł ń  
doko n a  potr c e ,  oce n i a j c  pom n i e j s z o n  ą ń ą ą wa r t o  wy k o n y w a n y c h  rob ó t  w  sto s u n k u  do  wym a g a  prz y j t y c hść ń ę  
w  dok u m e n t a c h  um o w y .
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8.4.2. Dokumenty  do odbioru  ostatecznego
Po d s t a w o w y m  do k u m e n t e m  do  dok o n a n i a  odb i o r u  ost a t e c z n e g o  rob ó t  jes t  pro t o k ó  odb i o r uł  

ost a t e c z n e g o  rob ó t  spo r z d z o n y  wg  wzo r u  usta l o n e g o  prz e z  Zam a w i a j c e g o .ą ą
Do  odb i o r u  osta t e c z n e g o  Wy k o n a w c a  jes t  zob o w i z a n y  prz y g o t o w a  nas t p u j c e  dok u m e n t y :ą ć ę ą

1. dok u m e n t a c j  pro j e k t o w  pod s t a w o w  z  nan i e s i o n y m i  zmi a n a m i  ora z  dod a t k o w ,  je l i  zos t a aę ą ą ą ś ł  
spo r z d z o n a  wą  trak c i e  real i z a c j i  umo w y ,

2. szc z e g ó o w e  spe c y f i k a c j e  tech n i c z n e  (pods t a w o w e  z  dok u m e n t ó w  umo w y  i ew.  uzu p e n i a j c e  lubł ł ą  
zam i e n n e),
3. rec e p t y  i usta l e n i a  tech n o l o g i c z n e ,
4. dzi e n n i k i  bud o w y  i ksi k i  obm i a r ó w  (oryg i n a y),ąż ł
5. wyn i k i  pom i a r ó w  kon t r o l n y c h  ora z  bad a  i ozn a c z e  labo r a t o r y j n y c h ,  zgo d n e  z  SST  i ew.  PZ J,ń ń
6. dek l a r a c j e  zgo d n o c i  lub  ce r t y f i k a t y  zgo d n o c i  wb u d o w a n y c h  ma t e r i a ó w  zgo d n i e  z  SST  i ew.  PZJ,ś ś ł
7. op i n i  te c h n o l o g i c z n  sp o r z d z o n  na  po d s t a w i e  ws z y s t k i c h  wy n i k ó w  ba d a  i po m i a r ó wę ą ą ą ń  

za c z o n y c h  dołą
dok u m e n t ó w  odb i o r u ,  wyk o n a n y c h  zgod n i e  z  SST  i PZJ,

8. ry s u n k i    (doku m e n t a c j e)    na   wy k o n a n i e    rob ó t   tow a r z y s z c y c h   (np.    na   prz e o e n i e    lin i ią ł ż  
tel e f o n i c z n e j ,
e n e r g e t y c z n e j ,  g a z o w e j ,  o w i e t l e n i a  itp .) or a z  p r o t o k o y  od b i o r u  i p r z e k a z a n i a  ty c h  ro b ó tś ł  
w a c i c i e l o mł ś
urz d z e ,ą ń

9. geo d e z y j n  inwe n t a r y z a c j  pow y k o n a w c z  rob ó t  i sie c i  uzb r o j e n i a  tere n u ,ą ę ą
10. kop i  ma p y  zas a d n i c z e j  pow s t a e j  w  wy n i k u  geo d e z y j n e j  inw e n t a r y z a c j i  pow y k o n a w c z e j .ę ł

W  przy p a d k u ,  gdy  wg  kom i s j i ,  rob o t y  pod  wzg l d e m  prz y g o t o w a n i a  dok u m e n t a c y j n e g o  nie  b dę ę ą  
goto w e  do  od b i o r u  os t a t e c z n e g o ,  ko m i s j a  w  po r o z u m i e n i u  z  Wy k o n a w c  wy z n a c z y  po n o w n y  ter m i ną  
od b i o r u  os t a t e c z n e g o  robó t.

W s z y s t k i e  za r z d z o n e  pr z e z  ko m i s j  rob o t y  po p r a w k o w e  lub  uzu p e n i a j c e  b d  ze s t a w i o n e  wgą ę ł ą ę ą  
wz o r u  usta l o n e g o  prz e z  Zam a w i a j c e g o .ą

Ter m i n  wy k o n a n i a  rob ó t  pop r a w k o w y c h  i rob ó t  uzu p e n i a j c y c h  wy z n a c z y  kom i s j a .ł ą

8.5. Odbiór  pogwarancyjny
Odb i ó r  pog w a r a n c y j n y  pol e g a  na  oce n i e  wy k o n a n y c h  rob ó t  zwi z a n y c h  z  usu n i c i e m  wa dą ę  

stw i e r d z o n y c h  prz y  odb i o r z e  ost a t e c z n y m  i zai s t n i a y c h  w  okr e s i e  gwa r a n c y j n y m .ł
Od b i ó r  po g w a r a n c y j n y  b d z i e  do k o n a n y  na  pod s t a w i e  oc e n y  wi z u a l n e j  ob i e k t u  zę  

uwz g l d n i e n i e m  ę zas a d  opis a n y c h  w  pun k c i e  8.4  “Odb i ó r  os ta t e c z n y  rob ó t".

9.PODSTAWA  PŁATNOŚ C I

9.1. Ustalenia  ogólne
Po d s t a w  p a t n o c i  je s t  ce n a  je d n o s t k o w a  sk a l k u l o w a n a  pr z e z  W y k o n a w c  za  je d n o s t ką ł ś ę ę  

ob m i a r o w  ą us ta l o n  dla  dan e j  poz y c j i  kos z t o r y s u .ą
Dla  poz y c j i  kos z t o r y s o w y c h  wyc e n i o n y c h  ryc z a to w o  pod s t a w  p atn o c i  jest  war t o  (kwota) pod a n ał ą ł ś ść  

prz e z  Wy k o n a w c  w  dan e j  poz y c j i  kos z t o r y s u .ę
Ce n a  jed n o s t k o w a  lub  kwo t a  ryc z a t o w a  po z y c j i  kos z t o r y s o w e j  b dz i e  uw z g l d n i a  ws z y s t k i eł ę ę ć  

czy n n o c i ,  ś wym a g a n i a  i bad a n i a  sk ada j c e  si  na  jej  wyk o n a n i e ,  okre l o n e  dla  tej  rob o t y  w  SST  i wł ą ę ś  
doku m e n t a c j i  pro j e k t o w e j .

Ce n y  jedn o s t k o w e  lub  kwo t y  ryc z a to w e  rob ó t  b d  obe j m o w a :ł ę ą ć
— robo c i z n  bez p o r e d n i  wra z  z  towa r z y s z c y m i  kos z t a m i ,ę ś ą ą
• wa r t o  zu y t y c h  ma t e r i a ó w  wra z  z  kos z t a m i  zak u p u ,  ma g a z y n o w a n i a ,  ewe n t u a l n y c h  uby t k ó w  iść ż ł  

tran s p o r t u  na
tere n  budo w y ,

• wa r t o  pra c y  sp r z t u  wr a z  z  towa r z y s z c y m i  kos z t a m i ,ść ę ą
• kos z t y  po r e d n i e ,  zys k  kal k u l a c y j n y  i ryz y k o ,ś
• pod a t k i  obl i c z o n e  zgo d n i e  z  obo w i z u j c y m i  prz e p i s a m i .ą ą

Do  cen  jed n o s t k o w y c h  nie  nal e y  wl i c z a  pod a t k u  VAT.ż ć
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