
Załącznik nr 2  do S.I.W.Z.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Zadanie:  przebudowa chodnika przy ul. Podgórnej w Pleszewie

Adres :     dz nr 990; 955/1;956/1;3044/1 obręb Pleszew

Inwestor:  Zarząd Dróg Powiatowych

                 63-300 Pleszew ul. Grn. Hallera 54
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1. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Chodnik znajduje się w miejscowości Pleszew jak na mapie sytuacyjnej. Początek prze-budo-

wywanego odcinka (km 0+000,00 wg kilometracji roboczej) znajduje się na wysokości granicy 

działek 954 i 955/2. Koniec robót (km 0+346) znajduje się  na ul. Bol. Krzywoustego na kra-

wędzi zjazdu na działkę nr 957/6. Długość odcinka wynosi 0,35 km. Chodnik wzdłuż ul. Pod-

górnej szerokości 1,5m, posiada nawierzchnię z MMA grub 4 cm na podbudowie z kruszywa 

łamanego i jest oddzielony od jezdni ul. Podgórnej pasem zieleni. Jezdnia ul. Podgórnej jest 

obramowana krawężnikiem betonowym 15x30 cm. Stan nawierzchni bitumicznej i krawężni-

ków betonowych jest zły, a trawniki są zniszczone przez parkujące samochody co powoduje 

wymywanie gruntu na jezdnię i zamulenie studni ściekowych w ul. Podgórnej. 

Chodnik wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego szerokości 2,75 m, posiada nawierzchnię z płyt 

betonowych 35x35x5cm. Jezdnia jest obramowana krawężnikiem betonowym 20x30cm. Stan 

nawierzchni chodnika i krawężników betonowych jest zły i stanowi zagrożenie dla pieszych. 

 

2.  OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
Na trasie chodnika projektuje się:

wymianę krawężników na nowe, wymianę nawierzchni chodników na kostkę betonową z wy-

dzieleniem na istniejących trawnikach utwardzonych miejsc postojowych dla samocho-dów 

osobowych, wyrównania istniejącej nawierzchni jezdni ul. Bolesława Krzywoustego 

miewszankami mineralno- bitumicznymi z regulacją istniejącej studni ściekowej.

Roboty rozbiórkowe

rozebranie istniejących krawężników betonowych, rozebranie nawierzchni chodników z płyt 

betonowych, rozebranie nawierzchni bitumicznej z pozostawieniem podbudowy z kruszywa, 

wywóz gruzu na odl do 3km.

Roboty ziemne

wykonanie koryta pod miejsca postojowe. Wywóz  nadmiaru gruntu na odl.do 3 km. Profilowa-

nie ręczne i zagęszczanie dna koryta oraz istniejącej podbudowy chodnika bitumicznego.

Nawierzchnia chodnika 

kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm, 

Nawierzchnia zjazdów:

kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm; podbudowa z 

kruszywa łamanego 0/31,5mm gr 15 cm, stabiliowanego mechanicznie; 

Obrzeża

Obrzeża 8x30 cm należy ułożyć na ławie betonowej B15 z oporem.

Krawężniki:

betonowe wibroprasowane:

- ul. Podgórna - 15x30 cm na ławie betonowej B-15 z oporem, wystające na wysokość 8,  

  a na peronie przystanku autobusowego 22 cm nad istniejącą nawierzchnię.

- ul. Bolesława Krzywoustego - 20x30 na ławie betonowej B-15 z oporem, wystające na wyso-
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kość 12cm, a na przejściu dla pieszych i zjeździe na wysokość 2 cm nad istniejącą na-

wierzchnię.

Urządzenia obce:

na trasie chodnika  znajdują się sieci i przyłącza: telekomunikacyjne, wodociągowe; gazowe, 

kanalizacyjne oraz kablowe eNN. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać ręcz-

ne przekopy próbne w celu zlokalizowania urządzeń. Roboty w zbliżeniu z kablami i przyłą-

czami wodociągowymi prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożno-ści pod nadzorem 

osób wyznaczonych przez zarządców sieci. Studnie i obudowy zaworów wyregulować do po-

ziomu projektowanej nawierzchni.

3.  ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT

Lp. Opis j.m. Ilość
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 

terenie równinnym. km 0,35
2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej m 272,90
3 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod-

sypce piaskowej m 135,50
4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-

chanicznie m2 259,70
5 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm 

na podsypce piaskowej m2 371,80
6 Rozebranie chodników z kostki betonowej gr 8 cm cm na podsypce 

cementowo- piaskowej m2 38,80
7 wywóz rozbiórkowych materiałów sztukowych o masie do 50 kg po-

jazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym t 12,83

8 wywóz gruzu kam. pojazdami samowyładowczymi na odl.do 5 km z 
załadunkiem mechanicznym t 97,08

9 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transp.u-
robku na odl.do 1 km m3 43,29

10 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie 
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 946,77

11 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 8 cm m2 30,00
12 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie be-

tonowej B-15 gr. 15cm z oporem 0,083m3/m z wykonaniem z piasku 
w-wy odcinajacej gr.5 pod ławę m 120,20

13 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na ławie be-
tonowej B-15 gr. 15cm z oporem 0,085 m3/m z wykonaniem z pia-
sku w-wy odcinajacej gr.5 pod ławę m 152,70

14 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, z 
wykonaniem rowka pod obrzeże m 13,40

15 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie beton. B-15 z 
oporem 0,043m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeże m 179,60

16 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowa- m3 1,52
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nym zagęszczanym mechanicznie o gr. 5 cm
17 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm m2 219,79
18 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod-

sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin pia-
skiem m2 696,68

19 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin pia-
skiem m2 250,09

20 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (materiał inwestora) gru-
bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem m2 38,80

21 Regulacja pionowa włazów kanałowych szt. 3,00
22 Regulacja pionowa obudowy zaworów wodociągowych i gazowych szt. 10,00
23 Regulacja pionowa studzienek  telefonicznych szt. 5,00
24 Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych szt. 1,00
25 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie ca-

łej szer. nawierzchni emulsją asfaltową na zimno; zużycie emulsji 
0,3 kg/m2 m2 90,5

26 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowaniem 
materiału z rozbiórki na poboczu m2 70,25

27 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną 
asfaltową ręczne t 9,51

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI ROBÓT 
Rozpoczęcie robót  po przekazaniu placu budowy wykonawcy  ........................

Zakończenie  robót do dnia  ........................

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ
Roboty winno wykonywać przedsiębiorstwo specjalizujące się w robotach drogowych i posia-

dające odpowiednio przeszkoloną kadrę.

5.1. Nadzór techniczny

Kierownik budowy – osoba wskazana przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy. Szczegółowy zakres 

obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane oraz być członkiem okręgowej izby sa-

morządu zawodowego.

Inspektor nadzoru -  osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca od-

powiednie uprawnienia budowlane Szczegółowy zakres obowiązków  wynika z ustawy 

Prawo Budowlane oraz być członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego.

5.2. Operatorzy sprzętu i kierowcy

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko pracow-

nicy posiadający odpowiednie uprawnienia

5.3. Robotnicy

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w za-

kresie BHP oraz wyposażeni w odzież roboczą z elementami odblaskowymi i posiadać 
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środki ochrony osobistej.  

 

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji sprzętem do wykona-

nia robót przy przebudowie chodnika przy ul. Podgórnej w Pleszewie 

koparka podsiębierna

samochody samowyładowcze 

wibrator powierzchniowy

     walec wibracyjny

     skrapiarka do bitumu

Ilość obsługi winna wynikać z instrukcji dotyczących obsługi danego sprzętu. Sprzęt

musi być sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy błyskowe, oznaczniki 

skrajni), korpusy maszyn winny być pomalowane na kolor pomarańczowy lub zbliżony 

(żółty)  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca.

Materiały przewidziane do wbudowania winny spełniać wymagania Polskich Norm a w 

przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy – posiadać świadectwo dopuszczenia do sto-

sowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.

Materiały przewidziane do wbudowania a składowane wcześniej na składowisku Wyko-

nawcy winny być przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowane przez In-

spektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, 

należy zabronić ich wbudowania i usunąć z placu budowy. 

Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i zmiesza-

nie z materiałami innego rodzaju.

Do przebudowy chodnika przy ul. Podgórnej w Pleszewie przewidziane jest wg technolo-

gii projektu budowlanego użycie następujących podstawowych materiałów:

Nazwa Jm Ilość
- cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 18,52
- deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 1,30
- emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,03
- gwoździe budowlane kg 1,86
- kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara m2 965,75
- krawężnik drogowy betonowy m 278,38
- kruszywo łamane t 76,79
- mieszanka betonowa B 15 m3 33,77
- mieszanka mineralno-asfaltowa t 9,65
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- obrzeża betonowe 30x8 cm m 196,86
- piasek m3 142,01

  

8. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogólne

Ustalenia trasy w terenie dokonać winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- prowadzić dziennik budowy

- opracować uzgodnić i zatwierdzić projekt zabezpieczenia i oznakowania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem.

- opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności 

  realizacji robót zgodnie z harmonogramem

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych robót i badań kontrolnych 

  jakości zgromadzonych materiałów.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiałów wykonawca przeprowadza we własnym zakre-

sie gromadząc jednocześnie świadectwa od dostawców.  W przypadku rozbieżności co 

do wyników badań laboratorium wykonawcy a oceną inspektora nadzoru może on pod-

jąć decyzję o sprawdzeniu materiałów przez laboratorium niezależne na koszt Zamawia-

jącego. W przypadku gdy niezależne laboratorium wyda ocenę niekorzystną dla wyko-

nawcy, koszty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odno-

towuje w dzienniku budowy.

 

10.WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji.

Wykonawca zgłasza do odbioru wszelkie roboty ulegające zakryciu poprzez wpis  do 

dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a 

najpóźniej następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budo-

wy.  W przypadku niezgodności lub uchybień inspektor ustala zakres robót poprawko-

wych lub nakazuje usunięcie wadliwego asortymentu robót.

- Odbiór robót zanikających winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy

  zawierającym klauzulę zezwalającą na kontynuowanie robót.

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony  w ciągu 30 dni od zgłoszenia goto-

wości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości , ilości 

i wartości robót. Dokonywany jest na podstawie  odbiorów robót zanikających, badań 

laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodności 

wyników z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedłożone wyniki odbie-
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gają od wymagań normowych stosuje się potrącenia za wady trwałe wg instrukcji o od-

biorach robót drogowo- mostowych DPT-14 lub postępuje zgodnie z klauzulami Pol-

skich Norm. Na odbiór wykonawca powinien przygotować wszystkie wyniki badań la-

boratoryjnych, pomiarów kontrolnych, świadectwa dopuszczenia materiałów, sprawoz-

danie techniczne, dziennik budowy, kosztorys.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji i jest podstawą do zwrotu 

   kaucji należytego wykonania.   
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