Zatacznik nr 2 do S.LW.Z.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie: przebudowa chodnika przy ul. Podgornej w Pleszewie

Adres : dz nr 990; 955/1;956/1;3044/1 obreb Pleszew

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych

63-300 Pleszew ul. Grn. Hallera 54
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1. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Chodnik znajduje sie w miejscowosci Pleszew jak na mapie sytuacyjnej. Poczatek prze-budo-
wywanego odcinka (km 0+000,00 wg kilometracji roboczej) znajduje sie na wysokosci granicy
dziatek 954 i 955/2. Koniec robot (km 0+346) znajduje sie na ul. Bol. Krzywoustego na kra-
wedzi zjazdu na dziatke nr 957/6. Dlugosc¢ odcinka wynosi 0,35 km. Chodnik wzdtuz ul. Pod-
goérnej szerokosci 1,5m, posiada nawierzchnie z MMA grub 4 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego i jest oddzielony od jezdni ul. Podgérnej pasem zieleni. Jezdnia ul. Podgoérnej jest
obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm. Stan nawierzchni bitumicznej i krawezni-
kéw betonowych jest zly, a trawniki sg zniszczone przez parkujgce samochody co powoduje
wymywanie gruntu na jezdnie i zamulenie studni Sciekowych w ul. Podgérne;j.

Chodnik wzdtuz ul. Bolestawa Krzywoustego szerokosci 2,75 m, posiada nawierzchnie z ptyt
betonowych 35x35x5cm. Jezdnia jest obramowana kraweznikiem betonowym 20x30cm. Stan
nawierzchni chodnika i kraweznikéw betonowych jest zly i stanowi zagrozenie dla pieszych.

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Na trasie chodnika projektuje sie:
wymiane kraweznikbw na nowe, wymiane nawierzchni chodnikédw na kostke betonowg z wy-
dzieleniem na istniejgcych trawnikach utwardzonych miejsc postojowych dla samocho-dow
osobowych, wyrownania istniejgcej nawierzchni jezdni ul. Bolestawa Krzywoustego
miewszankami mineralno- bitumicznymi z regulacjq istniejacej studni sciekowe.
Roboty rozbiorkowe
rozebranie istniejgcych kraweznikow betonowych, rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt
betonowych, rozebranie nawierzchni bitumicznej z pozostawieniem podbudowy z kruszywa,
wywoéz gruzu na odl do 3km.
Roboty ziemne

wykonanie koryta pod miejsca postojowe. Wyw6z nadmiaru gruntu na odl.do 3 km. Profilowa-
nie reczne i zageszczanie dna koryta oraz istniejgcej podbudowy chodnika bitumicznego.
Nawierzchnia chodnika

kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm,

Nawierzchnia zjazddw:

kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm; podbudowa z
kruszywa tamanego 0/31,5mm gr 15 cm, stabiliowanego mechanicznie;
Obrzeza
Obrzeza 8x30 cm nalezy utozy¢ na fawie betonowej B15 z oporem.
Krawezniki:
betonowe wibroprasowane:
- ul. Podgérna - 15x30 cm na tawie betonowej B-15 z oporem, wystajgce na wysokos¢ 8,
a na peronie przystanku autobusowego 22 cm nad istniejgcg nawierzchnie.
- ul. Bolestawa Krzywoustego - 20x30 na tawie betonowej B-15 z oporem, wystajace na wyso-



kos¢ 12cm, a na przejsciu dla pieszych i zjezdzie na wysokos¢ 2 cm nad istniejgcg na-

wierzchnie.

Urzadzenia obce:

na trasie chodnika znajdujg sie sieci i przytgcza: telekomunikacyjne, wodociggowe; gazowe,

kanalizacyjne oraz kablowe eNN. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonac recz-

ne przekopy probne w celu zlokalizowania urzadzeh. Roboty w zblizeniu z kablami i przyta-

czami wodociggowymi prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostrozno-sci pod nadzorem

0s6b wyznaczonych przez zarzadcow sieci. Studnie i obudowy zaworéw wyregulowaé do po-

ziomu projektowanej nawierzchni.

3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT
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Opis

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
terenie rowninnym.

Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod-
sypce piaskowej

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie

Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm
na podsypce piaskowe;j

Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej gr 8 cm cm na podsypce
cementowo- piaskowej

wywoz rozbidrkowych materiatow sztukowych o masie do 50 kg po-
jazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym

wywoz gruzu kam. pojazdami samowytadowczymi na odl.do 5 km z
zatadunkiem mechanicznym

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transp.u-
robku na odl.do 1 km

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 8 cm

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na tawie be-
tonowej B-15 gr. 15cm z oporem 0,083m3/m z wykonaniem z piasku
w-wy odcinajacej gr.5 pod tawe

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na tawie be-
tonowej B-15 gr. 15cm z oporem 0,085 m3/m z wykonaniem z pia-
sku w-wy odcinajacej gr.5 pod tawe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, z
wykonaniem rowka pod obrzeze

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie beton. B-15 z
oporem 0,043m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeze

Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowa-
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nym zageszczanym mechanicznie o gr. 5 cm
17 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 15 cm m2 219,79

18 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypetnieniem spoin pia-
skiem m2 696,68

19 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin pia-
skiem m2 250,09

20 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (materiat inwestora) gru-
bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypet-

nieniem spoin piaskiem m2 38,80
21 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych szt. 3,00
22 Regulacja pionowa obudowy zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 10,00
23 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 5,00
24 Regulacja pionowa studzienek sciekowych ulicznych szt. 1,00

25 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie ca-
tej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg na zimno; zuzycie emulsji

0,3 kg/m2 m2 90,5
26 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowaniem
materiatu z rozbiorki na poboczu m2 70,25

27 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng
asfaltowag reczne t 9,51

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT
Rozpoczecie robét po przekazaniu placu budowy wykonawcy ............cccceee..e.
Zakonczenie robétdo dnia .........ccccceueeeees

5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ

Roboty winno wykonywa¢ przedsiebiorstwo specjalizujace sie w robotach drogowych i posia-

dajgce odpowiednio przeszkolong kadre.

5.1. Nadzor techniczny
Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia bu-
dowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy. Szczegotowy zakres
obowigzkow wynika z ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ cztonkiem okregowe;j izby sa-
morzadu zawodowego.
Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robét posiadajgca od-
powiednie uprawnienia budowlane Szczegdtowy zakres obowigzkéw wynika z ustawy
Prawo Budowlane oraz by¢ cztonkiem okregowej izby samorzgdu zawodowego.

5.2. Operatorzy sprzetu i kierowcy
Obstuge pracujgcego sprzetu i sSrodkow transportowych mogg wykonywac tylko pracow-
nicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia

5.3. Robotnicy
Wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w za-

kresie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i posiadac¢



srodki ochrony osobistej.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca powinien dysponowaé wtasnym lub w statej dyspozyciji sprzetem do wykona-
nia robot przy przebudowie chodnika przy ul. Podgérnej w Pleszewie

koparka podsiebierna

samochody samowytadowcze

wibrator powierzchniowy

walec wibracyjny

skrapiarka do bitumu
llo$¢ obstugi winna wynikac¢ z instrukcji dotyczacych obstugi danego sprzetu. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki
skrajni), korpusy maszyn winny by¢ pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony
(zotty)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca.
Materiaty przewidziane do wbudowania winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm a w
przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy — posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.
Materiaty przewidziane do wbudowania a sktadowane wczes$niej na skfadowisku Wyko-
nawcy winny by¢ przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg wymogom,
nalezy zabroni¢ ich wbudowania i usungc¢ z placu budowy.
Materiaty nalezy sktadowac w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie i zmiesza-
nie z materiatami innego rodzaju.
Do przebudowy chodnika przy ul. Podgérnej w Pleszewie przewidziane jest wg technolo-
gii projektu budowlanego uzycie nastepujacych podstawowych materiatéw:

Nazwa Jm llos¢
- cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 18,52
- deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 1,30
- emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,03
- gwozdzie budowlane kg 1,86
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m2 965,75
- kraweznik drogowy betonowy m 278,38
- kruszywo tamane t 76,79
- mieszanka betonowa B 15 m3 33,77
- mieszanka mineralno-asfaltowa t 9,65



- obrzeza betonowe 30x8 cm m 196,86
- piasek m3 142,01

8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Ogdlne

Ustalenia trasy w terenie dokonac¢ winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidtowg realizacje robét. W tym celu winien:

- prowadzi¢ dziennik budowy

- opracowac uzgodni¢ i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia i oznakowania robét

- oznakowac roboty zgodnie z projektem.

- opracowac¢ harmonogram robét i przedstawi¢ do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponowa¢ materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgca na zachowanie rytmicznosci
realizacji robét zgodnie z harmonogramem

- dysponowac sprzetem do biezgcych pomiaréw kontrolnych robét i badan kontrolnych
jakosci zgromadzonych materiatéw.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiatbw wykonawca przeprowadza we wtasnym zakre-
sie gromadzac jednoczesnie swiadectwa od dostawcéw. W przypadku rozbieznosci co
do wynikéw badan laboratorium wykonawcy a oceng inspektora nadzoru moze on pod-
jac¢ decyzje o sprawdzeniu materiatéw przez laboratorium niezalezne na koszt Zamawia-
jacego. W przypadku gdy niezalezne laboratorium wyda ocene niekorzystng dla wyko-
nawcy, koszty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odno-

towuje w dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizaciji.

Wykonawca zgtasza do odbioru wszelkie roboty ulegajgce zakryciu poprzez wpis do

dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktéry powinien niezwlocznie a

najpdzniej nastepnego dnia dokona¢ odbioru i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budo-

wy. W przypadku niezgodno$ci lub uchybien inspektor ustala zakres robét poprawko-

wych lub nakazuje usuniecie wadliwego asortymentu robdét.

- Odbidr robo6t zanikajgcych winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy
zawierajgcym klauzule zezwalajgcq na kontynuowanie robot.

- Odbiér koncowy powinien by¢ przeprowadzony w ciggu 30 dni od zgtoszenia goto-
wosci obiektu do odbioru. Odbidr korncowy polega na ostatecznej ocenie jako$ci , iloSci
i wartosci robot. Dokonywany jest na podstawie odbiorow robot zanikajgcych, badan
laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodnos$ci
wynikow z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedtozone wyniki odbie-
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gaja od wymagan normowych stosuje sie potrgcenia za wady trwate wg instrukcji o od-
biorach robé6t drogowo- mostowych DPT-14 lub postepuje zgodnie z klauzulami Pol-
skich Norm. Na odbiér wykonawca powinien przygotowac¢ wszystkie wyniki badan la-
boratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, swiadectwa dopuszczenia materiatéw, sprawoz-
danie techniczne, dziennik budowy, kosztorys.

- Odbidr ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji i jest podstawg do zwrotu

kaucji nalezytego wykonania.






