Zatacznik nr 1 do S.LW.Z.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie: przebudowa drogi nr 4320P w Jézefowie

Adres: dznr214

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych
63-300 Pleszew ul. Grn. Hallera 54
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1. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany obiekt znajduje w Nowym Olescu jak na zatgczonej mapie sytuacyjnej. Ak-
tualnie droga posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego gr 20cm i szerokosci 4,30m.

Rowy przydrozne sg zamulone i zarosniete krzakami.

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Dane techniczne:

- przeznaczenie - droga dojazdowa
- kategoria obcigzenia ruchem - KR 1
- grupa nosnosci podtoza - G1
Na trasie drogi projektuje sie:
opis robét:
-roboty ziemne:

Wykonanie mechaniczne wykopu (koryta) pod poszerzenie nawierzchni z wywozem nad-
miaru gruntu na odl. do 4km w miejsce wskazane przez Inwestora, profilowanie i zagesz-
czenie mechaniczne dna koryta do wymaganego wspoétczynnika zageszczenia Is (wg PN-
S-02202 ). Odmulenie rowdw i karczowanie krzakéw z uporzgdkowaniem pozostatosci po
karczowaniu; uzupetnienie poboczy gruntem dowiezionym z zageszczeniem.

-podbudowa :

Wykonanie podbudowy grubosci- 30 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 mm kl |l ze skat twar-
dych stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach. Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej
podbudowy kruszywem famanym w-wg grubosci sr. 5cm.

-nawierzchnia :

frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na wtaczeniu drogi; oczyszczenie i skropie-
nia podbudowy emulsjg asfaltowg, wykonanie w-wy wigzgcej z B.A. gr.4cm , wykonanie w-
wy $cieralnej z B.A. gr 4 cm

3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT

Lp. Opis j-m.  llos¢
Roboty pomiarowe przy przebudowie drdg km 0,20
2 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na poszerzeniach jezdni
lub chodnikéw m2 43,70
3 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ gegstych powyzej 60% po-
wierzchni. z usunilciem pozostatosci po karczowaniu ha 0,04
Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m 349,50
zatadunek i wyw6z nadmiaru urobku na odl.do 2 km m3 65,56
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm na poszerze-
niach m2 190,00
7 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2 190,00
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Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym zagiszczanym
mechanicznie gr. 5cm

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ttuczniowej i skropienie catej szer.
nawierzchni emulsjg asfaltowa na zimno; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawierzchni
emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowaniem materiatu
z rozbidrki na poboczu

Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfal-
towg mechaniczne

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci
4 cm (warstwa wigzaca)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o stabilno-
$ci min.8 kN i grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)

Riczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-ll dostarczonego samochodami
samowytadowczymi z odl. do 4km z zageszczeniem mechanicznym - pobo-
cza

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT

Rozpoczecie robot po przekazaniu placu budowy wykonawcy

Zakonczenie robétdodnia ........coeveueeennnnnn.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ

Roboty winno wykonywac przedsiebiorstwo specjalizujgce sie w robotach drogowych i posia-

dajgce odpowiednio przeszkolong kadre.
5.1. Nadzor techniczny
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Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy. Szczegotowy zakres

obowigzkdéw wynika z ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ cztonkiem okregowe;j izby sa-

morzadu zawodowego.

Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robét posiadajgca od-

powiednie uprawnienia budowlane Szczegdtowy zakres obowigzkéw wynika z ustawy

Prawo Budowlane oraz by¢ czlonkiem okregowej izby samorzadu zawodowego.

5.2. Operatorzy sprzetu i kierowcy

Obstuge pracujgcego sprzetu i Srodkéw transportowych moga wykonywac tylko pracow-

nicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
5.3. Robotnicy

Wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w za-

kresie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i posiadaé

Srodki ochrony osobistej.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca powinien dysponowaé¢ wtasnym lub w statej dyspozycji sprzetem do wykonania



robot przy przebudowie drogi 4320P w Jozefowie
Nazwa
- frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m
- koparka 0.40 m3
- rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
- réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
- samochdéd dostawczy
- Samochody samowytadowcze 10-15 t
- skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3
- spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
- szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 KM)
- Walce drogowe samojezdne zgodne z technologig

llos¢ obstugi winna wynika¢ z instrukcji dotyczacych obstugi danego sprzetu. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki skraj-

ni), korpusy maszyn winny by¢ pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony (zo6tty)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca.
Materiaty przewidziane do wbudowania winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm a w przy-
padku gdy nie ma odpowiedniej normy — posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do sto-sowania
w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.
Na produkcje mieszanek mineralno- asfaltowych Wykonawca winien posiadac¢ recepture
opracowang przez wiasne lub niezalezne laboratorium. Receptura winna by¢ zgodna z Pol-
ska Norma. Materiaty przewidziane do wbudowania a sktadowane wczes$niej na sktadowisku
Wykonawcy winny by¢ przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg wymogom, na-
lezy zabroni¢ ich wbudowania i usuna¢ z placu budowy.
Materiaty nalezy skladowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie i zmiesza-nie z
materiatami innego rodzaju.
Do przebudowy drogi 4320P w Jozefowie przewidziane jest wg technologii projektu budowla-
nego uzycie nastepujgcych podstawowych materiatow:

Lp. Nazwa Jm llosc
- emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,72
- kruszywo tamane 0/31,5 mm t 224,83
- mieszanka mineralno-asfaltowa t 182,21

8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Ogdlne
Ustalenia trasy w terenie dokonac¢ winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidtowg realizacje robét. W tym celu winien:



- prowadzi¢ dziennik budowy

- opracowac uzgodnic i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia i oznakowania robot

- oznakowac roboty zgodnie z projektem.

- opracowac harmonogram robét i przedstawi¢ do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponowa¢ wytwornig mas bitumicznych o wydajnosci min. 25T/h potozong w od-
legtosci transportu max 2 godz. od terenu budowy.

- dysponowac¢ materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgca na zachowanie rytmicznosci
realizacji robot zgodnie z harmonogramem

- posiadac laboratorium wykonujgce na biezaco badania mas bitumicznych

- dysponowac sprzetem do biezacych pomiaréw kontrolnych robét i badah kontrolnych
jakosci zgromadzonych materiatow.

Wytwarzanie mieszanek mineralno- asfaltowych

Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robot , ktory przedstawia je do zatwierdzenia
Nadzorowi. Mieszanki mineralno - asfaltowe wytwarzane i wbudowane na gorgco mozna
produkowac¢ w okresie wystepowania temperatur ponad 10°C pod warunkiem ze temperatu-
ra otoczenia w ciggu catej doby nie spada ponizej 5°C.

Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- asfaltowych

Do transportu mieszanek mineralno- asfaltowych mozna uzywac¢ wytgcznie samochodoéw sa-
mowytadowczych, mozliwie o tadownosci powyzej 10t, wyposazonych w plandeki do przy-
krycia mieszanki w czasie transportu. Zaleca sie stosowanie termosow z podwoéjnymi scian-
kami skrzyni wyposazonej w system grzewczy. Samochody musza by¢ dostosowane do
wspotpracy z uktadarkg. Czas transportu od momentu wytworzenia do czasu zakonczenia
wytadunku nie moze przekroczy¢ 2 godzin (PN-S-96025 pkt.3.4.2.). Temperatura mieszanki
mineralno- asfaltowej w czasie rozktadania winna wynosi¢ 135-165 °C. Uktadarka musi mie¢
wydajnosc¢ skorelowang z wydajnoscig wytworni i posiada¢ automatyczne sterowanie po-
zwalajgce na utozenie w-wy zgodnie z zatozong niweleta i gruboscig oraz podgrzewang pty-

te wibracyjng do wstepnego zageszczania.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robot na kazdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiatdw wykonawca przeprowadza we witasnym zakresie
gromadzac jednoczesnie swiadectwa od dostawcow. Na biezgco prowadzi rowniez badania
laboratoryjne mieszanek min.- asfaltowych. W przypadku rozbieznosci co do wynikow badan
laboratorium wykonawcy a oceng inspektora nadzoru moze on podjg¢ decyzje o sprawdze-
niu materiatdw przez laboratorium niezalezne na koszt Zamawiajgcego. W przypadku gdy
niezalezne laboratorium wyda ocene niekorzystng dla wykonawcy, koszty te pokrywa wyko-

nawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBOT
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizaciji.

Wykonawca zgtasza do odbioru wszelkie roboty ulegajace zakryciu poprzez wpis do dzienni-



ka budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktory powinien niezwtocznie a najpozniej

nastepnego dnia dokonac¢ odbioru i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. W przypadku

niezgodnosci lub uchybien inspektor ustala zakres robo6t poprawkowych lub nakazuje usu-

niecie wadliwego asortymentu robaot.

- Odbidr robot zanikajgcych winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy
zawierajacym klauzule zezwalajaca na kontynuowanie robot.

- Odbidr konncowy powinien by¢ przeprowadzony w ciagu 30 dni od zgtoszenia goto-
wosci obiektu do odbioru. Odbiér kohcowy polega na ostatecznej ocenie jakosci , ilosci i
wartosci robot. Dokonywany jest na podstawie odbioréw robét zanikajacych, badan labo-
ratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodnosci wynikéw
z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedtozone wyniki odbiegajg od wyma-
gan normowych stosuje sie potrgcenia za wady trwate wg instrukcji o odbiorach robét dro-
gowo- mostowych DPT-14 lub postepuje zgodnie z klauzulami Polskich Norm. Na odbiér
wykonawca powinien przygotowac wszystkie wyniki badan laboratoryjnych, pomiaréw kon-
trolnych, Swiadectwa dopuszczenia materiatéw, sprawozdanie techniczne, dziennik budo-
wy, kosztorys, aktualizowang mape zgtoszong do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w
Pleszewie.

- Odbiér ostateczny jest dokonywany po okresie gwaranciji i jest podstawa do zwrotu
kaucji nalezytego wykonania.



