
Załącznik nr 1 do S.I.W.Z.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Zadanie:  przebudowa drogi nr 4320P w Józefowie

Adres :     dz nr 214 

Inwestor:  Zarząd Dróg Powiatowych

           63-300 Pleszew ul. Grn. Hallera 54
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1. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Projektowany obiekt znajduje w Nowym Oleścu  jak na załączonej mapie sytuacyjnej. Ak-

tualnie droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego gr 20cm i szerokości 4,30m.

Rowy przydrożne są zamulone i zarośnięte krzakami.

 

2.  OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
Dane techniczne:
- przeznaczenie          - droga dojazdowa

- kategoria obciążenia ruchem - KR 1

    - grupa nośności podłoża - G1

Na trasie drogi  projektuje się:

opis robót:
-roboty ziemne:

Wykonanie mechaniczne wykopu (koryta)  pod poszerzenie nawierzchni z wywozem nad-

miaru gruntu na odl. do 4km w miejsce wskazane przez Inwestora,  profilowanie i zagęsz-

czenie mechaniczne dna koryta do wymaganego współczynnika zagęszczenia Is ( wg  PN-

S-02202 ).  Odmulenie rowów i karczowanie krzaków z uporządkowaniem pozostałości po 

karczowaniu; uzupełnienie poboczy gruntem dowiezionym z zagęszczeniem.

-podbudowa :

Wykonanie podbudowy  grubości- 30 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kl II ze skał twar-

dych stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach. Mechaniczne wyrównanie istniejącej 

podbudowy kruszywem łamanym w-wą grubości śr. 5cm.

-nawierzchnia :

frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na włączeniu drogi; oczyszczenie i skropie-

nia podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie w-wy wiążącej z B.A. gr.4cm , wykonanie w-

wy ścieralnej z B.A. gr 4 cm

3.  ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT

Lp. Opis j.m. Ilość

1 Roboty pomiarowe przy przebudowie dróg km 0,20

2 Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni 
lub chodników m2 43,70

3 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% po-
wierzchni. z usuniÍciem pozostałości po karczowaniu ha 0,04

4 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm m 349,50

5 załadunek i wywóz nadmiaru urobku na odl.do 2 km m3 65,56

6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na poszerze-
niach m2 190,00

7 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2 190,00
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8 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagÍszczanym 
mechanicznie gr. 5cm  m3 41,00

9 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej i skropienie całej szer. 
nawierzchni emulsją asfaltową na zimno; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 m2 854,00

10 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie całej szer. nawierzchni 
emulsją asfaltową kationową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 m2 85,00

11 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowaniem materiału 
z rozbiórki na poboczu m2 10,50

12 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfal-
tową mechaniczne t 6,00

13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
4 cm (warstwa wiążąca) m2 854,00

14 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych  o stabilno-
ści min.8 kN i grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m2 929,50

15 RÍczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami 
samowyładowczymi z odl. do 4km z zagęszczeniem mechanicznym - pobo-
cza m3 9,60

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI ROBÓT 
Rozpoczęcie robót  po przekazaniu placu budowy wykonawcy  

Zakończenie  robót do dnia  ........................

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ
Roboty winno wykonywać przedsiębiorstwo specjalizujące się w robotach drogowych i posia-

dające odpowiednio przeszkoloną kadrę.

5.1. Nadzór techniczny

Kierownik budowy – osoba wskazana przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy. Szczegółowy zakres 

obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane oraz być członkiem okręgowej izby sa-

morządu zawodowego.

Inspektor nadzoru -  osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca od-

powiednie uprawnienia budowlane Szczegółowy zakres obowiązków  wynika z ustawy 

Prawo Budowlane oraz być członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego.

5.2. Operatorzy sprzętu i kierowcy

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko pracow-

nicy posiadający odpowiednie uprawnienia

5.3. Robotnicy

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w za-

kresie BHP oraz wyposażeni w odzież roboczą z elementami odblaskowymi i posiadać 

środki ochrony osobistej.  

 

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji sprzętem do wykonania 
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robót przy przebudowie drogi 4320P w Józefowie

Nazwa

- frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m
- koparka 0.40 m3
- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
- samochód dostawczy
- Samochody samowyładowcze 10-15 t
- skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3
- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
- szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50 KM)
- Walce drogowe samojezdne zgodne z technologią

Ilość obsługi winna wynikać z instrukcji dotyczących obsługi danego sprzętu. Sprzęt

musi być sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy błyskowe, oznaczniki skraj-

ni), korpusy maszyn winny być pomalowane na kolor pomarańczowy lub zbliżony (żółty)  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca.

Materiały przewidziane do wbudowania winny spełniać wymagania Polskich Norm a w przy-

padku gdy nie ma odpowiedniej normy – posiadać świadectwo dopuszczenia do sto-sowania 

w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.

Na  produkcję  mieszanek  mineralno-  asfaltowych  Wykonawca  winien  posiadać  recepturę 

opracowaną przez własne lub niezależne laboratorium. Receptura winna być zgodna z Pol-

ską Normą. Materiały przewidziane do wbudowania a składowane wcześniej na składowisku 

Wykonawcy winny być przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, na-

leży zabronić ich wbudowania i usunąć z placu budowy. 

Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i zmiesza-nie z 

materiałami innego rodzaju.

Do przebudowy drogi 4320P w Józefowie przewidziane jest wg technologii projektu budowla-

nego użycie następujących podstawowych materiałów:

Lp. Nazwa Jm Ilość
- emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,72
- kruszywo łamane 0/31,5 mm t 224,83
- mieszanka mineralno-asfaltowa t 182,21

  

8. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogólne

Ustalenia trasy w terenie dokonać winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:
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- prowadzić dziennik budowy

- opracować uzgodnić i zatwierdzić projekt zabezpieczenia i oznakowania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem.

- opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponować wytwórnią mas bitumicznych o wydajności min. 25T/h położoną w od-

  ległości transportu max 2 godz. od terenu budowy.

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności 

  realizacji robót zgodnie z harmonogramem

- posiadać laboratorium wykonujące na bieżąco badania mas bitumicznych

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych robót i badań kontrolnych 

  jakości zgromadzonych materiałów.

Wytwarzanie mieszanek mineralno- asfaltowych

Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robót , który przedstawia je do zatwierdzenia 

Nadzorowi. Mieszanki mineralno - asfaltowe wytwarzane i wbudowane na gorąco można 

produkować w okresie występowania temperatur ponad 100C pod warunkiem że temperatu-

ra otoczenia w ciągu całej doby nie spada poniżej 50C.

Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- asfaltowych

Do transportu mieszanek mineralno- asfaltowych można używać wyłącznie samochodów sa-

mowyładowczych, możliwie o ładowności powyżej 10t, wyposażonych w plandeki do przy-

krycia mieszanki w czasie transportu. Zaleca się stosowanie termosów z podwójnymi ścian-

kami skrzyni wyposażonej w system grzewczy. Samochody muszą być dostosowane do 

współpracy z układarką.  Czas transportu od momentu wytworzenia do czasu zakończenia 

wyładunku nie może przekroczyć 2 godzin (PN-S-96025 pkt.3.4.2.). Temperatura mieszanki 

mineralno- asfaltowej w czasie rozkładania winna wynosić 135-165 0C. Układarka musi mieć 

wydajność skorelowaną z wydajnością wytwórni i posiadać automatyczne sterowanie po-

zwalające na ułożenie w-wy zgodnie z założoną niweletą  i grubością oraz podgrzewaną pły-

tę wibracyjną do wstępnego zagęszczania.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiałów wykonawca przeprowadza we własnym zakresie 

gromadząc jednocześnie świadectwa od dostawców. Na bieżąco prowadzi również badania 

laboratoryjne mieszanek min.- asfaltowych. W przypadku rozbieżności co do wyników badań 

laboratorium wykonawcy a oceną inspektora nadzoru może on podjąć decyzję o sprawdze-

niu materiałów przez laboratorium niezależne na koszt Zamawiającego. W przypadku gdy 

niezależne laboratorium wyda ocenę niekorzystną dla wykonawcy, koszty te pokrywa wyko-

nawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji.

Wykonawca zgłasza do odbioru wszelkie roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do dzienni-
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ka budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a najpóźniej 

następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. W przypadku 

niezgodności lub uchybień inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje usu-

nięcie wadliwego asortymentu robót.

- Odbiór robót zanikających winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy

  zawierającym klauzulę zezwalającą na kontynuowanie robót.

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony  w ciągu 30 dni od zgłoszenia goto-

wości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości , ilości i 

wartości robót. Dokonywany jest na podstawie  odbiorów robót zanikających, badań labo-

ratoryjnych, pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodności wyników 

z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedłożone wyniki odbiegają od wyma-

gań normowych stosuje się potrącenia za wady trwałe wg instrukcji o odbiorach robót dro-

gowo- mostowych DPT-14 lub postępuje zgodnie z klauzulami Polskich Norm. Na odbiór 

wykonawca powinien przygotować wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, pomiarów kon-

trolnych, świadectwa dopuszczenia materiałów, sprawozdanie techniczne, dziennik budo-

wy, kosztorys, aktualizowaną mapę zgłoszoną do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w 

Pleszewie.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji i jest podstawą do zwrotu 

   kaucji należytego wykonania.   
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