
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót  związanych z przebudową drogi nr 4320P w Józefowie

1.2. Zakres stosowania SST
szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  

robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót   obję  

         tych niżej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.01.01  wyznaczenie trasy w terenie

D.02.02.01  wykopy w gruntach nieskalistych

D.04.04.02  podbudowy z kruszyw łamanych

D.04.03.01  oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.05.03.05  nawierzchnie z mieszanek mineralno -asfaltowych

D.02.03.01  nasypy

1.3.2. SST opracowane zostały na podstawie "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze   

          przetargu"  ustalonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych Zarządzeniem nr 4 

          z 6 marca 1993r

1.4. Określenia podstawowe
użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

(1)  Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

      techniczno- użytkową (droga, albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 

      lub technologiczny ( obiekt mostowy,  korpus ziemny, węzeł ).

(2) chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni, lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
        ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
(3) Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu   

       pieszych  wraz z  wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i  

       zabezpieczeniem ruchu 

(4)  Dziennik budowy-opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stro-         

      nami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budo- 

      wlanego,  rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,  przekazywania poleceń i innej  

      korespondencji  technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

(5)  Jezdnia- część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

(6)  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcą, upoważniona do kierowania 

       robotami i do  występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

(7) Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasa-

      mi dzielącymi  jezdnie

(8)  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

(9)Korpus drogowy - nasyp, lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 



       skarpami  wykopów

(10) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w calu ułożenia w nim konstrukcji 

        nawierzchni

(11) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy

(12) Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.

(13) Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

       służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń 

       i  ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu  

       przez  Inżyniera

(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-

       wiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

       jakości  materiałów i robót

(15) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

       projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera

(16) Nawierzchnia-  warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

       obciążeń  od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu,

b) Warstwa ścieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio działaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych

c) Warstwa wiążąca - warstwa znajdującą się między w-wą ścieralną i podbudowa, zapewniającą lepsze rozłożenie 

naprężeń w nawierzchni i przekazanie ich na  podbudowę

d) Warstwa wyrównawcza- warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

e) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

f) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w nawierzchni. Może ona składać się z 

jednej lub dwóch warstw,

g) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych,  funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem mrozu, wody i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozochronną, 

odcinającą lub odcinającą

h) Warstwa mrozochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni  przed  działaniem mrozu

i) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek  drobnych warstw grunty do 

warstw nawierzchni leżących powyżej

j) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenie wody przedostającej się do nawierzchni

(17)Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu 

mostowego

(18)Odpowiednia (bliska) zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział  tolerancji nie 

został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

(23) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz 

drzew i krzewów. Pas drogowy mole również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi ,budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko  przed uciążliwościami powodowanymi przez  ruch na drodze

(24) Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana dla ruchu pieszych, służąca  jednoczenie do bocznego oparcia konstrukcji 

nawierzchni

(25)  Podłoże -  grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  przemarzania

(26) (22)  Podłoże ulepszone - wierzchnia w-wa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  ulepszona w celu 

umożliwienia    przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni



(27)  Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w  formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z  prowadzeniem  budowy

(28)   Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  projektowej

(29)   Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do  przepływu małych cieków 

wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu   kołowego, pieszego

(30)   Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót.

(31)   Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca osobną całość  konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może 

polegać na wykonywaniu robót związanych  z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 

elementu.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  ustaleniami  projektowymi,  ST  i 

poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Roboty  należy  oznakować  zgodnie  z  wymogami  "Instrukcji  oznakowania  robót 

prowadzonych w pasie drogowym" - stanowiącej  załącznik  nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarki 

Morskiej z 12 listopada 1992r (Dz.U. nr 97 poz.485).  Na początku i na końcu odcinka robót winny być ustawione duże  

tablice informacyjne.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  ruchu w obrębie odcinka drogi,  na którym 

prowadzone są roboty.

Do prowadzenia robót można przystąpić po: 

a) zawiadomieniu o planowanym terminie rozpoczęcia robót  zarządcy drogi

b) przekazaniu placu budowy przez Inspektora nadzoru 

1.6.Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 

oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia robót nie 

podlega odrębnej zapłacie im przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

2. Materiały
Materiały wykorzystywane na budowie powinny posiadać orzeczenie wydane przez Okręgowe Laboratorium Drogowe, 

potwierdzające  ich  przydatności  do  wykonywania  robót,  zgodnie  z  przewidzianą  technologią,  a  także  inne  dowody 

jakości, takie jak atesty, wyniki testów prowadzonych w laboratoriach Wykonawcy. Wszystkie materiały, na które nie ma 

polskich norm PN lub BN muszą posiadać dokument wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów pt. "świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym".

Za jakość  stosowanych  materiałów odpowiedzialny  jest  Wykonawca  robót.  Materiały  przeznaczone  do  wbudowania 

podlegają akceptacji  przez inspektora nadzoru.  W przypadku stwierdzenia,  że materiały nie odpowiadają wymogom, 

należy zabronić ich wbudowania i usunąć z budowy.

Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i zmieszanie z materiałami innego rodzaju, 

klasy  i  gatunku,  mając  na  uwadze  zachowanie  ich  jakości.  Materiały  winny  być  magazynowane  w  miejscach 

pozwalających na ciągłość dostawy na budowę .

3. Sprzęt



Stosowany na budowie sprzęt powinien być sprawny technicznie, zaś jego parametry zapewniać wykonawstwo robót, 

zgodnie z reżimem technologicznym i kryteriami jakości. Sprzęt należy wyposażyć  w sygnalizację świetlno- błyskową 

barwy żółtej, widoczną z odległości 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

4.Transport
Pracujące na budowie środki transportowe muszą być w pełni sprawne technicznie, zaakceptowane do przewozu 

danego asortymentu materiałów przez Inspektora nadzoru. Zdolność przewozowa dostosowana do wydajności maszyny 

wiodącej. 

5. Wykonanie robót
Wykonawca powinien opracować projekt organizacji  robót i harmonogram budowy uwzględniający wszystkie warunki 

realizacji  robót (przygotowanie istniejącej nawierzchni,  organizację ruchu na drodze, oznakowanie robót podczas ich 

wykonywania). W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących reżimów technologicznych. O 

wykonawstwie robót w warunkach odbiegających od normowych i w zakresie oraz ilości odbiegających od założonych 

decyduje Zamawiający. 

6.Kontrola jakości robót    6.1. Wykonawca, jako odpowiedzialny za jakość robót, zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu  do akceptacji Program Zapewnienia Jakości   (PZJ), w którym prezentuje zamierzony sposób realizacji 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót  zgodnie z projektem, SST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez nadzór. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać w 

szczególności:

-  organizację  wykonania  robót  w  tym  terminy,  sposób  prowadzenia  robót,  organizację  ruchu  na  budowie  z 

oznakowaniem drogi, bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, dane  

  dotyczące  wyposażenia w mechanizmy do sterowania i wykaz urządzeń pomiarowo-   kontrolnych,

- rodzaje i ilość środków transportowych oraz rodzaje urządzeń do magazynowania i załadunku  

  lepiszcza i kruszywa,

- procedurę i sposób kontroli wewnętrznej dostaw materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu oraz 

  prowadzenia robót,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonawstwa poszczególnych elementów robót

- sposoby postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymogom oraz robotami 

  niezgodnymi  z  reżimem technologicznym,

6.2. Wymagania ogólne w sprawie badań i pomiarów.

    Badania, pomiary i kontrole należy przeprowadzać w następujących fazach:

      - badania i kontrole przed przystąpieniem do wykonania robót realizowane przez Wykonawcę przy  udziale  

       przedstawiciela nadzoru, 

     -  badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robót– polegające na sprawdzeniu na 

bieżąco  przez nadzór jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, zgodności wykonywanych robót z projektem 

i wymogami SST, 

  -  badania i pomiary wykonywane po zakończeniu robót – dokonuje nadzór wspólnie z  Wykonawcą.

   6.3. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań
Pomiary i wyniki badań należy opracować na odpowiednich formularzach. Winny być podpisane przez  przedstawicieli 

Wykonawcy i nadzoru. W/w dokumentacja stanowi integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót.

   6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiaru ( zapisy należy prowa- dzić w dwóch 

egzemplarzach – t.j. oryginał i kopia). W/w dokumentacja musi być dostępna na  budowie dla nadzoru. Dokumentami 

budowy są również atesty dotyczące materiałów i dokumenty laboratoryjne, które muszą być przechowywane przez 

Wykonawcę i przedstawione przy odbiorach  robót.

7. Obmiar robót



obmiar  robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  wyliczeniu  rzeczywistych  ilości  wbudowanych 

materiałów. Obmiar robót winien uwzględniać zakres robót objętych umową oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane, 

których konieczność wykonania została uzgodniona w czasie wykonawstwa robót pomiędzy wykonawcą i nadzorem.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  w  sposób  określony  w  umowie  (warunkach  kontraktu).  Sporządzony  obmiar 

Wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie określonym w umowie.  Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją 

projektowo- kosztorysową w celu określenia różnic w ilości robót, materiałów oraz należnościach.

8. Odbiór robót
Odbiory robót należy dokonać zgodnie z instrukcją DP-T14

Rodzaje odbiorów robót:

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Ustalenia dotyczące odbioru nadzór dokumentuje wpisem do 

dziennika budowy.

8.2. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem  należnego 

wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy końcowym odbiorze robót.

8.3. Odbiór końcowy odbywa się po zakończeniu robót, jednak nie wcześniej niż po upływie 24 dni po oddaniu 

nawierzchni do niekontrolowanego ruchu. Podstawę odbioru stanowią: wyniki badań materiałów, testy sprzętu, badań i 

pomiarów przed wykonaniem robót w czasie wykonawstwa robót i po ich wykonaniu, ponadto podstawę odbioru robót 

stanowią inne dokumenty,  oceny i opinie sporządzone  przez nadzór,  dotyczące przestrzegania SST oraz wydanych 

poleceń i ustaleń.

8.4. Odbiór ostateczny (gwarancyjny) powinien być dokonany po upływie rocznej eksploatacji drogi,  na podsta-

wie szczegółowej oceny wizualnej przez nadzór przy udziale Wykonawcy z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności
    Główną podstawę płatności stanowi wypełniony ślepy kosztorys. Kosztorys ten został podzielony na 

    podstawowe  asortymenty robót. Ceny jednostkowe, podane w kolumnie 7. „Kosztorysu”, są cenami 

    obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko.

    Cena kosztorysowa wynika z następującej formuły kalkulacyjnej:

    Ck = R + M + Kz +S + Kp +Z + P
    Cena kosztorysowa Ck jednostki obmiarowej robót obejmuje:

9.1.Koszty bezpośrednie, w skład których wchodzą: 

- robocizna bezpośrednia – R

- wartość zużytych materiałów do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty – M

- koszty zakupu materiałów, obejmujące również dowóz materiałów bezpośrednio lub pośrednio  

  poprzez  magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy – Kz

- wartość pracy sprzętu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki obmiarowej  wraz z 

  kosztami  jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i de- 

  montaż na miejscu  pracy) – S

9.2. Koszty pośrednie (Kp), w skład których wchodzą:

- koszty ogólne budowy:

a) płace personelu budowy niezaliczane do płac bezpośrednich (m.in. płace kierownictwa, magazynierów, sprzątaczek, 

obsługi itp.)

b)    płace pracowników dozoru, laborantów,

c)    narzuty na płace( podatek, ZUS, świadczenia),

d)    wynagrodzenia bezosobowe,

e)    montaż i demontaż zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytułu jego zużycia,

f) wyposażenie zaplecza w różne urządzenia (drogi tymczasowe, oświetlenie, agregaty grzewcze, zużycie paliwa   

na cele grzewcze),

g) amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzętu budowlanego, zużycie przedmiotów nietrwałych oraz narzędzi 

użytkowanych na budowie,



h) wydatki dot. bhp: zużycie odzieży i obuwia ochronnego oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem miejsca pracy, 

środków higieniczno sanitarnych i leczniczych,

i) koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, przejazdów do miejsca pracy i inne wydatki wynikające z układu 

zbiorowego

j) opłaty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne budowy,

k) zużycie barakowozów oraz innych przedmiotów nietrwałych użytkowanych na cele ogólne,

l) koszty podróży służbowych

m) opłaty na dzierżawę chodników, placów, bocznic użytkowanych przez budowę,

n) ekspertyzy dot. Materiałów, wykonanych robót, elementów

o) ubezpieczenie majątkowe budowy,

-   koszty zarządu jednostki gospodarczej:

a) płace i narzuty na płace personelu zarządu,

b) koszty delegacji i przejazdy,

c) eksploatacja służbowych samochodów osobowych,

d) zakup materiałów biurowych i utrzymanie obiektów ogólnego przeznaczenia,

e) prace badawcze oraz wydatki związane z usprawnieniem metod wykonania robót i organizacji zarządzania,

f) koszty finansowe jak: obsługa kredytów, prowizje bankowe i inne opłaty,

g) utrzymanie stołówek, bufetów, domów wypoczynkowych oraz innych usług,

h) inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z ośrodków obliczeniowych, reprezentacyjne, itp.

9.3.  Zysk kalkulacyjny (Z), który uwzględnia ewentualne ryzyko.

9.4. Podatek (P)  obliczony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Podatek  może  być  obliczony  zbiorczo  i  dodany  w 

podsumowaniu. Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez  Wykonawcę wymienione powyżej, oraz 

inne wydatki, które mogą wystąpić w czasie wykonywania  robót.

10.Przepisy związane

• Ustawa z 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89,poz.414) Tekst jedn. Dz.U. z 2003r nr 207  

• Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994r w sprawie dziennika budowy oraz 

tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r, poz.29)

• Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich 

krajowych i wojewódzkich- Załącznik do Zarządzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z 14 lipca 

1989r z późniejszymi zmianami.

• PN- S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

• PN- S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno- bitumicznych i nawierzchni

  bitumicznych

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-87/B-0100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podział, nazwy, określenia

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych

• BN-73/6771-03 Projektowanie mas betonu asfaltowego

• PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

 parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

• Warunki techniczne. 

• Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94

szczegółowa specyfikacja techniczna
D.01.01.01



  Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wyznaczenia 

trasy w terenie związanych z przebudową drogi nr 4320P w Józefowie

1.2.Zakres stosowania SST

      Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  wyznaczenia trasy w terenie 

1.4. Określenia podstawowe

      Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującą  normą PN-87/S-02201 i 

      SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  ustaleniami  projektowymi,  ST  i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”

2. Materiały
    Materiały pomocnicze związane z pracami pomiarowymi:

    -paliki drewniane

    -bolce metalowe

    -farba olejna

3. Sprzęt
     geodezyjno - pomiarowy

4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Dowolny środek transportu.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót budowy 

       uwzględniający wszystkie warunki dokonywania odtworzenia trasy w terenie. 

5.2. Zakres wykonywanych robot: 

       Wyznaczenie trasy w terenie – km. Obejmuje w szczególności:

-  wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

-  wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót,

-  stabilizację punktów sytuacyjnych i wysokościowych,

-  ochrona przed zniszczeniem w/w punktów

6.Kontrola jakości robót
    Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną oraz SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

    Sprawdzenie tyczenia rzędnych wysokościowych zgodnie z przyjętą w pracach geodezyjnych procedurą.

7. Obmiar robót
    Jednostką obmiaru jest 1 km

8. Odbiór robót
    W/g SST  D.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.8.

9. Podstawa płatności   
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegółowe warunki płatności

Cena jednostkowa obejmuje wyznaczenie głównych p. osi trasy i punktów wysokościowych oraz zastabilizowanie ich w 

sposób  trwały tak, aby ułatwić pomiary uzupełniające



9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

10.Przepisy związane

- KNR 2-01 „Budowle i roboty ziemne MGPiB 1989r

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn 21 lutego 1995r w sprawie  

  rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie(Dz,nr 30   

 poz.163. z późniejszymi zmianami

szczegółowa specyfikacja techniczna
D.02.02.01

wykonanie wykopów

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

wykopów, w gruntach I-V kategorii  związanych z przebudową drogi nr 4320P w Józefowie

1.2. Zakres stosowania SST

      Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

     zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy chodnika i obejmują 

wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruntach nieskalistych (kat. I-V), w tym wykonanie wykopów  związanych z 

korytem pod konstrukcję nawierzchni. Zakres robót obejmuje również zagęszczenie dna koryta.

1.4. Określenia podstawowe

      Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

1.4.1.Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w  

      kierunku pionowym

1.4.2.Wykop płytki – wykop o głębokości mniejszej niż 1m

1.4.3.Wykop średni – wykop o głębokości w granicach od 1 do 3 m

1.4.2.Wykop głęboki – wykop o głębokości większej  niż 3 m

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją i ustaleniami projektowymi, 

SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały (grunty)
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod wzgl. trudności ich odspajania podano w tablicy 1 OST 

D.02.00.01. W wymienionej  tablicy określono przeciętne wartości  gęstości objętościowej  gruntów i materiałów w stanie 

naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

własności gruntu,  zarówno w miejscu jego zalegania, jak też w czasie odspajania i transportu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”

Sprzęt mechaniczny do zagęszczania podłoża :



-  szybko uderzające ubijaki – grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30 –50 cm,

-  płyty wibracyjne lekkie– grubość warstw zagęszczanego gruntu-20-40 cm,

-  płyty wibracyjne ciężkie– grubość warstw zagęszczanego gruntu-30-60 cm,

-  walce wibracyjne – 20-40 cm

Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.

Plantowanie ręczne i zagęszczanie dna koryta.

4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu, określono w SST D00.00.00 pkt. 4. – dowolny środek transportu ze wskazaniem 

na jednostki samowyładowcze przy wywozie gruntu.

5. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót budowy uwzględniający 

wszystkie warunki realizacji robót związanych z wykonaniem wykopów, formowaniem nasypów, zagęszczaniem koryta i 

plantowaniem pobocza.

5.1. Warunki ogólne:

Wykonanie prac może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych  (oczyszczenie terenu z krze-wów) i po 

wyrażeniu zgody przez Inżyniera. Oznakowanie prowadzonych robót winno być zgodne z projektem oznakowania. Za 

bezpieczeństwo w obrębie odcinka drogi, na której prowadzone są roboty ziemne odpowiedzialny jest Wykonawca.

5.2. Zasady  prowadzenia robót.

Wykopy należy wykonywać  z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w punkcie  5.5. 

Plantowanie wykonać do uzyskania projektowanego profilu poprzecznego i podłużnego.

5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  powinno  spełniać  wymagania  dotyczące  minimalnej  wartości  wskaźnika 

zagęszczenia (Js), który podany jest w tablicy 2 OST D.02.01.01

Jeżeli  grunty rodzime w wykopach nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia,  to przed ułożeniem konstrukcji 

nawierzchni należy je dogęścić do normowych wartości Js. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 

2.  nie  mogą być  osiągnięte przez  bezpośrednie  zagęszczenie  gruntów rodzimych,  to  należy  podjąć środki  w celu 

ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganego zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o 

ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn  wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z 

niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża wykonawcę robót ziemnych.

5.4. Dokładność wykonania wykopów

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż ± 10 cm

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 oraz–3cm

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10% jego wartości,

wyrażonej tangensem kąta.

6.Kontrola jakości robót
zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 

oraz w dokumentacji projektowej.

7. Obmiar robót
      Jednostką obmiaru jest metr sześcienny dla wykopów i nasypów 

Jednostką obmiaru przepustu telekomunikacyjnego jest metr bieżący 

      Obliczenia objętościowe oparte będą na przekrojach poprzecznych terenu.

      Obliczenia powierzchniowe będą oparte na obmiarze robót.

8. Odbiór robót
     Odbiory robót należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czynność odbioru   



      winna być udokumentowana odpowiednik protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w SST  

      D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności    
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegółowe warunki płatności

       Cena jednostkowa winna uwzględniać:

- sytuacyjno- wysokościowe wyznaczenie robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

- wykonanie wykopów  równiarką i spycharką ( koryto, uformowanie poboczy, rowy, muldy odparowujące )

- wywóz nadmiaru gruntu środkami  transportu kołowego

- plantowanie i zagęszczenie skarp i dna wykopów z obrobieniem na czysto poboczy

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością 

1 Roboty pomiarowe przy przebudowie dróg km 0,20

2 Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników m2 43,70

3 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. z usuniÍciem 
pozostałości po karczowaniu ha 0,04

4 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm m 349,50

5 załadunek i wywóz nadmiaru urobku na odl.do 2 km m3 65,56

10.Przepisy związane
- Podano w SST D.00.00.00 p.10.

szczegółowa specyfikacja techniczna
D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa łamanego

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

podbudowy z kruszywa łamanego związanych z przebudową drogi nr 4320P w Józefowie

1.2. Zakres stosowania SST

      Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

      zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu podbudowy z kruszywa 

      łamanego .

1.4. Określenia podstawowe

      Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją i ustale-niami projektowymi, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 „Wymagania 

ogólne”

2. Materiały
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów ich pozyskania i składowania podano w SST D.00.00.00    

      „Przepisy ogólne”

2.2.Kruszywo musi odpowiadać wymaganiom norm



2.3.Materiał należy składować tak, aby  nie uległ zanieczyszczeniu

3. Sprzęt
3.1.Sprzęt budowlany powinien spełniać ogólne określone w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.

3.2.Przy mechaniczny wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

       -walcem stalowym statycznym

-walcem stalowym wibracyjnym

-zagęszczarką wibracyjną płytową    

4.Transport
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5.

4.2.Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem  z innymi 

materiałami.

4.3. Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót  

      uwzględniający wszystkie warunki realizacji robót 

5.2. Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy  podłoże winno być wyrównane i zagęszczone. Rozścielenie kruszywa na 

jezdni wykonać równiarką, na zjazdach za względu na niewielki zakres robót kruszywo rozścielić ręcznie. 

Zagęszczenie kruszywa na jezdni wykonać walcami statycznymi i wibracyjnymi; na zjazdach i w miejscach trudno-

dostępnych kruszywo zagęścić walcem  wibracyjnym 0,6t i płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi. 

6.Kontrola jakości robót
6.1.Zasady ogólne- zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.

6.2.Materiały winny spełniać wymagania norm wymienionych w p.2.

6.4.Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.4.1.Grubość zgodnie z dokumentacją projektową ± 10%

6.4.2.Równość podbudowy- nierówności nie powinny przekraczać 12mm

6.4.3.Spadki poprzeczne zgodnie z dokumentacją projektową ± 0,5 %

6.4.4.Rzędne podbudowy – różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1, -2 cm

6.4.5.Ukształtowanie osi podbudowy- oś nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3cm

6.4.6.Szerokość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +10 i –5 cm

6.4.7.Zagęszczenie podbudowy zgodnie z pkt. 5.6.

6.4.8.Częstotliwość badań – 2x na dziennej działce roboczej.

7. Obmiar robót
    Jednostka obmiaru 1 m2  podbudowy. Zasady obmiaru wg  instrukcji DP-T14 i zgodnie z SST D.00.00.00. 

     „wymagania ogólne”

8. Odbiór robót
Odbiory robót należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6. kryteria oceny. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją  jeżeli  wszystkie  kryteria   wymienione  w  p.  6.  dały  wynik  pozytywny  Czynność  odbioru  winna  być 

udokumentowana odpowiednik protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w SST  D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegółowe warunki płatności

       Cena jednostkowa winna uwzględniać:

- sytuacyjno- wysokościowe wyznaczenie robót,

- sprawdzenie i ew. naprawę podłoża

- dostarczenie na teren budowy kruszywa i sprzętu

- rozłożenie i wyprofilowanie podbudowy

- zagęszczenie kruszywa 



- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na poszerzeniach m2 190,00

7 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2 190,00

8 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagÍszczanym mechanicznie gr. 
5cm  m3 41,00

10.Przepisy związane 
- Podano w SST D.00.00.00 p.10.

 szczegółowa specyfikacja techniczna
D.04.03.01.

 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST

 przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące     

 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych związanych z przebudową drogi nr 4320P w Józefowie

1.2. Zakres stosowania SST

       Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu oczyszczenia i skropienia  warstw 

konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej w-wy nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe

       Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją i ustaleniami 

 projektowymi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

  w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”

  Wykonanie robót z użyciem emulsji winno być wykonane przy temperaturze powyżej +100 C     

2. Materiały
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów ich pozyskania i składowania podano w SST D.00.00.00   „Przepisy ogólne”

2.2.Materiałami używanymi do wykonania robót są:

do  skropienia podbudowy nieasfaltowej – kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA – 1994

do skropienia podbudowy asfaltowej- kationowe emulsje średniorozpadowe wg  WT.EmA – 1994

do oczyszczenia nawierzchni – woda

2.3.Emulsja winna odpowiadać wymaganiom:

     - temperatura emulsji asfaltowej kationowej przy skrapianiu winna wynosić od 20 – 400 C – w razie  

       potrzeby emulsję należy podgrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość

     - lepkość powinna być zbadana wg EmA-94

     - ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta ( z tym że Wykonawca powinien    

       kontrolować właściwości każdej dostawy.

3. Sprzęt
 3.1.Sprzęt budowlany powinien spełniać ogólne określone w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.

 3.2.Do wykonywania oczyszczenia nawierzchni należy używać szczotki mechanicznej. Wskazane jest użycie 

       dwóch szczotek. Jedna z nich winna być wykonana z elementów czyszczących twardych i służyć do  



       zdrapywania zanieczyszczeń , druga miękka służy do zamiatania. Zaleca się stosować w razie potrzeby  

       zbiornik z wodą dający możliwość zmycia błota za pomocą lancy podającej wodę pod dużym ciśnieniem.

3.3.Używana do robót skrapiarka lepiszcza powinna być wyposażona w urządzenia kontrolno - pomiarowe   

      pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:

       - temperatury rozkładanego lepiszcza

       - ciśnienia lepiszcza w kolektorze

      - obrotów pompy dozującej lepiszcze

      - prędkości poruszania się skrapiarki

      - wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza

      - dozatora lepiszcza

     Zbiornik na lepiszcze powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej temperatury. Wykonawca 

powinien mieć aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna   zapewniać dozowanie lepiszcza z 

tolerancją 10% od założonej ilości.

4.Transport
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5.

4.2.Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach, beczkach, skrapiarkach, które są przystosowane 

      do tego celu i nie powodują zanieczyszczenia innym rodzajem lepiszcza, oraz nie korodują pod jego  wpływem.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót    budowy uwzględniający 

wszystkie warunki realizacji robót 

5.2. Oczyszczenie  warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota, kurzu, przy  użyciu szczotek i 

wody  pod  ciśnieniem.  W  razie  potrzeby  na  terenach  niezabudowanych,  bezpośrednio   przed  skropieniem  warstwa 

powinna  być  oczyszczona  z  kurzu  przy  użyciu  sprężonego  powietrza.  Jeżeli  do  oczyszczenia  była  używana  woda, 

skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po  wyschnięciu powierzchni, z wyjątkiem emulsji przy których nawierzchnia 

może  być  wilgotna.  Warstwa   nawierzchni  powinna  być  skrapiana  przy  użyciu  skrapiarek,  a  w  miejscach  trudno 

dostępnych ręcznie       ( za pomocą węża z dyszą). Realizacja robót po skropieniu może być dopuszczona po rozpadzie  

emulsji i odparowaniu wody tj. przeciętnie od 1 do 24 godzin, w zależności od rodzaju użytej emulsji.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Zasady ogólne- zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.

6.2.Materiały winny spełniać wymagania norm wymienionych w p.2.

6.3.Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza

7. Obmiar robót
    Jednostka obmiaru 1 m2 oczyszczonej i skropionej w-wy  w-wy zgodnie z dokumentacją projektową. 

8.Odbiór robót
Odbiory robót należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6. kryteria oceny. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją  jeżeli  wszystkie  kryteria   wymienione  w  p.  6.  dały  wynik  pozytywny  Czynność  odbioru  winna  być 

udokumentowana odpowiednik protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w SST  D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostkowa 1 m2 oczyszczenia nawierzchni winna uwzględniać:

- mechaniczne oczyszczenie w-wy konstrukcyjnej,

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń

- wywóz zanieczyszczeń

9.2. Cena jednostkowa 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych winna uwzględniać 

        - dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek

        - podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury

- skropienie powierzchni  w-wy lepiszczem

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 



9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

9 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej i skropienie całej szer. nawierzchni emulsją 
asfaltową na zimno; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 m2 854,00

10 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową 
kationową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 m2 85,00

10.Przepisy związane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94 IBDiM - 1994

szczegółowa specyfikacja techniczna

D.05.03.05.
 nawierzchnie mieszanek mineralno– asfaltowych 

1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST

 przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące  wykonania i odbioru 

nawierzchni z mieszanek mineralno– asfaltowych związanych z przebudową drogi nr 4320P w Józefowie

1.2. Zakres stosowania SST

       Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno–

      asfaltowych
1.4. Określenia podstawowe

       Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją i ustaleniami projekto-

  wymi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano   w SST D00.00.00 „Wymagania 

ogólne”      

2. Materiały
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów ich pozyskania i składowania podano w SST D.00.00.00    

      „Przepisy ogólne” . Recepturę mieszanki bitumicznej należy ustalić w Okręgowym Laboratorium  Drogowym

2.2.Kruszywo:

do  mieszanek mineralno- asfaltowych na w-wy ścieralne wykonywanych i wbudowanych na gorąco należy stosować 

kruszywa spełniające wymagania określone w OST D-05.03.05 w tablicy 1.

      Składowanie kruszywa w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem 

      kruszywa. 

2.3.Wypełniacz

     do mieszanek mineralno- asfaltowych na w-wy wyrównawcze, wykonywanych i wbudowanych na gorąco należy stosować 

     wypełniacz wapienny, spełniający wymagania normy PN-S96504:1961 dla wypełniacza  podstawowego

2.4.Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 i OST D-05.03.05 w Tablicy 1

3. Sprzęt
 3.1.Sprzęt budowlany powinien spełniać ogólne określone w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.

 3.2.Wytwórnia mas położona nie dalej 2 godz. transportu od miejsca wbudowania mieszanki, posiadająca minimalną



wydajność 25Mg/h wyposażona w urządzenia do automatycznego sterowania produkcją. Układarka powinna być sprawna 

technicznie, posiadać automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą. Układarka 

powinna posiadać podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia.

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:

       - wytwórni stacjonarnej o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym

       - układarek do układania mieszanek mineralno asfaltowych

       - skrapiarek

       - walców stalowych gładkich

       - walców ogumionych

       - samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym

4.Transport
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5.

4.2.Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

      zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

  4.2.Wypełniacz  luzem  należy  przewozić  z  zastosowaniem  cystern  przystosowanych  do  przewozu  materiałów  sypkich, 

umożliwiających  rozładunek  pneumatyczny.  Wypełniacz  workowany  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu 

zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.3.Transport asfaltu wg PN-C-04024:1961

4.4.Mieszanki mineralno- bitumiczne należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku 

zachowania temperatury wbudowania. Samochody powinny być dużej ładowności- powyżej 10t. Powierzchnię wewnętrzną 

skrzyni ładunkowej należy przed załadunkiem spryskać środkiem zapobiegającym przyklejeniu się mieszanki.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót  budowy uwzględniający 

wszystkie warunki realizacji robót.  

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1.Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej powierzchnia powinna zostać oczyszczona z luźnych elementów 

      podłoża, piasku oraz skropiona asfaltową emulsją kationową.

5.2.2.Wytwarzanie mieszanki mineralno asfaltowej.

       Roboczy skład mieszanki przygotowuje  Wykonawca opracowując go na bazie receptury laboratoryjnej.

Mieszankę mineralno- asfaltową wytworzoną na gorąco można produkować w okresie od 15 kwietnia do  15 października. 

Można przedłużyć termin produkcji, ale temp. otoczenia powinna wynosić pow.100C. Nie dopuszcza się do ręcznego 

sterowania produkcją. Zaleca się, aby wytwórnia posiadała zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki. 

Dokładność dozowania składników może wynosić jedną elementarną działkę wagi względnie przepływomierza, lecz nie 

więcej niż 2% w stosunku do składnika mieszanki.

Przy produkcji mieszanki temperatury kruszywa i lepiszcza muszą być ściśle przestrzegane i powinny wynosić:

- dla asfaltu 145-1650C

- dla mieszanki 140-1700C

- temperatura kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 300C od maksymalnej temperatury 

           mieszanki mineralno- asfaltowej

Mieszanie składników winno odbywać się w następującej kolejności: kruszywo grube, kruszywo średnie, kruszywo drobne, 

wypełniacz, a po ich wymieszaniu asfalt.

5.2.4.Wbudowanie mieszanki

największy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. 

Maksymalna grubość układanej w-wy nie powinna przekraczać 8 cm. Układanie powinno odbywać się w sprzyjających 

warunkach atmosferycznych ( temperatura otoczenia w ciągu doby nie niższa niż 100 C ). Nie dopuszcza się układania 

warstw nawierzchni podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16m/s). Mieszankę układa się na suchą, 



czystą i skropioną powierzchnię. Przed przystąpieniem do układania należy wyznaczyć niweletę robót. Płytę wibracyjną  

należy podgrzać przed rozpoczęciem robót. 

Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez postoju, z jednostajna prędkością. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza w nawierzchni powinny być całkowicie związane, a przylegające w-wy powinny być w jednym 

poziomie.

5.2.5.Zagęszczenie

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić – dla asfaltu –1350C.

Wskazane jest zagęszczanie w możliwie wysokiej temperaturze. Zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi 

ku środkowi.  Wskaźnik zagęszczenia ułożonej w-wy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.05. 

tabl.4. Wałowanie rozpoczynać walcem gładkim następnie wprowadzać walec ogumiony przy niskim ciśnieniu, 

podwyższając je w miarę wałowania. Manewry walca przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym. Prędkość 

walca 4 km/h, później 4-6 km/h. Wałowanie na łuku o jednostronnym spadku rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górnej.

5.2.6.Obcięcie krawędzi jezdni należy wykonać nożem przymocowanym do walca lub pilarką do ciecia mas   

         bitumicznych. Po obcięciu krawędź zasmarować płynnym bitumem.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Zasady ogólne- zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.

6.2.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno- asfaltowej podano w              

     OST D-05.03.05. w tablicy 11. Badaniom podlega:

-  uziarnienie mieszanki mineralnej

-  skład mieszanki mineralno –asfaltowej

-  właściwości asfaltu

-  właściwości wypełniacza

-  właściwości kruszywa

-  temperatura składników mieszanki mineralno- asfaltowej

- temperatura  mieszanki mineralno- asfaltowej

-  wygląd mieszanki mineralno- asfaltowej

-  właściwości próbek mieszanki mineralno- asfaltowej pobranej w wytwórni

6.3.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw  

       mieszanki  mineralno- asfaltowej podano w OST D-05.03.05. w tablicy 12. Badaniom podlega:

       -  nierówności podłużne i poprzeczne mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe niż:

- 9mm dla w-wy wiążącej

- 6mm dla w-wy ścieralnej

     -  spadki poprzeczne na odcinkach prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją  przy tolerancji  ± 0,5%

     -  rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją z tolerancją ± 1 cm

     -  oś w-wy w planie powinna być zgodna z dokumentacją z tolerancją ± 5 cm

     -  grubość w-wy powinna być zgodna z dokumentacją z tolerancją ± 10% (nie dotyczy warstw 

        o grubości projektowej do 2,5 cm)

-  złącza w linii prostej równoległe lub prostopadłe do osi, przy konstrukcji wielowarstwowej powinny być

 przesunięte względem siebie o 15 cm, powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy znajdować 

się w jednym poziomie

     -  wygląd w-wy : jednolita tekstura, bez miejsc przeasfaltowanych, łuszczących się, porowatych i spękanych.
7. Obmiar robót
    Jednostka obmiaru 1m2  wykonanej nawierzchni.

8.Odbiór robót



Odbiory robót należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6. kryteria oceny. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją  jeżeli  wszystkie  kryteria   wymienione  w  p.  6.  dały  wynik  pozytywny  Czynność  odbioru  winna  być 

udokumentowana odpowiednik protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w SST  D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostkowa wykonania 1m2 w-wy ścieralnej nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robót

- dostarczenie materiałów

- wyprodukowanie mieszanki mineralno- asfaltowej

- transport mieszanki do miejsca wbudowania

- posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń obcych

- rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonym profilem

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

11 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowaniem materiału z rozbiórki na poboczu m2 10,50

12 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne t 6,00

13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) m2 854,00

14 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych  o stabilności min.8 kN i grubości 4 
cm (warstwa ścieralna) m2 929,50

10.Przepisy związane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.

szczegółowa specyfikacja techniczna
D.02.03.01

 wykonane nasypów

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST

przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

nasypów, w gruntach I-V kategorii  z obrobieniem „na czysto” związanych z przebudową drogi nr 4320P w Józefowie

1.2. Zakres stosowania SST

    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji  

robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują wykonanie nasypów .

1.4. Określenia podstawowe

      Określenia podstawowe  użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

1.4.1.Wysokość nasypu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w nasypie, mierzona w   

       kierunku pionowym

1.4.2.Nasyp górny – nasyp wykonany z materiału o odpowiednim wskaźniku wodoprzepuszczalności,   

       wykonywany do wysokości 0,5 m poniżej rzędnej osi koryta gruntowego.

1.4.3.Nasyp dolny – nasyp wykonany z odpowiedniego gruntu, zalegający między nasypem górnym, a terenem.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją i ustaleniami projektowymi, 

SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały (grunty)
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod wzgl. trudności ich odspajania podano w tablicy 1 OST 

D.02.00.01. W wymienionej  tablicy określono przeciętne wartości  gęstości objętościowej  gruntów i materiałów w stanie 

naturalnym oraz współczynników spulchnienia. Grunty do budowy nasypów winny spełniać wymagania określone w PN-S-

02205

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

własności gruntu,  zarówno w miejscu jego zalegania, jak też w czasie odspajania i transportu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne”

Sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu w nasypie:

-  szybko uderzające ubijaki – grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30 –50 cm,

-  płyty wibracyjne lekkie– grubość warstw zagęszczanego gruntu-20-40 cm,

-  płyty wibracyjne ciężkie– grubość warstw zagęszczanego gruntu-30-60 cm,

-  walce wibracyjne – 20-40 cm

Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.

4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu, określono w SST D00.00.00 pkt. 4. – dowolny środek transportu ze wskazaniem 

na jednostki samowyładowcze przy dowozie gruntu.

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne:

Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót budowy uwzględniający 

wszystkie warunki realizacji robót ziemnych

5.2. Zasady  prowadzenia robót

Za bezpieczeństwo w obrębie odcinka drogi, na której prowadzone są roboty ziemne odpowiedzialny jest Wykonawca.

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego,  które określono w 

dokumentacji  projektowej,  z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inżyniera.  Nasyp powinien 

być wykonywany metodą warstwową, równomiernie na całej szerokości przy czym grunty o różnych właściwościach 

należy wbudować w oddzielnych warstwach. Grubość warstwy gruntu powinna być dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu zagęszczającego. Każda warstwa gruntu winna być zagęszczona jak najszybciej po rozścieleniu. .

5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  powinno  spełniać  wymagania  dotyczące  minimalnej  wartości  wskaźnika 

zagęszczenia (Js), który podany jest w tablicy 2 OST D.02.01.01

Jeżeli  grunty rodzime w wykopach nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia,  to przed ułożeniem konstrukcji 

nawierzchni należy je dogęścić do normowych wartości Js. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 

2.  nie  mogą być  osiągnięte przez  bezpośrednie  zagęszczenie  gruntów rodzimych,  to  należy  podjąć środki  w celu 

ulepszenia gruntu, umożliwiające uzyskanie wymaganego zagęszczenia.

Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

Inżynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn  wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z 

niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża wykonawcę robót ziemnych.

5.4. Dokładność wykonania nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie może być większe niż ± 10 cm

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 oraz–3cm

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10% jego wartości,



wyrażonej tangensem kąta.

6.Kontrola jakości robót
zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.

Sprawdzenie wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 

oraz w dokumentacji projektowej.

7. Obmiar robót
      Jednostką obmiaru jest metr sześcienny dla  nasypów oraz metr kwadratowy dla plantowania

      Obliczenia objętościowe oparte będą na przekrojach poprzecznych terenu.

      Obliczenia powierzchniowe będą oparte na obmiarze robót.

8. Odbiór robót
     Odbiory robót należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czynność odbioru   

      winna być udokumentowana odpowiednik protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w SST  

      D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności    
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegółowe warunki płatności

       Cena jednostkowa winna uwzględniać:

- sytuacyjno- wysokościowe wyznaczenie robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

- formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu złożonego wzdłuż miejsca robót i 

  dostarczanego środkami transportu kołowego

- obrobienie na czysto skarp i korony nasypów

9. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

- Formowanie równiarkami i zagęszczanie nasypów (obejmuje pobocza z obrobieniem "na czysto") m3 9,60

10.Przepisy związane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.

 


	    Ck = R + M + Kz +S + Kp +Z + P

