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            OPIS TECHNICZNY
przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie

( 100mb wraz z nawierzchnią)

1. Podstawa opracowania projektu
- zlecenie i umowa z Zarządem Dróg Powiatowych

- uzgodnienia projektowe z zamawiającym

- plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000

- własne pomiary uzupełniające

- ogólne specyfikacje techniczne

- katalog typowych elementów drogowych

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

- rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca

  1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać            

  drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr43,poz.430)

- Katalogi Nakładów Rzeczowych 

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest  techniczna dokumentacja przebudowy chodnika przy ul. 

Zamkowej w Pleszewie  na odcinku długości  0,092 km polegająca na wymianie nawierzchni 

chodników i krawężników oraz na wyrównaniu i wykonaniu w-wy ścieralnej na jezdni ul. 

Zamkowej.

3. Lokalizacja i informacja o stanie istniejącym 
Chodnik znajduje się w miejscowości Pleszew jak na mapie sytuacyjnej w zabudowie zwartej. 

Początek przebudowywanego odcinka (km 0+000,00 wg kilometracji roboczej) znajduje się na 

krawędzi nawierzchni z kostki betonowej ulicy Rynek. Koniec robót (km 0+092,00) znajduje się 

na skrzyżowaniu z ul. Ogrodową. Długość odcinka wynosi 0,092 km. Chodnik wzdłuż ul. 

Zamkowej o zmiennej szerokości od 0,7 do 2,90m, posiada nawierzchnię lewostronnie- z kostki 

betonowej typu Holland, prawostronnie z płyt betonowych 35x35x5cm. Obramowanie jezdni 

stanowi krawężnik granitowy 35x35x200cm. Na jezdni występuje nawierzchnia bitumiczna grub. 

średnio 5 cm na podbudowie z brukowca. Stan nawierzchni bitumicznej, chodnika z płyt 

betonowych i krawężników kamiennych jest zły,  i stanowi zagrożenie dla pieszych. 

4. Warunki geotechniczne
Na podstawie rozpoznania w terenie ustala się, że w obrębie opracowania  występują  proste 

warunki gruntowo-wodne w rozumieniu rozporządzenia MSWiA z 24.09.1998r w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, nie występują grunty 
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słabonośne a zwierciadło wody gruntowej znajduje się do 3,0 m poniżej poziomu posadowienia 

konstrukcji chodnika. przebudowywany chodnik zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

5. Konstrukcja nawierzchni
chodnik : kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 3cm ; 

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr 10 cm, stabilizowanego mechanicznie; .

zjazdy na posesje i miejsca postojowe : kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo- 

piaskowej 1:4 grub. 3cm; podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr 15 cm, stabilizowanego 

mechanicznie; 

krawężniki: kamienne, 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem;

nawierzchnia bitumiczna: frezowanie nierówności istniejącej nawierzchni, wyrównanie istniejącej 

nawierzchni mieszanką min.-asfaltową do profilu, wykonanie w-wy ścieralnej z BA 0/12,8 gr. 4cm

6.Opis przyjętego rozwiązania i projektowanych robót
Na trasie chodnika projektuje się:

wymianę krawężników kamiennych na nowe, wymianę nawierzchni chodników na nową kostkę 

betonową zgodną z opinią Wojewódzkiego Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Delegatura w Kaliszu, regulacją studni urządzeń podziemnych, wyrównanie istniejącej 

nawierzchni jezdni mieszankami mineralno- bitumicznymi z wykonaniem nowej w-wy ścieralnej z 

BA z regulacją istniejących studni ściekowych i zaworów wodociągowych.

Roboty rozbiórkowe

rozebranie istniejących krawężników kamiennych z wywozem, rozebranie nawierzchni chodników 

z płyt betonowych i z kostki betonowej z wywozem, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 

na głębokość 2cm, wywóz gruzu na odl do 5km.

Roboty ziemne

wykonanie koryta pod podbudowę chodników i zjazdów. Wywóz  nadmiaru gruntu na odl.do 3 km 

z profilowaniem ręcznym i zagęszczaniem mechanicznym dna koryta.

Nawierzchnia chodnika 

kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 3 cm; podbudowa z 

kruszywa łamanego 0/31,5mm gr 10 cm, stabilizowanego mechanicznie; 

Nawierzchnia zjazdów:

kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 3cm; podbudowa z 

kruszywa łamanego 0/31,5mm gr 15 cm, stabilizowanego mechanicznie; 

Nawierzchnia jezdni:

w-wa ścieralna z BA gr. 8 cm na wyrównanej MMA istniającej nawierzchni.

Krawężniki:

kamienne, granitowe na ławie betonowej C12/15 z oporem wystające 8cm nad nawierzchnię, na 

zjazdach do posesji i przejściach dla pieszych obniżone do wysokości 2 cm nad nawierzchnię

Urządzenia obce:

na trasie chodnika  znajdują się sieci i przyłącza: telekomunikacyjne, wodociągowe; gazowe, 
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kanalizacyjne oraz kablowe eNN. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać ręczne 

przekopy próbne w celu zlokalizowania urządzeń. Roboty w zbliżeniu z kablami i przyłączami 

wodociągowymi prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem osób 

wyznaczonych przez zarządców sieci. Studnie i obudowy zaworów wyregulować do poziomu 

projektowanej nawierzchni jezdni lub chodnika w zależności od lokalizacji.

Regulacji wysokościowej i wymiany pokryw wymagają również fosy wsypów węglowych. Ze 

względu na szerokość chodnika 1,5m przewidziano wykonanie pokryw z blachy stalowej 

ryflowanej ocynkowanej gr.8mm.

odwodnienie:  powierzchniowe do istniejących wpustów ulicznych i dalej do istniejącej kanalizacji

oznakowanie: istniejące oznakowanie pionowe nie ulega zmianie, oznakowanie poziome- 

przejścia dla pieszych

7. Środowiskowe uwarunkowania:
Przebudowa chodnika  spowoduje poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Ścieki deszczowe z nawierzchni zostaną wprowadzone poprzez istniejące studnie ściekowe do 

istniejącej kanalizacji deszczowej.

Naturalne ukształtowanie terenu oraz stosunki wodne nie zostaną przy przebudowie naruszone. 

Nie występują  drzewa i krzewy.

Inwestycji nie dotyczą wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko 

Nie występuje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

8. Dane ogólne

8.1.podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Realizacja obiektu odbywać się będzie w tradycyjnej technologi przy użyciu powszechnie 

stosowanego  sprzętu  budowlanego  i  materiałów  posiadających  wszelkie  wymagane 

prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wytyczyć w terenie całość obiektu.

8.2. dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

obiekt zostanie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez obniżenie 

krawężników na przejściach dla pieszych.

8.3.   ochrony interesów osób trzecich  

Projektowana przebudowa będzie spełniać wymogi dotyczące ochrony interesów osób 

trzecich- zapewnienie dostępu do drogi publicznej mieszkańcom przylegających do niej 

posesji. Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien opracować projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót i uzgodnić go w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, 

Zarządzie Dróg Powiatowych oraz uzyskać zatwierdzenie projektu przez Starostę 

Powiatu Pleszewskiego.
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  TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 

----------------------------------------------------------------------------------------
           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE
PIKIETAŻ   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS
----------------------------------------------------------------------------------------

   0,00      0,07      0,60                                                          0,00 
                               19,76      1,49      9,76      1,49       8,27 
  19,76      0,08      0,39                                                          8,27 
                               10,85      0,80      4,43      0,80       3,63 
  30,61      0,07      0,42                                                         11,90 
                               10,82      0,84      3,84      0,84       3,00 
  41,43      0,08      0,29                                                         14,90 
                                9,21      0,78      2,79      0,78       2,01 
  50,64      0,09      0,32                                                         16,91 
                                6,20      0,55      2,07      0,55       1,53 
  56,84      0,09      0,35                                                         18,44 
                               13,12      1,60      3,94      1,60       2,33 
  69,96      0,16      0,25                                                         20,77 
                                0,04      0,01      0,01      0,01       0,00 
  70,00      0,18      0,03                                                         20,77 
                               14,19      2,31      0,35      0,35      -1,96 
  84,19      0,15      0,02                                                         18,81 
                                7,69      0,68      0,97      0,68       0,29 
  91,88      0,03      0,23                                                         19,10 
----------------------------------------------------------------------------------------
     RAZEM                                9,07     28,17      7,11  

 Nadmiar WYKOP  19,10m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

  TABELA GRUZU 

----------------------------------------------------------------------------------------
 PIKIETAŻ   POWIERZCHNIA      ODLEGŁOŚĆ            OBJĘTOŚCI 
             GRUZ[m2]            [m]          GRUZ[m3]    BILANS[m3]
----------------------------------------------------------------------------------------

    0,00       0,43                                            0,00  
                                 19,76             8,62  
   19,76       0,44                                            8,62  
                                 10,85             4,68  
   30,61       0,43                                           13,30  
                                 10,82             4,54  
   41,43       0,41                                           17,84  
                                  9,21             3,85  
   50,64       0,42                                           21,69  
                                  6,20             2,63  
   56,84       0,43                                           24,32  
                                 13,12             5,64  
   69,96       0,43                                           29,96  
                                  0,04             0,02  
   70,00       0,33                                           29,98  
                                 14,19             4,62  
   84,19       0,33                                           34,60  
                                  7,69             1,94  
   91,88       0,18                                           36,54  
----------------------------------------------------------------------------------------
                                         SUMA : GRUZ[m3] =    36,54  
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  TABELA FREZOWANIA 

----------------------------------------------------------------------------------------
 PIKIETAŻ  POLE POWIERZCHNI  ODLEGŁOŚĆ          OBJĘTOŚĆ         BILANS
            FREZOWANIA[m2]      [m]           FREZOWANIA[m3]      [m3]
----------------------------------------------------------------------------------------

    0,00        0,24                                              0,00  
                                 19,76             2,96  
   19,76        0,06                                              2,96  
                                 10,85             0,65  
   30,61        0,06                                              3,61  
                                 10,82             0,65  
   41,43        0,06                                              4,26  
                                  9,21             0,69  
   50,64        0,09                                              4,96  
                                  6,20             0,47  
   56,84        0,06                                              5,42  
                                 13,12             0,79  
   69,96        0,06                                              6,21  
                                  0,04             0,00  
   70,00        0,06                                              6,21  
                                 14,19             1,49  
   84,19        0,15                                              7,70  
                                  7,69             1,84  
   91,88        0,33                                              9,54  
----------------------------------------------------------------------------------------
                                   SUMA : FREZOWANIA[m3] =     9,54  

  TABELA NAKŁADKI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 PIKIETAŻ          POWIERZCHNIE WARSTWA       ODLEGŁOŚĆ                   OBJĘTOŚCI 
           WYRÓW.[m2] WIĄŻĄCA[m2] ŚCIERAL[m2]    [m]      WYRÓWNAWCZA[m3] WIĄŻĄCA[m3] ŚCIERAL[m3]
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    0,00        0,00        0,00       0,24  
                                                 19,76         0,59         0,00         4,74  
   19,76        0,06        0,00       0,24  
                                                 10,85         0,65         0,00         2,60  
   30,61        0,06        0,00       0,24  
                                                 10,82         0,89         0,00         2,60  
   41,43        0,11        0,00       0,24  
                                                  9,21         0,90         0,00         2,21  
   50,64        0,09        0,00       0,24  
                                                  6,20         0,88         0,00         1,49  
   56,84        0,20        0,00       0,24  
                                                 13,12         3,25         0,00         3,15  
   69,96        0,30        0,00       0,24  
                                                  0,04         0,01         0,00         0,01  
   70,00        0,30        0,00       0,24  
                                                 14,19         4,58         0,00         3,41  
   84,19        0,35        0,00       0,24  
                                                  7,69         1,33         0,00         2,27  
   91,88        0,00        0,00       0,35  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   SUMA : WYRÓWNAWCZA[m3] =     13,09  ; WIĄŻĄCA[m3] =      0,00  ; SCIERALNA[m3] =     22,47  
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY 

1 d.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 
koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha

0,092 ha 0,092

RAZEM 0,092

D.01.02.04   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

2 d.2 Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na 
podsypce piaskowej

m

171 m 171,00

RAZEM 171,00

3 d.2 Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce 
cementowo- piaskowej

m2

172,20+11,25-0,3*83,60 m2 158,370

RAZEM 158,37

4 d.2 Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na 
podsypce piaskowej

m2

119,20-0,3*82,40 m2 94,48

RAZEM 94,48

5 d.2 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane 
robocza przez 3 samochody samowyladowcze

m3

<wg tabeli>36,54 m3 36,540

RAZEM 36,54

6 d.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na 
odległość 6 km

m3

<wg tabeli>36,54 m3 36,540

RAZEM 36,54

D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPÓW

7 d.3 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 0,5 
km (grunt kat. I-II)

m3

<wg tabeli>28,17 m3 28,17

RAZEM 28,17

8 d.3 nasypy z zagęszczeniem w-wami gr. 30cm - grunt z wykopu m3

<wg tabeli>9,07 m3 9,070

RAZEM 9,07

9 d.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z 
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

28,17-9,07 m3 19,10

RAZEM 19,10

10 d.3 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami 
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 
I-IV) krotność 5

m3
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28,17-9,07 m3 19,10

RAZEM 19,10

11 d.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

119,20+172,20+12,25+171,0*0,15 m2 329,30

RAZEM 329,30

D.08.01.01.  KRAWĘŻNIKI KAMIENNE

12 d.4 Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie 
betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej

m

171,0 m 171,00

RAZEM 171,00

D.05.03.23   NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CHODNIKI)

13 d.5 Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej szarej 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem (kostka czerwona 20x20 i grafitowa- 
jak na ul. Rynek))

m2

119,20 m2 119,20

RAZEM 119,20

14 d.5 Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej starobruk 6 
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem (wzór kostki COUNTRY jak na 
ul.Pl.Kościuszki)

m2

172,20 m2 172,20

RAZEM 172,20

15 d.5 Nawierzchnia zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej 
Starobruk grubości 8 cm kolor na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem(wzór kostki 
POMORSKA jak na ul.Pl.Kościuszki)

m2

12,25 m2 12,25

RAZEM 12,25

16 d.5 Regulacja pionowa obudowy dla zaworów wodociągowych i 
gazowych

szt.

6,0 szt. 6,000

RAZEM 6,00

17 d.5 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

6,0 szt. 6,00

RAZEM 6,00

18 d.5 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

6,0 szt. 6,00

RAZEM 6,00

19 d.5 wymiana i regulacja pionowa - pokryw fos zsypów do węgla szt.

7,0 szt. 7,000

RAZEM 7,00

D.04.03.01   OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY

20 d.6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej pod 
wyrównanie i skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową 
kationową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2

m2
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581 m2 581,000

RAZEM 581,00

21 d.6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej pow w-wę 
ścieralną i skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową 
kationową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2

m2

581,0 m2 581,000

RAZEM 581,00

D.05.03.05.  NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF. 

22 d.7 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z wywozem 
materiału z rozbiórki na odl 3km

m2

9,54/0,03 m2 318,000

RAZEM 318,00

23 d.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 
0/12m o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

581,0 m2 581,00

RAZEM 581,00

24 d.7 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-
bitumiczną asfaltową mechaniczne

t

13,09*2,6 t 34,03

RAZEM 34,03

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBÓT

25 d.8 Inwentaryzacja geodezyjna robót liniowych km

0,1 km 0,100

RAZEM 0,10
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— Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych  
obiektów;
przebudowa chodników polegająca na wymianie istniejących krawężników i nawierzchni 

chodników i jezdni

kolejność robót:

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodników i krawężników

- ustawienie krawężników, obrzeży na ławie betonowej

- regulacja studni i obudów zaworów urządzeń podziemnych

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na chodniku i na zjazdach

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej

- wyrównanie istniejącej nawierzchni i wykonanie w-wy ścieralnej

— Wykaz istniejących budynków obiektów budowlanych;  - sieci i przyłącza: 

telekomunikacyjne, wodociągowe, gazowe, eNN; 

— Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  - nie występują

— Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn  budowlanych i ruchu pojazdów na drodze

— Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
- instruktaż pracowników powinien przeprowadzić kierownik budowy przed         

przystąpieniem do robót budowlanych,

— Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i  
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i  
innych zagrożeń.

- nie dotyczy

11



Pleszew, dnia 17.03.2011

OŚWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt 

budowlany obiektu : przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie 

( 100mb wraz z nawierzchnią ) położonego na działce nr : 701; 702/2; 880; 826 

obręb Pleszew  wykonany dla  Inwestora: Zarząd Dróg Powiatowych   zam.  63-

000 Pleszew  ul. Gen. Hallera 54 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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