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WARUNKI  TECHNICZNE - UZGODNIENIA PROJEKTOWE
        Przebudowa ulic Lipowej i M.Reja w Pleszewie

1. Zakres opracowania : opracowaniem objąć odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 12   

    (koniec nowej nawierzchni) do  przejazdu kolejowego włącznie.

2. Dane techniczne: kat. ulic -Z; obciążenie ruchem Kr2; 

3. Parametry geometryczne ulic jak dla kl. Z dla prędkości 50km/h

4. Przewidzieć poszerzenie jezdni ul. Reja na całej długości do 7,00m, a w obrębie skrzyżowania 

z ul Lipową wydzielić pas lewoskrętu.

5. Zachować istniejącą szerokość jezdni ul.Lipowej -8,1 do 8,2 m z poszerzeniem w obrębie 

skrzyżowania z ul. Reja i Zieloną dla wykonania wysp kanalizujących ruch

6. Chodniki – wzdłuż ul. Lipowej i M. Reja zachować istniejącą szerokość chodników, 

7. Zjazdy:

− indywidualne  w ciągu chodnika- z kostki betonowej do granicy pasa drogowego,

− na zjazdach publicznych o nawierzchni bitumicznej zachować rodzaj nawierzchni

8. Zaprojektować 2 zatoki autobusowe przy ul.M.Reja

9. Zaprojektować bariery rurowe na chodnikach w obrębie skrzyżowania ulic: Lipowej Reja i 

Zielonej.

10. w ramach odwodnienia przewidzieć budowę nowych i przebudowę istniejących studni 

ściekowych z odprowadzeniem wód opadowych przykanalikami do  istniejącej kanalizacji

11. Zachować istniejącą lokalizację przystanków autobusowych 

12. Organizacja ruchu: 

- podporządkowanie ulic pozostawić bez zmiany; wprowadzić na ul. Zielonej    

       nakaz skrętu w prawo; uzupełnić istniejące oznakowanie pionowe.

 Oznakowanie poziome: wykonać pełne oznakowanie poziome na  przebudowanych   

  odcinkach 

13. Opracować materiały przetargowe: przedmiar robót, kosztorys inwestorski, szczegółowe 

specyfikacje techniczne. 

Pleszew  .............................. Zarząd Dróg Powiatowych:

Jednostka projektowa 
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Pleszew, dnia 20.10.2011          

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany obiektu : 

Przebudowa ulic Lipowej i M.Reja w Pleszewie położonego na działkach nr : 
293/4;792/8/13/25/23/27;793/3;801/2;314/9;2960/2;2959/1;805/2;792/29/30;791/17/18; 790/6/7; 
789/16/17;784/4/5/6;785/4;376/3;3647/3;3618/3;777/3;758/34/35;756/13/14;754/12/13;762/13/14;
748/43/44;744/15/16 obręb Pleszew wykonany dla  Inwestora: Zarząd Dróg Powiatowych w 
Pleszewie  z siedzibą 63-300 Pleszew ul. Gen. Hallera 54 został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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          OPIS TECHNICZNY                
Przebudowa ulic Lipowej i M. Reja w Pleszewie

 
1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie i umowa z Zarządem Dróg Powiatowych w Pleszewie

- uzgodnienia projektowe z zamawiającym

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500

- własne pomiary uzupełniające

- ogólne specyfikacje techniczne

- katalog typowych elementów drogowych

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

- katalog powtarzalnych elementów drogowych

- rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca  1999r w  

           sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

           usytuowanie ( Dz.U.Nr43,poz.430)

- Katalogi Nakładów Rzeczowych 

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest  techniczna dokumentacja przebudowy ulic Lipowej i M.Reja w 

Pleszewie.

3. Lokalizacja, opis stanu istniejącego 
Planowane do przebudowy ulice: Lipowa i M.Reja są  drogami powiatowymi zaliczonymi do 

kategorii Z.. Układ geometryczny ulic pokazano na mapie sytuacyjnej.

Ulica Lipowa posiada nawierzchnię szerokości od 8,1 do 8,2 m z mieszanek min-asfaltowych grub. 

11- 15 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w 

przekroju poprzecznym i w profilu podłużnym. Jezdnia na odcinku od drogi krajowej nr 12 do 

skrzyżowania  z ulicami : Słowackiego i Wierzbową ograniczona jest krawężnikiem betonowym 

20x30cm  na ławie betonowej, a dalej w stronę przejazdu kolejowego krawężnikiem betonowym 

15x30cm. Wzdłuż ulicy występują chodniki z płyt betonowych i z kostki betonowej. Zjazdów na 

posesje utwardzone są płytami betonowymi sześciokątnymi i kostką betonową a zjazd w km 0+451,5 

ma nawierzchnię bitumiczną.

Ulica M.Reja posiada nawierzchnię szerokości od 6,20 m z mieszanek min-asfaltowych grub. Średnio 

14 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w przekroju 

poprzecznym i w profilu podłużnym. Jezdnia ograniczona jest krawężnikiem betonowym 20x30cm  na 

ławie betonowej. 

W km 0+233 występuje po lewej stronie zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej.

W km  0+080 występuje po prawej stronie zatoka postojowa na 5 samochodów o nawierzchni 

bitumicznej

Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo do do studzienek ściekowych i dalej do istniejącej 
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kanalizacji ogólnospławnej. Stan techniczny studzienek ściekowych kwalifikuje je do przebudowy. 

W pasie drogowym ulicy występują urządzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, energetycznej, 

wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, CO i oświetlenia ulic. Latarnie oświetlenia ulic w ilości 8 szt 

wymagają przestawienia ze względu na kolizję z zatoką autobusową i miejscami postojowymi.

Występujące po lewej stronie ul. M.Reja i w obrębie skrzyżowania Lipowa / Reja drzewa wymagają 

wykarczowania. 

4. Warunki geotechniczne
Na podstawie rozpoznania w terenie ustala się że podłoże drogi stanowią  piaski drobnoziarniste. W 

obrębie opracowania  występują  proste warunki gruntowo- wodne w rozumieniu rozporządzenia 

MSWiA z 24.09.1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, nie występują grunty słabonośne a zwierciadło wody gruntowej znajduje się od 1,5 do 

3,0 m  poniżej poziomu posadowienia konstrukcji jezdni. przebudowywane ulice zalicza się do 

pierwszej kategorii geotechnicznej. 

5. Konstrukcja nawierzchni
dane wyjściowe:

- obciążenie ruchem KR3

- grupa nośności podłoża G1/G2

- głębokość przemarzania 0,8 m

- grubość nawierzchni ze wzgl. na przemarzanie H= 0,55*80 = 40 cm

Przyjęta     konstrukcję     nawierzchni     na     poszerzeniu  

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70              - gr.  5 cm

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70              - gr.  5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 - gr.  7 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie      - gr.20 cm

- wzmocnienie podłoża -grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa          -     gr     10     cm  

           Razem           46 cm

 Hrz  ≥ H 

warunek jest spełniony. 

Przyjęta     konstrukcję     wzmocnienia     nawierzchni     

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70              - gr.   5 cm

- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70              - gr.   4 cm

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu - gr.   8 cm

- istniejąca podbudowa  z kruszywa łamanego                                              -     gr.      23     cm  

               Razem           40 cm

 Hrz  = H 

warunek jest spełniony. 

Przyjęta     konstrukcję   zatoki autobusowej   

- nawierzchnia z kostki betonowej na pods. cem.-piaskowej              - gr. 12 cm

- podbudowa z betonu C8/10             - gr.  20 cm
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- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa -     gr.    10   cm  

               Razem           42 cm

 Hrz  = H 

warunek jest spełniony. 

6. Opis     projektowanych     robót  
6.1. Plan sytuacyjny

Trasę ulic zaprojektowano w ścisłym geometrycznym powiązaniu z istniejącym przebiegiem jezdni 

Szerokość jezdni  

ul.Lipowa:

− 0+000 – 0+200 : 8,20m

− 0+200 – 0+300 : 8,10m

− 0+300 – 0+375 : zmienna 8,20- 9,60m

− 0+375 – 0+468,66 : 8,10m

ul. M.Reja:

− 0+000 – 0+035 : 9,50m

− 0+035 – 0+303,33 : 7,00m

Przy ul. M.Rejsa zaprojektowano dwie zatoki autobusowe dostosowane do kursującego taboru i 

dostępnego miejsca w pasie drogowym w miejscach istniejących przystanków autobusowych  

6.2. profil podłużny
Niweletę nawierzchni zaprojektowano w maksymalnym dostosowaniu do ukształtowania istniejącej 

nawierzchni jezdni oraz rzędnych istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych

6.3. przekrój normalny 
Jezdnie projektuje się w przekroju ulicznym daszkowym ze spadkiem poprzecznym 2,5% w stronę 

krawężnika.

6.4. roboty rozbiórkowe i ziemne i przygotowawcze
W zakresie robót przygotowawczych znajduje się karczowanie karpiny po wyciętych drzewach w 

poboczu.

Rozbiórki obejmują : 

− rozebranie chodników i zjazdów z kostki betonowej i z płyt betonowych wraz z podbudową

− krawężników 15x30 i 20x30 cm z ławami betonowymi

− obrzeży betonowych

− demontaż latarni kolidujących z projektowanymi zatokami autobusowymi i parkingami

− frezowanie nawierzchni na jezni i zjazdach bitumicznych

wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych na odl. do 4km w miejsce wskazane przez Inwestora

Roboty ziemne obejmują:

− wykonanie koryta pod poszerzenia, zjazdy i chodniki, z wywozem urobku na odl. do 4km w miejsce 

wskazane przez Inwestora.

10



6.5. roboty brukarskie
krawężnik betonowy 20x30cm oraz 15x30cm na ławie betonowej C 12/15 z oporem wystający nad 

nawierzchnię na wysokość 12cm. Krawężnik na wjazdach do posesji i oddzielający zatokę autobusową 

od jezdni należy obniżyć do poziomu 3 cm nad nawierzchnię, a przy przejściach dla pieszych do 

poziomu 1-2 cm ponad poziom nawierzchni. Jako obramowanie zjazdów publicznyvh i dróg pożarowych 

przecinających chodnik zastosowano krawężnik najazdowy 15x22cm odniżony do wysokości 1-2cm nad 

nawierzchnię zjazdu.

Chodniki projektuje się z kostki betonowej prostakątnej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce 

cementowo- piaskowej i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa grub 10cm w 

obrzeżu betonowym 8 x 30 cm. Dla chodników przylegających do krawężnika wykonać wzdłuż 

krawężnika opaskę o szerokości 30cm z kostki w kolorze czerwonym

Zjazdy na posesje projektuje się z kostki betonowej „domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolorze 

czerwonym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub 

20cm. Obrzeża zamykające zjazdy indywidualne od strony posesji projektuje się ustawić na ławie 

betonowej C12/15 z oporem. Jako zamknięcie zjazdów publicznych i dróg pożarowych od strony posesji 

projektuje się oporniki betonowe 12x25 topione do wysokości nawierzchni ustawione na ławie betonowej 

C12/15 z oporem.

Istniejące zjazdy o nawierzchni bitumicznej zachowują rodzaj nawierzchni.

Miejsca postojowe – nawierzchnia z kostki kostki betonowej „domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolorze 

szarym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub 20cm. 

Zatoki autobusowe – nawierzchnia z kostki kostki betonowej „domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolorze 

czerwonym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z chudego betonu C8/10 grub 20cm 

wykonanej na w-wie gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5MPa grub. 10cm. Obramowanie zatoki 

od strony jezdni – krawężnik betonowy 20x30cm „na płasko” na ławie betonowej.

6.6. poszerzenia jezdni
Na poszerzeniach nawierzchni bitumicznych przewidziano wykonanie podbudowy pomocniczej z 

kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.20cm na podłożu wzmocnionym gruntem stabilizowanym 

cementemRm=2,5MPa grub. 10Cm,  podbudowy zasadniczej  z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm i 

w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W  gr. 5cm. 

W celu zapewnienia związania międzywarstwowego należy wykonać po oczyszczeniu skropienia warstw 

podbudowyemulsją asfaltową kationową szybkorozpadową.

6.7. nawierzchnia jezdni
Przed robotami nawierzchniowymi należy dokonać regulacji do wymaganej wysokości studzienek i 

obudów  urządzeń zainstalowanych pod jezdnią. Po wykonaniu wyrównania nawierzchni mieszanką 

AC16W należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70  gr. 5cm. W celu 

zapewnienia związania międzywarstwowego należy wykonać po oczyszczeniu skropienia emulsją 

asfaltową kationową szybkorozpadową.
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6.8. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe do istniejących i projektowanych studni ściekowych i dalej do istniejącej 

kanalizacji. Studzienki ściekowe betonowe średnicy 500 mm, z wpustami kl D400 odprowadzające do 

kanalizacji deszczowej wykonać jako osadnikowe. Przykanaliki z rur PVC średnicy 200 mm. 

Istniejący przepust 2x100mm na rzece Ner wymaga remontu obrukowania na wlocie.

6.9. Przejazd kolejowy
6.9.1.  Wytyczenie miejsca robót wymiany nawierzchni na przejeździe 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dokona  ich  wytyczenia  i  trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

krawędziowych. Wytyczenie  skrzyżowania  przejazdu  kolejowego  winno  uwzględniać  rzędne 

istniejącej i projektowanej nawierzchni drogowej. 

6.9.2.   Roboty ziemne 

Wykopy drenarskie powinny być wykonane ręcznie z uwagi na liczne kolizje z uzbrojeniem podziemnym 

-  zwłaszcza  siecią  teletechniczną. Roboty  ziemne  wzdłuż  toru  kolejowego  przeprowadzić  ręcznie 

z  uwagi  na kolizje kablowe, z odłożeniem urobku ziemi na boku. Dno  wykopu  wzdłuż  toru  powinno 

być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  w kierunku projektowanych studzienek drenażowych typu „B”,  

Wykop powinien być wykonany bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 

6.9.3.   drenaż

Drenaż wykonać z rur  z rur  PE TP- DN100- SN8 w obsypce żwirowej 8/16mm.  Studzienki drenarskie 

typu „B”  z kręgów betonowych średnicy 80cm. Przejścia  rur  drenarskich  przez  ściany  komory  należy 

wykonać  przy  użyciu uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur. 

6.9.4.   nawierzchnia przejazdu

Wytrzymałość    podłoża    w    miejscu    posadowienia    belek    podporowych powinna wynosić E 2  = 

80 MPa. Zasadniczym  sposobem  gwarantującym  stabilne  ułożenie  belek,  jest  wylanie  pod  belki 

podporowe  betonowej  ławy  fundamentowej  z  betonu  klasy  C20/25 o wymiarach w przekroju 

20x60cm. Odległość   górnej   powierzchni   fundamentu   od   powierzchni  główki   szyny   powinna 

uwzględniać   wysokość   poszczególnych   elementów płyty zewnętrznej  (135  mm),  belki  zewnętrznej 

(225  mm)  lub  wewnętrznej (230 mm) i pasa gumowego amortyzującego (8 mm)] jak również kąt 

pochylenia płyt  zewnętrznych,  który  powinien  być  zgodny  z  pochyleniem  odcinków  dróg 

dojazdowych z obu stron przejazdu. Przy małym natężeniu ruchu alternatywnie dopuszcza  się  zamiast 

lawy  fundamentowej  układanie belek podporowych na  prawidłowo  zagęszczoną,  tak  pod  względem 

wytrzymałości  jak  i  wysokości warstwę  dobrze  zagęszczonego  klińca  -  grubości  około  10cm, 

uwzględniając bardzo dokładnie wyznaczone miejsce ich usytuowania. Belki podporowe należy obsypać 

tłuczniem tylko do połowy ich wysokości.. Płyty  zewnętrzne  od strony  toru  oparte  są  poprzez 

amortyzatory  na  stopce szyny,  zaś  od  strony  drogi  kołowej  opierają  się  poprzez  gumowy  pas 

amortyzujący  na  belce  podporowej,  do  której  są  przykręcone  za  pomocą wkręta mocującego.  Po 

prawidłowym ułożeniu płyty na  amortyzatorze  i  na  pasie  gumowym  amortyzującym  znajdującym  się 

na  belce  podporowej  przykręcić  trzeba  do  belki  płytę  przy  pomocy  wkręta mocującego, podkładki 

stalowej i pierścienia Pds25a.

Wewnątrz toru ułożyć kostkę kamienną 9/11 cm na podsypce żwirowej gr 8cm.
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6.10.Organizacja ruchu – oznakowanie i urządzenia BRD

Oznakowanie poziome za wyjątkiem pasów na przejściach dla pieszych nie występuje. 

Istniejąca organizacja ulega zmianie w obrębie skrzyżowania ulic: Lipowej, M.Reja i Zielonej gdzie 

wydzielony został na ul M.Reja lewoskręt i wprowadzono na ul.Zielonej nakaz skrętu w prawo. 

przeniesiono istniejące przejście dla pieszych poza wloty ulic M.Reja i Zielonej.  

Zmiana stałej organizacji ruchu obejmująca uzupełnienie oznakowania pionowego oraz wykonanie 

oznakowania poziomego została objęta oddzielnym opracowaniem.

Znaki pionowe projektuje się średnie II generacji. Oznakowanie poziome projektuje się wykonać jako 

cienkowarstwowe.

W obrębie skrzyżowania ulic: Lipowej Reja i Zielonej zaprojektowano odgrodzenie chodnika od jezdni 

barierami rurowymi w kolorze czerwono- białym.

6.11.Kolizje

Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable eNN, eSN, kable telekomunikacyj-

ne, energetyczne, sieci: wodociągową, kanalizacyjną, CO - szczególną ostrożność i uwagę należy 

zachować przy prowadzeniu robót ziemnych. Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w 

porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujących (Zakładu Energetycznego, TP S.A., itp.) oraz 

kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację robót.

W miejscach kolizji z istniejącymi kablami eNN, eSN, telekomunikacyjnymi, w przypadkach uzasadnio-

nych należy zastosować rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branżowymi. W przypadku 

zaistnienia kolizji wymagających przebudowy istniejących urządzeń, wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować o tym jednostkę branżową odpowiedzialną za eksploatację kolidujących 

urządzeń w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy należy dokonać w porozumieniu i pod 

nadzorem eksploatatora sieci.

Przed rozpoczęciem budowy wykonawca powinien zwrócić się do ośrodka geodezyjnego o 

zaktualizowanie na planach sytuacyjnych wskazania w terenie istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Nie wyklucza się istnienia nie wykazanego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji ) uzbrojenia 

podziemnego tworzącego kolizje z projektowanymi przykanalikami kanalizacji deszczowej.

Wszystkie odsłonięte w wykopie urządzenia uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji należy prowadzić pod nadzorem 

użytkowników: Zakładu Energetycznego, TP S.A.,itp.

7. Uwarunkowania środowiskowe

Przebudowa ulic spowoduje zmniejszenie poziomu emisji hałasu i zużycie paliw płynnych, a tym samym 

wprowadzanie zanieczyszczeń powietrza do środowiska. Ulegnie poprawie komfort jazdy i płynność 

przejazdu przez skrzyżowanie. Znacząco poprawi się bezpieczeństwo pieszych.

Zagospodarowanie ścieków opadowych nie ulegnie zmianie. Ścieki deszczowe z nawierzchni zostaną 

odprodadzone do istniejącej kanalizacji.

Naturalne ukształtowanie terenu oraz stosunki wodne nie zostaną przy przebudowie naruszone. 

Inwestycji nie dotyczą wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Nie występuje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

Ulice zostaną przebudowane przy zastosowaniu: kruszywa łamane ze skał twardych, emulsji asfaltowej 

kationowej, mieszanek mineralno- asfaltowych, mieszanki betonowej i prefabrykatów betonowych.
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8. Dane ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących 

przepisów, oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz 

administracyjnych.

Realizacja prac musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno- budowlanym i prawnym, 

dotyczących danego obiektu i technologii wykonania Prac. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy 

dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie prac zgodnie  z 

wymogami Prawa Budowlanego  należy do  obowiązków Wykonawcy.   

Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski i  autorski.  Do obowiązków 

Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności zatrudnienie Kierownika budowy i Kierowników 

Prac w wymaganych specjalnościach, - realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika 

budowy określonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i  poleceniami Inżyniera .

Roboty prowadzić w sposób umożliwiający  mieszkańcom i służbom ratowniczym dojazd do posesji. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien opracować plan BiOZ oraz projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót. Projekt organizacji ruchu należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Powiatowych, 

Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie oraz uzyskać zatwierdzenie projektu przez Starostę Powiatu 

Pleszewskiego. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość wykonania robót i bezpieczeństwo na terenie 

budowy jest kierownik budowy.
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ZESTAWIENIE DRZEW DO KARCZOWANIA

nr ulica gatunek obwód [cm] średnica [cm]

1 Reja wierzba 185 59

2 Reja jesion 33 11

3 Reja wierzba 175 56

4 Reja wierzba 112 36

5 Reja wierzba 130 41

6 Reja wierzba 165 53

7 Reja wierzba 105 33

8 Reja wierzba 193 61

9 Reja jesion 42 13

10 Reja jesion 36 11

11 Reja wierzba 122 39

12 Reja wierzba 198 63

13 Reja wierzba 158 50

14 Reja wierzba 133 42

15 Reja wierzba 139 44

16 Reja wierzba 121 39

17 Reja wierzba 190 61

18 Reja wierzba 104 33

19 Reja wierzba 144 46

20 Reja wierzba 117 37

21 Reja wierzba 170 54

22 Reja jesion 100 32

23 Reja wierzba 168 54

24 Reja wierzba 135 43

25 Reja wierzba 150 48
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25 Reja wierzba 150 48

26 Reja wierzba 174 55

27 Reja wierzba 155 49

28 Reja wierzba 155 49

29 Reja wierzba 151 48

30 Reja wierzba 207 66

31 Reja klon 146 46

32 Reja lipa 83 26

33 Reja wierzba 148 47

34 Reja wierzba 155 49

35 Reja lipa 49 16

36 Reja wierzba 173 55

37 Reja lipa 44 14

38 Reja wierzba 213 68

39 Reja topola 134 43

40 Reja wierzba 163 52

41 Reja lipa 68 22

42 Reja wierzba 218 69

43 Reja lipa 81 26

44 Reja świerk 30 10

45 Lipowa lipa 95 30

46 Lipowa lipa 78 25

47 Lipowa lipa 46 15

48 Lipowa lipa 74 24

49 Lipowa lipa 78 25

50 Lipowa lipa 74 24

51 Lipowa lipa 66 21



TABELA FREZOWANIA
ul Lipowa

----------------------------------------------------------------------------------------
 PIKIETAŻ  POLE POWIERZCHNI  ODLEGŁOŚĆ          OBJĘTOŚĆ         BILANS
            FREZOWANIA[m2]      [m]           FREZOWANIA[m3]      [m3]
----------------------------------------------------------------------------------------

    0,00        0,41                                              0,00  
                                  1,60             0,66  
    1,60        0,41                                              0,66  
                                 14,45             5,93  
   16,05        0,41                                              6,58  
                                 15,45             6,33  
   31,50        0,41                                             12,92  
                                 16,50             6,76  
   48,00        0,41                                             19,68  
                                 16,60             6,81  
   64,60        0,41                                             26,48  
                                 14,35             5,88  
   78,95        0,41                                             32,37  
                                 15,25             6,25  
   94,20        0,41                                             38,62  
                                 26,80            10,99  
  121,00        0,41                                             49,61  
                                 28,30            11,60  
  149,30        0,41                                             61,21  
                                 29,50            12,09  
  178,80        0,41                                             73,30  
                                 25,00            10,19  
  203,80        0,40                                             83,49  
                                 28,65            11,60  
  232,45        0,40                                             95,09  
                                 30,24            12,25  
  262,69        0,40                                            107,33  
                                 30,21            12,23  
  292,90        0,40                                            119,57  
                                 36,90            16,06  
  329,80        0,47                                            135,62  
                                 23,00            11,97  
  352,80        0,58                                            147,60  
                                 22,15            10,81  
  374,95        0,40                                            158,41  
                                 51,55            22,15  
  426,50        0,46                                            180,56  
                                 32,17            15,44  
  458,67        0,50                                            195,99  
----------------------------------------------------------------------------------------

                                   SUMA : FREZOWANIA[m3] =   195,99  
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ul. M.Reja
----------------------------------------------------------------------------------------
 PIKIETAŻ  POLE POWIERZCHNI  ODLEGŁOŚĆ          OBJĘTOŚĆ         BILANS
            FREZOWANIA[m2]      [m]           FREZOWANIA[m3]      [m3]
----------------------------------------------------------------------------------------

    5,70        0,35                                              0,00  
                                 13,12             5,33  
   18,82        0,47                                              5,33  
                                  8,12             2,90  
   26,94        0,25                                              8,23  
                                 61,86            15,34  
   88,80        0,25                                             23,57  
                                 19,90             4,93  
  108,70        0,25                                             28,50  
                                 35,20             8,73  
  143,90        0,25                                             37,23  
                                 35,92             8,91  
  179,82        0,25                                             46,14  
                                 42,41            10,52  
  222,23        0,25                                             56,65  
                                 43,47            10,78  
  265,70        0,25                                             67,43  
                                 37,63            10,85  
  303,33        0,33                                             78,28  
----------------------------------------------------------------------------------------

                                   SUMA : FREZOWANIA[m3] =    78,28  
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Tabela wyrównania nawierzchni MMA
ul Lipowa

-------------------------------------------------------------------
 PIKIETAŻ    POW. WARSTWA           ODLEGŁOŚĆ       OBJĘTOŚCI 
             WYRÓW.[m2] ]               [m]       WYRÓWNAWCZA[m3] 
--------------------------------------------------------------------
    0,00        0,00         
                                          1,60         0,02        
    1,60        0,02          
                                         14,45         2,08        
   16,05        0,27          
                                         15,45         4,12         
   31,50        0,27        
                                         16,50         6,60          
   48,00        0,53         
                                         16,60         7,15        
   64,60        0,33       
                                         14,35         3,97        
   78,95        0,23       
                                         15,25         5,94        
   94,20        0,55     
                                         26,80        15,38        
  121,00        0,59        
                                         28,30        15,37       
  149,30        0,49      
                                         29,50        13,30        
  178,80        0,41        
                                         25,00         9,17        
  203,80        0,32      
                                         28,65        10,15      
  232,45        0,38       
                                         30,24        13,17       
  262,69        0,49     
                                         30,21        13,15       
  292,90        0,38        
                                         36,90        12,70        
  329,80        0,30        
                                         23,00         7,20      
  352,80        0,32      
                                         22,15         6,23      
  374,95        0,24       
                                         51,55        11,33      
  426,50        0,20    
                                         32,17         5,74        
  458,67        0,16       
---------------------------------------------------------------------

   SUMA : WYRÓWNAWCZA[m3] =    162,76  
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ul. M.Reja

 PIKIETAŻ    POW.WARSTWA            ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI 
              WYRÓW.[m2]      [m]     WYRÓWNAWCZA[m3] 
---------------------------------------------------------------------

    5,70        0,11        
                                                 13,12         1,14 
   18,82        0,06   
                                                  8,12         1,30 
   26,94        0,26      
                                                 61,86        19,95 
   88,80        0,39       
                                                 19,90         7,50 
  108,70        0,37       
                                                 35,20        12,95 
  143,90        0,37      
                                                 35,92        11,03 
  179,82        0,25      
                                                 42,41         9,73 
  222,23        0,21       
                                                 43,47         8,59 
  265,70        0,18        
                                                 37,63         7,78 
  303,33        0,23      
---------------------------------------------------------------------
   SUMA : WYRÓWNAWCZA[m3] =  79,97  
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1 d.1 D.01.02.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym.

km

0.45866+0.30333 km 0,76

RAZEM 0,76

2 d.1 D.01.02.01. Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w 
gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

szt.

3,00 szt. 3,00

RAZEM 3,00

3 d.1 D.01.02.01. Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w 
gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

szt.

4,00 szt. 4,00

RAZEM 4,00

4 d.1 D.01.02.01. Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w 
gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

szt.

16,00 szt. 16,00

RAZEM 16,00

5 d.1 D.01.02.01. Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w 
gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

szt.

9,00 szt. 9,00

RAZEM 9,00

6 d.1 D.01.02.01. Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w 
gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

szt.

6,00 szt. 6,00

RAZEM 6,00

7 d.1 D.01.02.01. Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w 
gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

szt.

7,00 szt. 7,00

RAZEM 7,00

8 d.1 D.01.02.01. Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w 
gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

szt.

6,00 szt. 6,00

RAZEM 6,00

9 d.1 D.01.02.01. Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp

60,00 mp 60,00

RAZEM 60,00

10 d.1 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
piaskowej

m

<krawężniki 15x30 cm>472,50 m 472,50

<krawężniki 20x30 cm>1127,10 m 1 127,10

RAZEM 1 599,60

11 d.1 D.01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej m

193,90+200,50+50,20+99,50+103,60+107,60+96,10+246, m 1 760,80

21



9+20,30+21,10+22,65+37,60+21,20+39,30+51,10+41,20+
10,30+70,30+90,65+236,80

RAZEM 1 760,80

12 d.1 D.01.02.04 Rozebranie chodników  i zjazdów z kostki betonowej  i z 
płyt betonowych

m2

<u.M.Reja>

98,60*2+205,20*2,00+14,60*4+2,60+12,60+26,50+8,5*2+
21,80

m2 746,50

114,20*2,00+97,90*2,00+39,80+93,80*2 m2 651,60

<ul.Lipowa>

192,40*1,5 m2 288,60

193,30*1,7+10,00+1,60 m2 340,21

50,80*1,40 m2 71,12

101,50*1,4 m2 142,10

127,00*1,8 m2 228,60

104,97*1,5 m2 157,46

110,00*1,5 m2 165,00

RAZEM 2 791,19

13 d.1 D.05.03.11 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 5 cm m2

195,99/0,05 m2 3 919,80

78,28/0,05 m2 1 565,60

101,12+49,24+99,65+21,82+26,40+83,5+57,60+4,0*6,5+8
,0*3,0

m2 489,33

RAZEM 5 974,73

14 d.1 D.01.02.04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na 
zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze

m3

<krawężniki 15x30 cm>472,50*0,3*0,15 m3 21,26

<krawężniki 20x30 cm>1127,10*0,3*0,2 m3 67,63

<obrzeża>1760,80*0,08*0,3 m3 42,26

<destrukt>6122,13*0,05 m3 306,11

< kostka i płyty betonowe>2791,19*0,06 m3 167,47

RAZEM 604,73

15 d.1 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na odległość 6 km

m3

<krawężniki 15x30 cm>472,50*0,3*0,15 m3 21,26

<krawężniki 20x30 cm>1127,10*0,3*0,2 m3 67,63

<obrzeża>1760,80*0,08*0,3 m3 42,26

<destrukt>6122,13*0,05 m3 306,11

< kostka i płyty betonowe>2791,19*0,06 m3 167,47

RAZEM 604,73

16 d.1 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych 
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych

szt.

11,00 szt. 11,00

RAZEM 11,00

17 d.1 D.01.02.04 Rozebranie  słupków do znaków szt
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8,00 szt 8,00

RAZEM 8,00

ROBOTY ZIEMNE - KORYTO WRAZ  Z  PROFILOWANIEM PODŁOŻA

18 d.2 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie 
kat. II-VI na poszerzeniach 

m2

<zjazdy 
ul.Lipowa>13,17+52,64+9,32+7,94+11,13+8,19+8,89+18,
82+14,32+165,39

m2 309,81

<zjazdy ul.Reja>11,48+77,54+11,80+18,40+27,29 m2 146,51

RAZEM 456,32

19 d.2 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie 
kat. II-VI 

m2

<miejsca postojowe>145,65+22,75+104,12 m2 272,52

<drogi pożarowe ul.Reja>42,56+37,68 m2 80,24

RAZEM 352,76

20 d.2 D.04.01.01 Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV m2

<poszerzenia>190,1+249,30*0,8 m2 389,54

<zatoki autobusowe>77,00*2 m2 154,00

RAZEM 543,54

21 d.2 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie 
kat. II-VI 

m2

<chodniki 
ul.Lipowa>30,59+44,54+99,88+57,13+90,79+60,00+90,79
+68,82+50,82+1,5+98,28+127,63+29,71+32,07+48,19+13
3,42+69,55

m2 1 133,71

<chodniki ul. 
M.Reja>140,38+121,11+126,62+120,78+75,79+86,39+56,
14+103,78+48,94+9,75

m2 889,68

<opaska z  kostki 
czerwonej>(331,95+341,90+149,70+167,70+91,70+4,00)*
0,3

m2 326,09

RAZEM 2 349,48

22 d.2 D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. 
łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami 
samowył. na odl. do 4 km (wywóz urobku z koryta)

m3

<poszerzenia>(190,1+249,30*0,8)*0,4 m3 155,82

<zatoki autobusowe>(77,00*2)*0,4 m3 61,60

<chodniki 
ul.Lipowa>(30,59+44,54+99,88+57,13+90,79+60,00+90,7
9+68,82+50,82+1,5+98,28+127,63+29,71+32,07+48,19+1
33,42+69,55)*0,1

m3 113,37

<chodniki ul. 
M.Reja>(140,38+121,11+126,62+120,78+75,79+86,39+56
,14+103,78+48,94+9,75)*0,1+4,00*2,50

m3 98,97

<opaska z  kostki 
czerwonej>(331,95+341,90+149,70+167,70+91,70+4,00)*
0,3*0,1

m3 32,61

<miejsca postojowe>(145,65+22,75+104,12)*0,3 m3 81,76

<drogi pożarowe ul.Reja>(42,56+37,68)*0,3 m3 24,07

<zjazdy>456,32*0,2 m3 91,26
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RAZEM 659,46

ELEMENTY ULIC

23 d.3 D.08.01.01. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 
ławie betonowej C12/15 gr. 15cm z oporem 0,074m3/m z 
wykonaniem z piasku w-wy odcinającej gr.5 pod ławę 

m

<Lipowa>193,60+194,07 m 387,67

RAZEM 387,67

24 d.3 D.08.01.01. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na 
ławie betonowej z oporem C12/15 0,084m3/mb na 
podsypce cementowo-piaskowej

m

<Lipowa>268,83+220,87 m 489,70

<Reja>449,58+377,92 m 827,50

RAZEM 1 317,20

25 d.3 D.08.01.01. Krawężniki betonowe  topione "na płask"  20x30 cm na 
ławie betonowej z oporem C12/15 0,084m3/mb na 
podsypce cementowo-piaskowej

m

<Lipowa - wyspy>39,50 m 39,50

RAZEM 39,50

26 d.3 D.08.01.01. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na 
ławie betonowej C12/15 gr. 15cm z oporem 0,07m3/m z 
wykonaniem z piasku w-wy odcinającej gr.5 pod ławę 

m

<Lipowa>16,00 m 16,00

RAZEM 16,00

27 d.3 D.08.01.01. Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na 
podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C12/15 gr. 
15cm z oporem 0,055m3/m 

m

<Lipowa>66,50 m 66,50

<Reja>35,60 m 35,60

RAZEM 102,10

28 d.3 D.08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m

<ul.Lipowa>268,85+239,70+312,60 m 821,15

<ul.Reja>45,50+5,00 m 50,50

RAZEM 871,65

29 d.3 D.08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie beton. 
C12/15 z oporem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod 
obrzeże 

m

<ul.Lipowa>101,80 m 101,80

<ul.Reja>45,50 m 45,50

RAZEM 147,30

30 d.3 D.04.05.01. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w 
betoniarce) Rm=1,5MPa, warstwa gr.10 cm

m2

<chodniki 
ul.Lipowa>30,59+44,54+99,88+57,13+90,79+60,00+90,79
+68,82+50,82+1,5+98,28+127,63+29,71+32,07+48,19+13
3,42+69,55

m2 1 133,71

<chodniki ul. 
M.Reja>140,38+121,11+126,62+120,78+75,79+86,39+56,
14+103,78+48,94+9,75+10,00

m2 899,68

<opaska z  kostki m2 326,09
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czerwonej>(331,95+341,90+149,70+167,70+91,70+4,00)*
0,3

RAZEM 2 359,48

31 d.3 D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<chodniki 
ul.Lipowa>30,59+44,54+99,88+57,13+90,79+60,00+90,79
+68,82+50,82+1,5+98,28+127,63+29,71+32,07+48,19+13
3,42+69,55

m2 1 133,71

<chodniki ul. 
M.Reja>140,38+121,11+126,62+120,78+75,79+86,39+56,
14+103,78+48,94+9,75+4,00*2,50+10,00

m2 909,68

<minus opaska z  kostki czerwonej>-
(331,95+341,90+149,70+167,70+91,70+4,00)*0,3

m2 -326,09

RAZEM 1 717,30

32 d.3 D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 
3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<opaska z  kostki 
czerwonej>(331,95+341,90+149,70+167,70+91,70+4,00)*
0,3

m2 326,09

RAZEM 326,09

ZATOKI  AUTOBUSOWE I WYSPY DZIELĄCE

33 d.4 D.04.05.01. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w 
betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm

m2

<zatoki autobusowe>77,00*2 m2 154,00

RAZEM 154,00

34 d.4 D.04.06.02. Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu cementowego 
C8/10

m2

<zatoki autobusowe>77,00*2 m2 154,00

<wyspy dzielące>6,90+14,00+1,76+2,30 m2 24,96

RAZEM 178,96

35 d.4 D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<zatoki autobusowe>77,00*2 m2 154,00

RAZEM 154,00

36 d.4 D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 
3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<wyspy dzielące>6,90+14,00+1,76+2,30 m2 24,96

RAZEM 24,96

PARKINGI

37 d.5 D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

<miejsca postojowe>145,65+22,75+104,12 m2 272,52

RAZEM 272,52

38 d.5 D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m2
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<miejsca postojowe>145,65+22,75+104,12 m2 272,52

RAZEM 272,52

ZJAZDY NA POSESJE I DROGI POZAROWE

39 d.6 D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

<zjazdy 
ul.Lipowa>13,17+52,64+9,32+7,94+11,13+8,19+8,89+18,
82+14,32+165,39

m2 309,81

<zjazdy ul.Reja>11,48+77,54+11,80+18,40+27,29 m2 146,51

<zjazdy pożarowe ul.Reja>42,56+37,68 m2 80,24

RAZEM 536,56

40 d.6 D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 
3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<zjazdy 
ul.Lipowa>13,17+52,64+9,32+7,94+11,13+8,19+8,89+18,
82+14,32+165,39

m2 309,81

<zjazdy ul.Reja>11,48+77,54+11,80+18,40+27,29 m2 146,51

<zjazdy pożarowe ul.Reja>42,56+37,68 m2 80,24

RAZEM 536,56

POSZERZENIA I WYMIANA PODBUDOWY

41 d.7 D.04.05.01. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w 
betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm

m2

<poszerzenia>190,1+249,30*0,8 m2 389,54

<wymiana podbudowy>1395,80 m2 1 395,80

RAZEM 1 785,34

42 d.7 D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

<poszerzenia>190,1+249,30*0,8 m2 389,54

<wymiana podbudowy>1395,80 m2 1 395,80

RAZEM 1 785,34

43 d.7 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i 
skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową 
kationową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2

m2

<poszerzenia>190,1+249,30*0,8 m2 389,54

<wymiana podbudowy>1395,80 m2 1 395,80

RAZEM 1 785,34

44 d.7 D.04.07.01. Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m2

<poszerzenia>190,1+249,30*0,8 m2 389,54

<wymiana podbudowy>1395,80 m2 1 395,80

RAZEM 1 785,34

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

45 d.8 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i 
skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową 
kationową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2

m2

<ul.Lipowa>2400,10+703,08+656,94+49,24+101,12+99,6
3

m2 4 010,11

<ul.M.Reja>482,33+1745,57+57,58+83,79 m2 2 369,27

RAZEM 6 379,38
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46 d.8 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i 
skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową 
kationową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2

m2

<ul.Lipowa>2400,10+703,08+656,94+49,24+101,12+99,6
3

m2 4 010,11

<ul.M.Reja>482,33+1745,57+57,58+83,79 m2 2 369,27

RAZEM 6 379,38

47 d.8 D.05.03.05 Wyrównanie istniejącej podbudowy bet. asfaltowym AC 16 
W 50/70 mechaniczne

t

<Lipowa>162,76*2,45 t 398,762

<Reja>79,97*2,45 t 195,927

RAZEM 594,689

48 d.8 D.05.03.06 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o 
grubości 5 cm (warstwa ścieralna)

m2

<ul.Lipowa>2400,10+703,08+656,94+49,24+101,12+99,6
3

m2 4 010,11

<ul.M.Reja>482,33+1745,57+57,58+83,79 m2 2 369,27

RAZEM 6 379,38

ODWODNIENIE

49 d.9 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 
4 cm mechanicznie - chodniki

m2

<przykanaliki 200mm>154,60*0,5 m2 77,30

<studnie ściekowe>30,00*1,5*1,5-0,785*0,6^2 m2 67,22

RAZEM 144,52

50 d.9 D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  z 
transp.urobku na odl.do 3 km 

m3

<przykanaliki 200mm>154,60*0,5*1,6 m3 123,68

<studnie ściekowe>30,00*1,5*1,5*2,1 m3 141,75

RAZEM 265,43

51 d.9 D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
10 cm

m3

<przykanaliki 200mm>154,60*0,5*0,1 m3 7,730

<studnie ściekowe>30,00*1,5*1,5*0,1 m3 6,750

RAZEM 14,480

52 d.9 D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z 
osadnikiem bez syfonu

szt.

30,00 szt. 30,000

RAZEM 30,000

53 d.9 D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200mm m

<przykanaliki 200mm>154,60 m 154,60

RAZEM 154,60

54 d.9 D.02.01.01 Zasypywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem 
ubijakami mechanicznymi

m3

<przykanaliki 200mm>154,60*0,5*1,2 m3 92,76

<studnie ściekowe>30,00*1,5*1,5*1,8-0,785*0,65^2*1,8 m3 120,90

RAZEM 213,66

55 d.9 D.04.05.01. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w m2
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betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm

<przykanaliki 200mm>154,60*0,5 m2 77,30

<studnie ściekowe>30,00*1,5*1,5-0,785*0,6^2 m2 67,22

<włazy kanałowe>14,00*1,5*1,5 m2 31,50

RAZEM 176,02

56 d.9 D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

<przykanaliki 200mm>154,60*0,5 m2 77,30

<studnie ściekowe>30,00*1,5*1,5-0,785*0,6^2 m2 67,22

<włazy kanałowe>14,00*1,5*1,5 m2 31,50

RAZEM 176,02

57 d.9 D.04.07.01. podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 
na przekopach wykonana ręczne

t

<przykanaliki 200mm>154,60*0,5*0,175 t 13,53

<studnie ściekowe>(30,00*1,5*1,5-0,785*0,6^2)*0,175 t 11,76

<włazy kanałowe>14,00*1,5*1,5*0,175 t 5,51

RAZEM 30,80

58 d.9 D.10.09.01. Regulacja pionowa włazów kanałowych  szt.

14,00 szt. 14,00

RAZEM 14,00

INNE ROBOTY

59 d.10 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 
10 cm mechanicznie 

m2

<studnie rewizyjne>26,00*3,00*3,00 m2 234,00

RAZEM 234,00

60 d.10 D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  z 
transp.urobku na odl.do 3 km 

m3

<studnie rewizyjne>(26,00*3,00*3,00)*0,70 m3 163,80

RAZEM 163,80

61 d.10 D.04.05.01. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w 
betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm

m2

<studnie rewizyjne>26,00*3,00*3,00 m2 234,00

RAZEM 234,00

62 d.10 D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

<studnie rewizyjne>26,00*3,00*3,00 m2 234,00

RAZEM 234,00

63 d.10 D.04.07.01. podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 
na przekopach wykonana ręczne

t

<studnie rewizyjne>26,00*3,00*3,00*0,175 t 40,95

RAZEM 40,95

64 d.10 D.10.09.01. Regulacja pionowa obudowy dla zaworów wodociągowych 
i gazowych

szt.

9,00+6,00 szt. 15,00

RAZEM 15,00

65 d.10 D.10.09.01. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

7,00+9,00+11,00 szt. 27,00
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RAZEM 27,00

66 d.10 D.10.09.01. Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur 
ochronych dwudzielnych A1650mm PS na głębokości do 
1.1 m 

m

12,00+12,00+17,00+4,00+14,00*2+12,00+7,00+6,00 m 98,00

RAZEM 98,00

67 d.10 D. 05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 9/11 
cm na podsypce żwirowej nowej

m2

<kostka między szynami>15,10 m2 15,10

RAZEM 15,10

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

68 d.11 D.07.02.01. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

16,00+29,00 szt. 45,00

RAZEM 45,00

69 d.11 D.07.02.01. montaż pylonów (słupków przeszkodowych) szt.

<U-5a>2,00 szt. 2,000

RAZEM 2,00

70 d.11 D.07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

szt.

<A-7>3,0 szt. 3,00

<B-20>3,0 szt. 3,00

<B-36>1,0 szt. 1,00

<C-2>1,0 szt. 1,00

<C-9>4,0 szt. 4,00

<D-1>4,0 szt. 4,00

<D-15>4,0 szt. 4,00

<D-18>3,0 szt. 3,00

<D-2>3,0 szt. 3,00

<D-6>22,0 szt. 22,00

<F-10>1,0 szt. 1,00

<T-0>3,0 szt. 3,00

<T-27>6,0 szt. 6,00

<T-29>1,0 szt. 1,00

RAZEM 59,00

71 d.11 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  - 
linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane 
mechanicznie

m2

<P-1e>17,33 m2 17,33

<P-2b>8,79 m2 8,79

<P-3b>0,60 m2 0,60

<P-4>36,56 m2 36,56

<P-6>16,74 m2 16,74

<P-7b>14,86 m2 14,86

<P-7d>0,88 m2 0,88

RAZEM 95,76
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72 d.11 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  - 
linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 
malowane mechanicznie

m2

<P-10>180 m2 180,00

<P-21a>14,75 m2 14,75

<P-8b>4,47 m2 4,47

<P-8f>4,38 m2 4,38

<P-13>1,35 m2 1,35

<P-12>16,09 m2 16,09

<P-14>11,15 m2 11,15

<P-17>24,76 m2 24,76

RAZEM 256,95

73 d.11 D-07.05.01 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z 
rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 
2.5 m

m

94,00 m 94,00

RAZEM 94,00

D.09.01.01.  ZIELEŃ  DROGOWA

74 d.12 D.09.07.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej w-wą gr. 10cm ręczne z 
przerzutem na terenie płaskim (z ceną ziemi urodzajnej)

m3

<Lipowa>182,00*0,60*0,1+140,0*0,60*0,1 m3 19,32

<ul Reja>( 
10,72+114,74+22,19+30,32+11,40+21,90+0,80*361,4)*0,1

m3 50,04

RAZEM 69,36

75 d.12 D.09.07.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie 
kat.I-II bez nawożenia

m2

<Lipowa>182,00*0,60+140,0*0,6 m2 193,20

<ul Reja> 
10,72+114,74+22,19+30,32+11,40+21,90+0,80*361,40

m2 500,39

RAZEM 693,59

76 d.12 D.09.06.01 Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o 
śr. 1.2 m w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów

szt.

51,00 szt. 51,00

RAZEM 51,00

KOLIZJE eNN OŚWIETLENIE

77 d.13 D-07.07.01 Demontaż słupów żelbetowych oświetlrniowych szt

12,00 szt 12,00

RAZEM 12,00

78 d.13 D-07.07.01 montaż latarni ulicznych  z wymianą okablowania szt

12,00 szt 12,00

RAZEM 12,00

79 d.13 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. 
III

m3

420,0*0,4*0,9 m3 151,20

RAZEM 151,20

80 d.13 D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w 
gruncie kat. III

m3
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380 m3 380,00

420,0*0,4*0,9 m3 151,20

RAZEM 531,20

81 d.13 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie

m

420 m 420,00

RAZEM 420,00

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBÓT

82 d.14 D - 
01.01.01a 

Inwentaryzacja geodezyjna robót kpl

1.0 kpl 1,00

RAZEM 1,00
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— Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do 

projektu przebudowa ulic Lipowej i M.Reja w Pleszewie. Opracowanie stanowi załącznik do 

tego projektu. Inwestorem przebudowy jest Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie, ul. 

Gen.Hallera  54; 63-300 Pleszew. Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano następujące 

podstawowe materiały i źródła informacji: 

a)  Projekt wykonawczy przebudowy ulic

b)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, 

Dz. U. 120/2003, poz. 1126. 

— Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów;

kolejność     robót:  

-  roboty rozbiórkowe

-  wykonanie robót ziemnych

-  wykonanie podbudowy betonowej 

-  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

-  ustawienie krawężników na ławie betonowej

-  wykonanie chodników z kostki betonowej

-  mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni 

-  skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

-  wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni mieszankami min.- asfaltowymi

- wykonanie podbudowy z MMA

- wykonanie W-wy wiążącej i wyrównawczej z MMA

-  wykonanie w-wy ścieralnej  z MMA

-  wykonanie nawierzchni parkingów i zatok autobusowych z kostki betonowej

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

— Wykaz istniejących budynków obiektów budowlanych; 
Na placu budowy znajdują się obiekty budowlane takie jak: 

- słupy sieci energetycznej eNN i oświetlenia ulic 

- instalacja podziemna sieci wodociągowej

- instalacja podziemna sieci kanalizacyjnej

- instalacja podziemna sieci telefonicznej 

- instalacja podziemna sieci energetycznej

- instalacja podziemna sieci gazowej

— Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  

— Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia;

— Podczas wykonywania robót może wystąpić zagrożenie wynikające z:  
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prowadzenia robót na ulicy, po której odbywa się ruch samochodowy; skalę tych

zagrożeń można ograniczyć zamykając drogę na czas robót dla ruchu przelotowego i

dopuszczając tylko dojazdy do zabudowy oraz właściwie wygradzając i oznakowując

miejsca prowadzenia robót; zagrożenia te dotyczą zarówno osób wykonujących roboty

na ulicy, jak i kierowców i pasażerów pojazdów przemieszczających się wzdłuż

odcinków objętych robotami, 

prowadzenia robót na powierzchniach, po których musi odbywać się ruch pieszy, w

związku z tym piesi dochodzący do i z posesji będą przechodzić przez miejsca robót;

skalę tych zagrożeń można ograniczyć urządzając dojścia oraz właściwie wygradzając

i oznakowując miejsca prowadzenia robót, 

prowadzenia robót przy użyciu dźwigu – dotyczy to zdejmowania z przyczepy,

załadunku na przyczepę,  

Podczas wykonywania robót może wystąpić zagrożenie porażenia prądem

elektrycznym. Roboty prowadzone w sąsiedztwie instalacji elektrycznych nadziemnych

będą prowadzone w czasie wykonania nawierzchni. Na odcinkach przebiegu trasy sieci

gazowej należy zachować ostrożność zwracając uwagę na możliwość uszkodzenia

instalacji podczas wykonywania wykopów oraz koryta. W czasie wykonania robót

związanych z wycinką drzew może wystąpić zagrożenie przywalenia pniem lub uderzenia

odciętymi kawałkami drzewa. Należy zwrócić uwagę aby maszyny i sprzęt był używany

zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego użytkowania. Materiały

przeznaczone do budowy należy składować w miejscach wyznaczonych i należycie

zabezpieczyć. 

— Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
Przed przystąpieniem do wymienionych robót, mogących stwarzać zagrożenia 

 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robót 

 albo osoba przez niego upoważniona powinna poinstruować pracowników o: 

 -  grożących niebezpieczeństwach, 

 -  sposobach zapobiegania im, 

 -  konieczności używania sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie i wyposażonych w 

    stosowne zabezpieczenia, 

 -  konieczności zachowania szczególnej ostrożności, w tym ręcznego wykonywania 

    wykopów, w pobliżu przewodów sieci, kabli, słupów i drzew, 

 -  konieczności używania środków ochrony osobistej, stosownie do rodzaju  

    wykonywanych robót (kaski, rękawice, okulary ochronne, pasy itd.), 

 -  miejscu znajdowania się środków łączności, 

 -  miejscu znajdowania się środków przeciwpożarowych (gaśnica, koc gaśniczy itd.), 

 -  miejscu znajdowania się apteczki. 

— Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
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i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń.

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom należy stosować następujące  środki 

techniczne i organizacyjne: 

a)  Kierownik budowy określi w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, sposób 

 zabezpieczenia ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z realizacji przedmiotowej 

 inwestycji. 

b)  Wygrodzić teren objęty robotami w sposób zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu I zabezpieczenia robót 

teren budowy lub robót powinien być w  miarę potrzeby ogrodzony  lub skutecznie zabezpieczony 

przed osobami  postronnymi. Wykonawca zapewni  bezpieczeństwo ruchu pojazdów podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania ruchu 

 publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów  (jezdnie, ciągi piesze, znaki  drogowe, 

urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w  okresie trwania  realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót, 

c)  Opracować, uzyskać zatwierdzenie i wdrożyć projekt organizacji ruchu na czas robót, 

 przed przystąpieniem do robót. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

 zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

 ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

 W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 

 bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 

 zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga  każdorazowo ponownego 

 zatwierdzenia projektu. 

d) Zabezpieczyć teren budowy, a szczególnie głębokie wykopy, przed wtargnięciem osób 

 postronnych. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 -  upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

    balustradami; brak przykrycia wykopu), 

 -  zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia  ścian 

    wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 

    pochodzącym z wykopu), 

 -  potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 

    na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 

    strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego 

 położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 

 prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 -  elektroenergetyczne, 

 -  telekomunikacyjne, 

 -  gazowe

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości   

w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
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W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i  

umieścić napisy ostrzegawcze.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o  ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą 

być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren 

przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno – inżynierska. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 -  w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli  ściany wykopu są 

  obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

 -  w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch  środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

 klina naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

 nawisów gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy  ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

 zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o  ścianach 

 pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 

 osób  klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 e) Koniecznie zastosować oszalowanie  ścian głębokich wykopów oraz umieszczanie 

  drabin lub zejść wystawionych 0,75 m poza krawędź wykopu. 

 f)   Uniemożliwić przebywanie osób postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania 

   środków transportu. 

 g)  Eliminować zagrożenie przez pożar oraz wyposażyć teren budowy w konieczne  

  urządzenia i środki przeciwpożarowe. 

 h)  Eliminować zanieczyszczenie środowiska, szczególnie wody i gleby, środkami  

  chemicznymi, smarami, paliwami itp. 

 i)   W razie potrzeby myć z błota koła pojazdów opuszczających teren robót, 

 j)  Wykonywać roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki  

  budowlanej oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 k)   Zapewnić wykonywanie robót przez przeszkolonych pracowników, dysponujących 

  odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn,  

  kierowcy, elektrycy itp.). 

 l)   Używać sprzętu sprawnego technicznie, wyposażonego w zabezpieczenia fabryczne, 

  odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robót.  
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Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

 urządzeń technicznych: 

 -  pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

   napędu), 

 -  potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 

    na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 

    strefy niebezpiecznej), 

 - porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających  

   urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

-  Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

   montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz  spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

-  Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

   używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty  uprawniające do ich 

eksploatacji. 

-  Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające  dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno ruchową lub 

instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

-  Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 

   maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

-  Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 

   posiadają kabin, powinny być:  

 -  zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

 -  osłonięte w okresie opadów. 

-Zapewnić funkcjonowanie urządzeń infrastruktury technicznej przez ich  odpowiednie 

    zabezpieczenie (podwieszenie, osłonięcie itp.), zapewnić dostęp  właściwych  zarządców do    

    tych urządzeń. 

-Zapewnić dogodny i bezpieczny dostęp użytkowników (pieszo i pojazdami) oraz służb 

komunalnych do działek położonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy, 

- Zapewnić dojazd służb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do działek 

  położonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy, 

- Sprawdzić odłączenie napięcia przed przystąpieniem do robót związanych z   przebudową 

urządzeń elektrycznych. Roboty związane z podłączeniem,   

sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykony- 

wane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne 

sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów  lub  maszyn i urządzeń 

budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości 

liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 -  3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

 -  5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15KV, 

 -  10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 

 -  15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30KV, lecz nieprzekraczającym 110KV, 
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 -  30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na    

niebezpieczną odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 

powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

- Wykonywać roboty w pobliżu urządzeń obcych oraz roboty elektryczne i telekomunikacyjne   

   pod nadzorem przedstawicieli zarządców tych urządzeń, 

-Zapewnić i kontrolować używanie przez pracowników środków ochrony  osobistej, 

-Zapewnić pracownikom dostęp do apteczki, kontrolować jej zawartość oraz terminy 

   przydatności lekarstw i środków opatrunkowych, 

-Zapewnić dostęp do środków łączności umożliwiających wezwanie pomocy, 

-Zapewnić pracownikom miejsce do odpoczynku i spożycia posiłku oraz możliwość załatwiania 

  potrzeb fizjologicznych, 

- Dostarczać pracownikom napoje i posiłki regeneracyjne, stosownie do warunków pracy, 

- Przeszkolić pracowników przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych 

  asortymentów robót, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia bezpieczeństwa i      

   higieny pracy. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- nie dotyczy
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