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1. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJ ACEGO

Planowane do przebudowy ulice: Lipowa i M.Reja sg drogami powiatowymi zaliczonymi do
kategorii Z.. Ukltad geometryczny ulic pokazano na mapie sytuacyjnej.

Ulica Lipowa posiada nawierzchnie szerokosci od 8,1 do 8,2 m z mieszanek min-asfaltowych
grub. 11- 15 cm na podbudowie z kruszywa tamanego. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichro-
wana w przekroju poprzecznym i w profilu podtuznym. Jezdnia na odcinku od drogi krajowej nr
12 do skrzyzowania z ulicami : Stowackiego i Wierzbowg ograniczona jest kraweznikiem beto-
nowym 20x30cm na tawie betonowej, a dalej w strone przejazdu kolejowego kraweznikiem be-
tonowym 15x30cm. Wzdtuz ulicy wystepujg chodniki z ptyt betonowych i z kostki betonowej.
Zjazdbw na posesje utwardzone sg ptytami betonowymi szesciokatnymi i kostkg betonowag a
zjazd w km 0+451,5 ma nawierzchnie bitumiczna.

Ulica M.Reja posiada nawierzchnie szerokosci od 6,20 m z mieszanek min-asfaltowych grub.
Srednio 14 cm na podbudowie z kruszywa famanego. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana
w przekroju poprzecznym i w profilu podtuznym. Jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betono-
wym 20x30cm na tawie betonowej.

W km 0+233 wystepuje po lewej stronie zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowe;j.
W km 0+080 wystepuje po prawej stronie zatoka postojowa na 5 samochodéw o nawierzchni bi-
tumicznej

Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo do do studzienek sciekowych i dalej do istnieja-
cej kanalizacji ogo6Inosptawnej. Stan techniczny studzienek sciekowych kwalifikuje je do przebu-
dowy.

W pasie drogowym ulicy wystepuja urzadzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, energetycz-
nej, wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, CO i oswietlenia ulic. Latarnie oswietlenia ulic w ilo-
$ci 8 szt wymagajq przestawienia ze wzgledu na kolizje z zatokg autobusowa i miejscami posto-
jowymi.

Wystepujace po lewej stronie ul. M.Reja i w obrebie skrzyzowania Lipowa / Reja pnie drzew wy-

magajg wykarczowania i wywozu karpiny.

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- klasa techniczna — Z

- predkos¢ projektowa -50 km/h

- kategoria obcigzenia ruchem Kr3

- szerokosé jezdni: Lipowa - 8,10 — 8,20m ; M.Reja — 7,0m w obrebie skrzyzowania poszerzenie
do 9,5m

- przekrdj uliczny

- obustronne chodniki z kostki betonowej

Na trasie drogi projektuje sie:

2.1. Plan sytuacyjny

Trase ulic zaprojektowano w scistym geometrycznym powigzaniu z istniejagcym przebiegiem jezdni

Szerokosé jezdni

ul.Lipowa:

0+000 — 0+200 : 8,20m



— 04200 -0+300: 8,10m
— 0+300 - 0+375 : zmienna 8,20- 9,60m

— 04375 -0+468,66 : 8,10m
ul. M.Reja:

0+000 — 0+035 : 9,50m

— 0+035-0+303,33: 7,00m
Przy ul. M.Rejsa zaprojektowano dwie zatoki autobusowe dostosowane do kursujgcego taboru i do-
stepnego miejsca w pasie drogowym w miejscach istniejacych przystankéw autobusowych, oraz za-

toki postojowe: dwie o parkowaniu ukosnym i jedng rowolegtym do jezdni.

2.2. profil podiu zny
Niwelete nawierzchni zaprojektowano w maksymalnym dostosowaniu do uksztattowania istniejace;j

nawierzchni jezdni oraz rzednych istniejacych zjazdow indywidualnych i publicznych

2.3. przekrdj normalny
Jezdnie projektuje sie w przekroju petnym ulicznym w obustronnym krawezniku ulicznym. Przekrgj
poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2 % oraz miejscowo na tukach poziomych przekréj jedno-
stronny o pochyleniu 2%.

2.4.roboty rozhiérkowe i ziemne i przygotowawcze
W zakresie robot przygotowawczych znajduje sie karczowanie karpiny po wycietych drzewach w
poboczu.

Rozbiorki obejmujg :

rozebranie chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej i z ptyt betonowych wraz z podbudowg

— kraweznikéw 15x30 i 20x30 cm z tawami betonowymi

— obrzezy betonowych

— demontaz latarni kolidujacych z projektowanymi zatokami autobusowymi i parkingami

- frezowanie nawierzchni na jezni i zjazdach bitumicznych

— rozhidrke istniejacych latarnii ulicznych

- karczowanie pni z wywozem karpiny

wywOz gruzu i materiatéw rozbiérkowych na odl. do 4km w miejsce wskazane przez Inwestora
Roboty ziemne obejmuja;

- wykonanie koryta pod poszerzenia, zjazdy i chodniki, z wywozem urobku na odl. do 4km w miej-

sce wskazane przez Inwestora.
2.5. roboty brukarskie

kraweznik betonowy 20x30cm oraz 15x30cm na tawie betonowej C 12/15 z oporem wystajacy nad
nawierzchnie na wysokosé 12cm. Kraweznik na wjazdach do posesiji i oddzielajacy zatoke autobu-
sowg od jezdni nalezy obnizy¢ do poziomu 3 cm nad nawierzchnie, a przy przejsciach dla pieszych
do poziomu 1-2 cm ponad poziom nawierzchni. Jako obramowanie zjazdow publicznyvh i drég po-
zarowych przecinajgcych chodnik zastosowano kraweznik najazdowy 15x22cm odnizony do wyso-
kosci 1-2cm nad nawierzchnie zjazdu.

Chodniki projektuje sie z kostki betonowej prostakatnej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce ce-
mentowo- piaskowej i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa grub 10cm w



obrzezu betonowym 8 x 30 cm. Dla chodnikéw przylegajacych do kraweznika wykona¢ wzdtuz kra-
weznika opaske o szerokosci 30cm z kostki w kolorze czerwonym
Zjazdy na posesje projektuje sie z kostki betonowej ,domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolorze czer-
wonym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub
20cm. Obrzeza zamykajace zjazdy indywidualne od strony posesji projektuje sie ustawi¢ na tawie
betonowej C12/15 z oporem. Jako zamkniecie zjazddw publicznych i drég pozarowych od strony
posesji projektuje sie oporniki betonowe 12x25 topione do wysokosci nawierzchni ustawione na ta-
wie betonowej C12/15 z oporem.
Istniejgce zjazdy o nawierzchni bitumicznej zachowujg rodzaj nawierzchni.
Miejsca postojowe — nawierzchnia z kostki kostki betonowej ,domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolo-
rze szarym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub
20cm.
Zatoki autobusowe — nawierzchnia z kostki kostki betonowej ,domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolo-
rze czerwonym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z chudego betonu C8/10 grub
20cm wykonanej na w-wie gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5MPa grub. 10cm. Obramo-
wanie zatoki od strony jezdni — kraweznik betonowy 20x30cm ,na ptasko” na tawie betonowej.

2.6. poszerzenia jezdni
Na poszerzeniach nawierzchni bitumicznych przewidziano wykonanie podbudowy pomocniczej z
kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.20cm na podtozu wzmocnionym gruntem stabilizowanym cemen-
temRm=2,5MPa grub. 10Cm, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm i w-
wy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm.
W celu zapewnienia zwigzania miedzywarstwowego nalezy wykonac¢ po oczyszczeniu skropienia
warstw podbudowyemulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowa.

2.7. nawierzchnia jezdni
Przed robotami nawierzchniowymi nalezy dokona¢ regulacji do wymaganej wysokosci studzienek i
obudéw urzadzen zainstalowanych pod jezdnig. Po wykonaniu wyréwnania nawierzchni mieszankg
AC16W nalezy utozy¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm. W celu za-
pewnienia zwigzania miedzywarstwowego nalezy wykona¢ po oczyszczeniu skropienia emulsjg as-

faltowg kationowg szybkorozpadowa.

2.8. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych i projektowanych studni $ciekowych i dalej do istnieja-
cej kanalizacji. Studzienki sciekowe betonowe $rednicy 500 mm, z wpustami kl D400 odprowadza-
jace do kanalizacji deszczowej wykonac¢ jako osadnikowe. Przykanaliki z rur PVC $rednicy 200 mm.

2.9.0rganizacja ruchu — oznakowanie i urz  gdzenia BRD

Oznakowanie poziome za wyjgtkiem pasow na przejsciach dla pieszych nie wystepuije.

Istniejgca organizacja ulega zmianie w obrebie skrzyzowania ulic: Lipowej, M.Reja i Zielonej gdzie
wydzielony zostat na ul M.Reja lewoskret i wprowadzono na ul.Zielonej nakaz skretu w prawo.
przeniesiono istniejgce przejscie dla pieszych poza wloty ulic M.Reja i Zielonej.

Zmiana stafej organizacji ruchu obejmujgca uzupetnienie oznakowania pionowego oraz wykonanie
oznakowania poziomego zostata objeta oddzielnym opracowaniem.

Znaki pionowe projektuje sie srednie Il generacji. Oznakowanie poziome projektuje sie wykonac ja-
ko cienkowarstwowe.

W obrebie skrzyzowania ulic: Lipowej Reja i Zielonej zaprojektowano odgrodzenie chodnika od



jezdni barierami rurowymi w kolorze czerwono- biatym.

2.10. Kolizje

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable eNN, eSN, kable telekomunika-
cyj-ne, energetyczne, sieci: wodociggowa, kanalizacyjng, CO - szczegdlng ostroznos¢ i uwage na-
lezy zachowa¢ przy prowadzeniu robo6t ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wyko-
nywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujgacych (Zaktadu Energetycznego, TP
S.A,, itp.) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje robét.

W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami eNN, eSN, telekomunikacyjnymi, w przypadkach uzasad-
nio-nych nalezy zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypad-
ku zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejgcych urzadzen, wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie poinformowac o tym jednostke branzowg odpowiedzialng za eksploatacje kolidu-
jacych urzadzen w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokona¢ w porozu-
mieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca powinien zwrdci¢ sie do osrodka geodezyjnego o zaktu-
alizowanie na planach sytuacyjnych wskazania w terenie istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Nie wyklucza sie istnienia nie wykazanego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji ) uzbro-
jenia podziemnego tworzgcego kolizje z projektowanymi przykanalikami kanalizacji deszczowe;j.
Wszystkie odstoniete w wykopie urzgdzenia uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikoéw: Zaktadu Energetycznego, TP S.A.,itp.

3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT

Lp. Podstawa  Opis
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

- D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym.

- D.01.02.01. Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o
normalnej wilgotnosci

- D.01.02.01. Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o
normalnej wilgotnosci

- D.01.02.01. Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o
normalnej wilgotnosci

- D.01.02.01. Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.l-1l o
normalnej wilgotnosci

- D.01.02.01. Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o
normalnej wilgotnosci

- D.01.02.01. Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.l-1l o
normalnej wilgotnosci

- D.01.02.01. Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.l-1l o
normalnej wilgotnosci

- D.01.02.01. Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km.

- D.01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej

- D.01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej

- D.01.02.04 Rozebranie chodnikéw i zjazdow z kostki betonowej i z ptyt betonowych

- D.05.03.11 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 5 cm



D.01.02.04

D.01.02.04

D.01.02.04

D.01.02.04

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza
przez 3 samochody samowyladowcze

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 6 km

Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zaka-
zu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych

Rozebranie stupkéw do znakow

ROBOTY ZIEMNE - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODLO ZA

D.04.01.01

D.04.01.01
D.04.01.01
D.04.01.01
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na poszerze-
niach

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 11-VI
Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 11-VI

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 4 km (wywdéz urobku z
koryta)

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01.

D.08.01.01.

D.08.01.01.

D.08.01.01.

D.08.01.01.

D.08.03.01.

D.08.03.01.

D.04.05.01.

D.05.03.23

D.05.03.23

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej
C12/15 gr. 15cm z oporem 0,074m3/m z wykonaniem z piasku w-wy odcina-
jacej gr.5 pod tawe

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej z
oporem C12/15 0,084m3/mb na podsypce cementowo-piaskowe;j

Krawezniki betonowe topione "na ptask” 20x30 cm na tawie betonowej z
oporem C12/15 0,084m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej
C12/15 gr. 15cm z oporem 0,07m3/m z wykonaniem z piasku w-wy odcinaja-
cej gr.5 pod tawe

Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej
na tawie betonowej C12/15 gr. 15cm z oporem 0,055m3/m

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
petnione piaskiem

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie beton. C12/15 z oporem
0,04m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeze

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm=1,5MPa,
warstwa gr.10 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem

ZATOKI AUTOBUSOWE | WYSPY DZIEL ACE

D.04.05.01.

D.04.06.02.
D.05.03.23

D.05.03.23

PARKINGI
D.04.04.02
D.05.03.23

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm=2,5MPa,
warstwa gr.10 cm

Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu cementowego C8/10

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem

Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem

ZJAZDY NA POSESJE | DROGI POZAROWE



D.04.04.02
D.05.03.23

Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetieniem spoin piaskiem

POSZERZENIA | WYMIANA PODBUDOWY

D.04.05.01.

D.04.04.02
D.04.03.01

D.04.07.01.

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm=2,5MPa,
warstwa gr.10 cm

Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie catej szer.
nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

D.04.03.01

D.04.03.01

D.05.03.05

D.05.03.06

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie catej szer.
nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie catej szer.
nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy bet. asfaltowym AC 16 W 50/70 mecha-
niczne

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubosci 5 cm (warstwa
Scieralna)

ODWODNIENIE

D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz-
nie - chodniki

D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transp.urobku na
odl.do 3 km

D-03.02.01 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm

D-03.02.01 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu

D-03.02.01 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 200mm

D.02.01.01 Zasypywanie wykopow piaskiem z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi

D.04.05.01. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm=2,5MPa,
warstwa gr.10 cm

D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm

D.04.07.01. podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 na przekopach wy-
konana reczne

D.10.09.01. Regulacja pionowa wtazéw kanatowych

INNE ROBOTY

D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicz-
nie

D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transp.urobku na
odl.do 3 km

D.04.05.01. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm=2,5MPa,
warstwa gr.10 cm

D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm

D.04.07.01. podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 na przekopach wy-
konana reczne

D.10.09.01. Regulacja pionowa obudowy dla zaworéw wodociagowych i gazowych

D.10.09.01. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

D.10.09.01. Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ochronych dwudziel-
nych A1650mm PS na gtebokoscido 1.1 m

D. 05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 9/11 cm na podsypce

zwirowej nowej



11 BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO

- D.07.02.01. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych

- D.07.02.01. montaz pylonéw (stupkéw przeszkodowych)

- D.07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
0 pow. do 0.3 m2

- D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie segregacyjne i
krawedziowe ciggte malowane mechanicznie

- D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa - linie na skrzyzowa-
niach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie

- D-07.05.01 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o

rozstawie stupkdw z rur $r. 60 mm co 2.5 m
12 ZIELEN DROGOWA

- D.09.07.01 Roz&cielenie ziemi urodzajnej w-wa gr. 10cm reczne z przerzutem na terenie
ptaskim (z ceng ziemi urodzajnej)

- D.09.07.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.l-ll bez nawozenia

- D.09.06.01 Sadzenie drzew i krzewOw starszych z brytg korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie

kat.I-1l bez zaprawy dotow
13 KOLIZJE eNN O SWIETLENIE

- D-07.07.01 Demontaz stupéw zelbetowych oswietlrniowych

- D-07.07.01 montaz latarni ulicznych z wymiang okablowania

- D-07.07.01 Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Il

- D-07.07.01 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. llI

- D-07.07.01 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych recznie
14 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBOT

- 81— 01.01. Inwentaryzacja geodezyjna rob6t

.a

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TERMINU REALIZACJI ROBOT
Rozpoczecie rob6t po przekazaniu placu budowy wykonawcy

ZAaKONACZENIE TODOL = ... e

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE KADRY TECHNICZNEJ

Roboty winno wykonywa¢ przedsiebiorstwo specjalizujgce sie w robotach drogowych i posiada-

jace odpowiednio przeszkolong kadre.

5.1. Nadzér techniczny
Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce legitymujgca sie wyksztatlceniem
minimum srednim technicznym w branzy drogowej lub pokrewnej i posiadajgca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy oraz byé czionkiem
okregowej izby samorzadu zawodowego. Szczegodtowy zakres obowigzkéw wynika z ustawy
Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robét posiadajgca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane oraz by¢ cztonkiem okregowej izby samorzgdu zawodowe-
go. Szczegotowy zakres obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzetu i kierowcy

Obstuge pracujacego sprzetu i srodkoéw transportowych moga wykonywac tylko pracowni-

cy posiadajacy odpowiednie uprawnienia



5.1. Robotnicy
Wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w za-
kresie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i posiadac
srodki ochrony osobiste;j.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

6.1.Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub pro-
jekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi byé on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

6.2.Transport
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Do-
kumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu robot.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Wyko-
nawca powinien dysponowac wlasnym lub w statej dyspozycji sprzetem i Srodkami transportowymi

do wykonania robot przy przebudowie ulic Lipowej i M.Reja w Pleszewie.

Nazwa



- ciagnik kotowy

- frezarka do nawierzchni drogowych

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego

- ladowarka kotowa 1,25 m3

- malowarka do znakowania drég

- przyczepa diuzycowa

- przyczepa skrzyniowa

- rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

- samochody samowytadowcze 10-15 t

- skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3
- szczotka mechaniczna na podwoziu ciagnika kotowego 37 kW (50 KM)
- $rodek transportowy

- zespot walcow samojezdnych do zageszczania MMA

- wibrator powierzchniowy

- zageszczarka wibracyjna

- zuraw samochodowy do 4 t

llos¢ obstugi winna wynikac i instrukcji dotyczgcych obstugi danego sprzetu. Sprzet musi by¢
sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki skrajni), korpusy ma-
szyn winny by¢ pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony (zétty)

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

7.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przezna-
czonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia
uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicz-
nych w czasie postepu robét.

7.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawia-
jacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
czeciem eksploatacji zrédia.
Wykonawca przedstawi na zgdanie Inwestora dokumentacje zawierajaca raporty z badan tere-
nowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwier-
dzenia Inspektor Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloscio-
wych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

7.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne

do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlkasciwos¢ do



robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu rob6t w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem rob6t w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

7.4. Materiaty nieodpowiadaj ace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu ro-
bét, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru ze-
zwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonaw-
ca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

7.5. Wariantowe stosowanie materiatdw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodza-
ju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany ro-
dzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
Materiaty przewidziane do wbudowania winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm a w przypadku
gdy nie ma odpowiedniej normy — posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy. Na produkcje mieszanek mi-
neralno- asfaltowych Wykonawca winien posiadac¢ recepture opracowang przez wtasne lub nie-
zalezne laboratorium. Receptura winna by¢ zgodna z Polskg Norma.
Do przebudowy ulic Lipowej i M.Reja w Pleszewie przewidziano wg technologii uzycie nastepu-

jacych podstawowych materiatow:

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. bariera rurowa U-12 m 95,88
2. beton asfaltowy AC 11 S 50/70 t 797,42
3. beton asfaltowy AC 16 W 50/70 t 603,61
4. beton asfaltowy AC 22 P 50/70 t 377,43
5. cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 45,72
6. drzewa lub krzewy starsze szt 51,00
7. emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 4,36
8. farba chlorokauczukowa dm3 138,69
9. grunt stab. cementem Rm=1,5MPa m3 143,73

10. kable YAKY 4*25mm2 0.6/1KV m 436,80

11. kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolor m2 905,36

12. kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m2 2 186,70

13. kostka kamienna nieregularna 8/11 cm t 3,58

14. kraweznik drogowy betonowy m 1795,74
15 krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 104,14

16. krag zelbetowy 25cm szt 14,00

17. kruszywo tamane 0/31,5mm t 1273,97

18. latarnia uliczna szt 12,00



19. mieszanka betonowa C8/10 m3 36,33

20. mieszanka betonowa kl. C12/15 m3 170,83
21. obrzeza betonowe 30x8 cm m 1 039,33
22. studnia sciekowa z osadnikiem i wpustem zeliwnym klasy D400 30,00
23. piasek m3 1044,87
24. plyta nakrywowa szt 14,00
25. pospoétka m3 17,67
26. rura dwudzielna A160mm PS m 102,00
27. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S m 157,69
o $ér. zewn. 200 mm
28. stupek U-5a szt 2,00
29. stupki z rur stalowych o srednicy 70 mm kg 871,22
30. tablice znakéw drogowych szt 59,00
31. ziemia urodzajna m3 69,36

8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaga-
niami ST, PZJ lub projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projek-
towej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczo-

nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod dgrozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

Ustalenia trasy w terenie dokona¢ winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidlowa realizacje rob6t. W tym celu winien:

- prowadzi¢ dziennik budowy

- opracowac uzgodnic¢ i zatwierdzié projekt zabezpieczenia i oznakowania robo6t

- oznakowac roboty zgodnie z projektem.

- opracowaé harmonogram robét i przedstawi¢ do akceptacji przez Inspektora nadzoru

- dysponowa¢ wytwdrnig mas bitumicznych o wydajnosci min. 35T/h potozong w od-
legtosci transportu max 2 godz. od miejsca robot.

- dysponowac materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgcg na zachowanie rytmiczno$ci

realizacji rob6t zgodnie z harmonogramem



- posiadac laboratorium wykonujgce na biezgco badania mas bitumicznych

- dysponowac¢ sprzetem do biezacych pomiaréw kontrolnych robét i badan kontrolnych
jakosci zgromadzonych materiatow.

Wytwarzanie mieszanek mineralno- bitumicznych

Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robét , ktory przedstawia je do zatwierdzenia Nadzo-
rowi. Mieszanki mineralno- asfaltowe wytwarzane i wbudowane na goragco mozna produkowa¢ w
przypadku stwierdzenia wystepowania temperatur ponad 10°C pod warunkiem ze temperatura oto-
czenia w ciggu catej doby nie spada ponizej 5°C.

Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- asfaltowych

Do transportu mieszanek mineralno- asfaltowych mozna uzywac¢ wylgcznie samochodéw samowy-
tadowczych, mozliwie o tadownosci powyzej 10t, wyposazonych w plandeki do przykrycia mieszan-
ki w czasie transportu. Zaleca sie stosowanie termoséw z podwdjnymi $ciankami skrzyni wyposa-
zonej w system grzewczy. Samochody muszg by¢ dostosowane do wspotpracy z ukladarka. Czas
transportu od momentu wytworzenia do czasu zakonczenia wytadunku nie moze przekroczyé 2 go-
dzin (PN-S-96025 pkt.3.4.2.). Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej w czasie rozktadania
winna wynosi¢ 135-165 °c.

Uktadarka do mieszanek mineralno- asfaltowych musi mie¢ wydajno$¢ skorelowang z wydajnoscig
wytworni i posiada¢ automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie w-wy zgodnie z zalozong

niweletg i gruboscig oraz podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczania.

9. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

9.1. Zasady kontroli jako $ci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole rob6t i jakosci materiatdbw. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze prace wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-
mentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych (bada-
jacych prébki), w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisem-
ne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspek-
tor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia

dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwier-



dzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi Wyko-
nawca.

9.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo zgodnie z SST. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan po-
krywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
spektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez In-
spektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

9.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i SST. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stoso-
wac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przed-
stawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

9.4. Raporty z bada h
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wy-
niki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

9.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu be-
dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty po-
wtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

9.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére posiadaja;:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami tech-

nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepiséw i dokumentéw technicznych,



- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przy-
padku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi S.T.

- W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia do-
starczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej ce-
chy.

Wyroby budowlane muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-

trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg do-

starczone przez Wykonawce Inspektor Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymaga n beda odrzucone.

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiatéw wykonawca przeprowadza we wtasnym zakresie groma-
dzac jednoczesnie swiadectwa od dostawcOw. Na biezgco prowadzi rowniez badania laboratoryjne
mieszanek min.- bitum. W przypadku rozbieznosci co do wynikéw badan laboratorium wykonawcy
a oceng Inspektora nadzoru moze on podja¢ decyzje o sprawdzeniu materiatow przez laboratorium
niezalezne na koszt Zamawiajgcego. W przypadku gdy niezalezne laboratorium wyda ocene nieko-
rzystng dla wykonawcy, koszty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru
odnotowuje w dzienniku budowy.

10.Warunki odbioru robo6t
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizacji.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiado-
mienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw za-
wierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacija Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny

polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i war-
tosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fak-
cie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci In-



spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca rob6te dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno-
$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i SST .
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzu-
petniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykohnczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegélnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢é wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru osta-
tecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6éw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t whascicielom urzadzen.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisje prace poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbior koncowy
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokdt odbioru osta-
tecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
Odbioru korcowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos$¢ i jakos¢é zakonczonych ro-
b6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej.
Komisja stwierdza zgodnos$é wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg oraz z

protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.



W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej
w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - doko-
nuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie po-
tracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projekto-
wej, to roboty te wylacza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i ewentualnie w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach,
rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla
poszczegdlnych rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robot.



