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1. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJ ĄCEGO  

Planowane do przebudowy ulice: Lipowa i M.Reja są  drogami powiatowymi zaliczonymi do  

kategorii Z.. Układ geometryczny ulic pokazano na mapie sytuacyjnej. 

 

Ulica Lipowa posiada nawierzchnię szerokości od 8,1 do 8,2 m z mieszanek min-asfaltowych 

grub.  11- 15 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichro-

wana w przekroju poprzecznym i w profilu podłuŜnym. Jezdnia na odcinku od drogi krajowej nr 

12 do skrzyŜowania  z ulicami : Słowackiego i Wierzbową ograniczona jest krawęŜnikiem beto-

nowym 20x30cm  na ławie betonowej, a dalej w stronę przejazdu kolejowego krawęŜnikiem be-

tonowym 15x30cm. WzdłuŜ ulicy występują chodniki z płyt betonowych i z kostki betonowej. 

Zjazdów na posesje utwardzone są płytami betonowymi sześciokątnymi i kostką betonową a 

zjazd w km 0+451,5 ma nawierzchnię bitumiczną. 

 

Ulica M.Reja posiada nawierzchnię szerokości od 6,20 m z mieszanek min-asfaltowych grub. 

Średnio 14 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana 

w przekroju poprzecznym i w profilu podłuŜnym. Jezdnia ograniczona jest krawęŜnikiem betono-

wym 20x30cm  na ławie betonowej.  

W km 0+233 występuje po lewej stronie zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej. 

W km  0+080 występuje po prawej stronie zatoka postojowa na 5 samochodów o nawierzchni bi-

tumicznej 

Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo do do studzienek ściekowych i dalej do istnieją-

cej kanalizacji ogólnospławnej. Stan techniczny studzienek ściekowych kwalifikuje je do przebu-

dowy.  

W pasie drogowym ulicy występują urządzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, energetycz-

nej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, CO i oświetlenia ulic. Latarnie oświetlenia ulic w ilo-

ści 8 szt wymagają przestawienia ze względu na kolizję z zatoką autobusową i miejscami posto-

jowymi. 

Występujące po lewej stronie ul. M.Reja i w obrębie skrzyŜowania Lipowa / Reja pnie drzew wy-

magają wykarczowania i wywozu karpiny.  

  

2.  OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE  

- klasa techniczna – Z 

- prędkość projektowa -50 km/h  

- kategoria obciąŜenia ruchem Kr3 

- szerokość jezdni: Lipowa - 8,10 – 8,20m ; M.Reja – 7,0m w obrębie skrzyŜowania poszerzenie 

do 9,5m 

- przekrój uliczny 

- obustronne chodniki z kostki betonowej 

Na trasie drogi  projektuje się: 

2.1. Plan sytuacyjny 

Trasę ulic zaprojektowano w ścisłym geometrycznym powiązaniu z istniejącym przebiegiem jezdni  

Szerokość jezdni   

ul.Lipowa: 

− 0+000 – 0+200 : 8,20m 



− 0+200 – 0+300 : 8,10m 

− 0+300 – 0+375 : zmienna 8,20- 9,60m 

− 0+375 – 0+468,66 : 8,10m 

ul. M.Reja: 

− 0+000 – 0+035 : 9,50m 

− 0+035 – 0+303,33 : 7,00m 

Przy ul. M.Rejsa zaprojektowano dwie zatoki autobusowe dostosowane do kursującego taboru i do-

stępnego miejsca w pasie drogowym w miejscach istniejących przystanków autobusowych, oraz za-

toki postojowe: dwie o parkowaniu ukośnym i jedną rówoległym do jezdni.   

 

2.2. profil podłu Ŝny 

Niweletę nawierzchni zaprojektowano w maksymalnym dostosowaniu do ukształtowania istniejącej 

nawierzchni jezdni oraz rzędnych istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych 

 

2.3. przekrój normalny  

Jezdnie projektuje się w przekroju pełnym ulicznym w obustronnym krawęŜniku ulicznym. Przekrój 

poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2 % oraz miejscowo na łukach poziomych przekrój jedno-

stronny o pochyleniu 2%. 

 

2.4.roboty rozbiórkowe i ziemne i przygotowawcze 

W zakresie robót przygotowawczych znajduje się karczowanie karpiny po wyciętych drzewach w 

poboczu. 

Rozbiórki obejmują :  

− rozebranie chodników i zjazdów z kostki betonowej i z płyt betonowych wraz z podbudową 

− krawęŜników 15x30 i 20x30 cm z ławami betonowymi 

− obrzeŜy betonowych 

− demontaŜ latarni kolidujących z projektowanymi zatokami autobusowymi i parkingami 

− frezowanie nawierzchni na jezni i zjazdach bitumicznych 

− rozbiórkę istniejących latarnii ulicznych 

− karczowanie pni z wywozem karpiny 

wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych na odl. do 4km w miejsce wskazane przez Inwestora 

Roboty ziemne obejmują: 

− wykonanie koryta pod poszerzenia, zjazdy i chodniki, z wywozem urobku na odl. do 4km w miej-

sce wskazane przez Inwestora. 

2.5. roboty brukarskie 

krawęŜnik betonowy 20x30cm oraz 15x30cm na ławie betonowej C 12/15 z oporem wystający nad 

nawierzchnię na wysokość 12cm. KrawęŜnik na wjazdach do posesji i oddzielający zatokę autobu-

sową od jezdni naleŜy obniŜyć do poziomu 3 cm nad nawierzchnię, a przy przejściach dla pieszych 

do poziomu 1-2 cm ponad poziom nawierzchni. Jako obramowanie zjazdów publicznyvh i dróg po-

Ŝarowych przecinających chodnik zastosowano krawęŜnik najazdowy 15x22cm odniŜony do wyso-

kości 1-2cm nad nawierzchnię zjazdu. 

Chodniki projektuje się z kostki betonowej prostakątnej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce ce-

mentowo- piaskowej i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa grub 10cm w 



obrzeŜu betonowym 8 x 30 cm. Dla chodników przylegających do krawęŜnika wykonać wzdłuŜ kra-

węŜnika opaskę o szerokości 30cm z kostki w kolorze czerwonym 

Zjazdy na posesje projektuje się z kostki betonowej „domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolorze czer-

wonym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub 

20cm. ObrzeŜa zamykające zjazdy indywidualne od strony posesji projektuje się ustawić na ławie 

betonowej C12/15 z oporem. Jako zamknięcie zjazdów publicznych i dróg poŜarowych od strony 

posesji projektuje się oporniki betonowe 12x25 topione do wysokości nawierzchni ustawione na ła-

wie betonowej C12/15 z oporem. 

Istniejące zjazdy o nawierzchni bitumicznej zachowują rodzaj nawierzchni. 

Miejsca postojowe – nawierzchnia z kostki kostki betonowej „domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolo-

rze szarym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub 

20cm.  

Zatoki autobusowe – nawierzchnia z kostki kostki betonowej „domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolo-

rze czerwonym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z chudego betonu C8/10 grub 

20cm wykonanej na w-wie gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5MPa grub. 10cm. Obramo-

wanie zatoki od strony jezdni – krawęŜnik betonowy 20x30cm „na płasko” na ławie betonowej. 

2.6. poszerzenia jezdni 

Na poszerzeniach nawierzchni bitumicznych przewidziano wykonanie podbudowy pomocniczej z 

kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.20cm na podłoŜu wzmocnionym gruntem stabilizowanym cemen-

temRm=2,5MPa grub. 10Cm,  podbudowy zasadniczej  z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm i w-

wy wiąŜącej z betonu asfaltowego AC 16W  gr. 5cm.  

W celu zapewnienia związania międzywarstwowego naleŜy wykonać po oczyszczeniu skropienia 

warstw podbudowyemulsją asfaltową kationową szybkorozpadową. 

2.7. nawierzchnia jezdni 

Przed robotami nawierzchniowymi naleŜy dokonać regulacji do wymaganej wysokości studzienek i 

obudów  urządzeń zainstalowanych pod jezdnią. Po wykonaniu wyrównania nawierzchni mieszanką 

AC16W naleŜy ułoŜyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70  gr. 5cm. W celu za-

pewnienia związania międzywarstwowego naleŜy wykonać po oczyszczeniu skropienia emulsją as-

faltową kationową szybkorozpadową. 

 
2.8. Odwodnienie 

Odwodnienie powierzchniowe do istniejących i projektowanych studni ściekowych i dalej do istnieją-

cej kanalizacji. Studzienki ściekowe betonowe średnicy 500 mm, z wpustami kl D400 odprowadza-

jące do kanalizacji deszczowej wykonać jako osadnikowe. Przykanaliki z rur PVC średnicy 200 mm.  

 

2.9.Organizacja ruchu – oznakowanie i urz ądzenia BRD 
 

Oznakowanie poziome za wyjątkiem pasów na przejściach dla pieszych nie występuje.  

Istniejąca organizacja ulega zmianie w obrębie skrzyŜowania ulic: Lipowej, M.Reja i Zielonej gdzie 

wydzielony został na ul M.Reja lewoskręt i wprowadzono na ul.Zielonej nakaz skrętu w prawo. 

przeniesiono istniejące przejście dla pieszych poza wloty ulic M.Reja i Zielonej.   

Zmiana stałej organizacji ruchu obejmująca uzupełnienie oznakowania pionowego oraz wykonanie 

oznakowania poziomego została objęta oddzielnym opracowaniem. 

Znaki pionowe projektuje się średnie II generacji. Oznakowanie poziome projektuje się wykonać ja-

ko cienkowarstwowe. 

W obrębie skrzyŜowania ulic: Lipowej Reja i Zielonej zaprojektowano odgrodzenie chodnika od 



jezdni barierami rurowymi w kolorze czerwono- białym. 

 
2.10. Kolizje 
 

PoniewaŜ teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable eNN, eSN, kable telekomunika-

cyj-ne, energetyczne, sieci: wodociągową, kanalizacyjną, CO - szczególną ostroŜność i uwagę na-

leŜy zachować przy prowadzeniu robót ziemnych. Odkrywki istniejącego uzbrojenia naleŜy wyko-

nywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujących (Zakładu Energetycznego, TP 

S.A., itp.) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację robót. 

W miejscach kolizji z istniejącymi kablami eNN, eSN, telekomunikacyjnymi, w przypadkach uzasad-

nio-nych naleŜy zastosować rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branŜowymi. W przypad-

ku zaistnienia kolizji wymagających przebudowy istniejących urządzeń, wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie poinformować o tym jednostkę branŜową odpowiedzialną za eksploatację kolidu-

jących urządzeń w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy naleŜy dokonać w porozu-

mieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci. 

Przed rozpoczęciem budowy wykonawca powinien zwrócić się do ośrodka geodezyjnego o zaktu-

alizowanie na planach sytuacyjnych wskazania w terenie istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Nie wyklucza się istnienia nie wykazanego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji ) uzbro-

jenia podziemnego tworzącego kolizje z projektowanymi przykanalikami kanalizacji deszczowej. 

Wszystkie odsłonięte w wykopie urządzenia uzbrojenia podziemnego naleŜy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji naleŜy prowadzić pod nadzorem 

uŜytkowników: Zakładu Energetycznego, TP S.A.,itp. 

 

3.  ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT  

 

Lp. Podstawa Opis 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

- D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym. 

- D.01.02.01. Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o 
normalnej wilgotności 

- D.01.02.01. Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o 
normalnej wilgotności 

- D.01.02.01. Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o 
normalnej wilgotności 

- D.01.02.01. Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o 
normalnej wilgotności 

- D.01.02.01. Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o 
normalnej wilgotności 

- D.01.02.01. Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o 
normalnej wilgotności 

- D.01.02.01. Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o 
normalnej wilgotności 

- D.01.02.01. WywoŜenie karpiny na odległość do 2km. 

- D.01.02.04 Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce piaskowej 

- D.01.02.04 Rozebranie obrzeŜy betonowych na podsypce piaskowej 

- D.01.02.04 Rozebranie chodników  i zjazdów z kostki betonowej  i z płyt betonowych 

- D.05.03.11 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 5 cm  



- D.01.02.04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza 
przez 3 samochody samowyladowcze 

- D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 6 km 

- D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zaka-
zu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych 

- D.01.02.04 Rozebranie  słupków do znaków 

2 ROBOTY ZIEMNE - KORYTO WRAZ  Z  PROFILOWANIEM PODŁO śA 

- D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na poszerze-
niach  

- D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI  

- D.04.01.01 Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV  

- D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI  

- D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyŜki 1,25 m3 z 
transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 4 km (wywóz urobku z 
koryta) 

3 ELEMENTY ULIC 

- D.08.01.01. KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej 
C12/15 gr. 15cm z oporem 0,074m3/m z wykonaniem z piasku w-wy odcina-
jącej gr.5 pod ławę  

- D.08.01.01. KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z 
oporem C12/15 0,084m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej 

- D.08.01.01. KrawęŜniki betonowe  topione "na płask"  20x30 cm na ławie betonowej z 
oporem C12/15 0,084m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej 

- D.08.01.01. KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej 
C12/15 gr. 15cm z oporem 0,07m3/m z wykonaniem z piasku w-wy odcinają-
cej gr.5 pod ławę  

- D.08.01.01. KrawęŜniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 
na ławie betonowej C12/15 gr. 15cm z oporem 0,055m3/m  

- D.08.03.01.  ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem 

- D.08.03.01.  ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie beton. C12/15 z oporem 
0,04m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeŜe  

- D.04.05.01.  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm=1,5MPa, 
warstwa gr.10 cm 

- D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 

- D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 

4 ZATOKI  AUTOBUSOWE I WYSPY DZIEL ĄCE 

- D.04.05.01.  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm=2,5MPa, 
warstwa gr.10 cm 

- D.04.06.02.  Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu cementowego C8/10 

- D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 

- D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 

5 PARKINGI 

- D.04.04.02   Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 

- D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 

6 ZJAZDY NA POSESJE I DROGI POZAROWE 



- D.04.04.02   Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 

- D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 

7 POSZERZENIA I WYMIANA PODBUDOWY 

- D.04.05.01.  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm=2,5MPa, 
warstwa gr.10 cm 

- D.04.04.02   Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 

- D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie całej szer. 
nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zuŜycie emulsji 0,3 kg/m2 

- D.04.07.01.  Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm 

8 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 

- D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie całej szer. 
nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zuŜycie emulsji 0,3 kg/m2 

- D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie całej szer. 
nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zuŜycie emulsji 0,3 kg/m2 

- D.05.03.05 Wyrównanie istniejącej podbudowy bet. asfaltowym AC 16 W 50/70 mecha-
niczne 

- D.05.03.06 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 5 cm (warstwa 
ścieralna) 

9 ODWODNIENIE 

- D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz-
nie - chodniki 

- D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  z transp.urobku na 
odl.do 3 km  

- D-03.02.01 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 

- D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 

- D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200mm 

- D.02.01.01 Zasypywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi 

- D.04.05.01.  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm=2,5MPa, 
warstwa gr.10 cm 

- D.04.04.02   Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 

- D.04.07.01.  podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70  na przekopach wy-
konana ręczne 

- D.10.09.01.  Regulacja pionowa włazów kanałowych   

10 INNE ROBOTY 

- D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicz-
nie  

- D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  z transp.urobku na 
odl.do 3 km  

- D.04.05.01.  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm=2,5MPa, 
warstwa gr.10 cm 

- D.04.04.02   Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 

- D.04.07.01.  podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70  na przekopach wy-
konana ręczne 

- D.10.09.01.  Regulacja pionowa obudowy dla zaworów wodociągowych i gazowych 

- D.10.09.01.  Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 

- D.10.09.01.  Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronych dwudziel-
nych A1650mm PS na głębokości do 1.1 m  

- D. 05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 9/11 cm na podsypce 
Ŝwirowej nowej 



11 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 

- D.07.02.01. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 

- D.07.02.01. montaŜ pylonów (słupków przeszkodowych)  

- D.07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne 
o pow. do 0.3 m2 

- D.07.01.01  Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  - linie segregacyjne i 
krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 

- D.07.01.01  Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  - linie na skrzyŜowa-
niach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 

- D-07.05.01 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o 
rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2.5 m 

12 ZIELEŃ  DROGOWA 

- D.09.07.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej w-wą gr. 10cm ręczne z przerzutem na terenie 
płaskim (z ceną ziemi urodzajnej) 

- D.09.07.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.I-II bez nawoŜenia 

- D.09.06.01 Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie 
kat.I-II bez zaprawy dołów 

13 KOLIZJE eNN OŚWIETLENIE 

- D-07.07.01 DemontaŜ słupów Ŝelbetowych oświetlrniowych 

- D-07.07.01 montaŜ latarni ulicznych  z wymianą okablowania 

- D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 

- D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 

- D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie 

14 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBÓT 

- D– 01.01. 
01.a  

Inwentaryzacja geodezyjna robót 

 

  

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI ROBÓT  

Rozpoczęcie robót  po przekazaniu placu budowy wykonawcy  ..................................... 

Zakończenie  robót  - ....................................................................... 

 

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ 

Roboty winno wykonywać przedsiębiorstwo specjalizujące się w robotach drogowych i posiada-

jące odpowiednio przeszkoloną kadrę. 

5.1. Nadzór techniczny 

Kierownik budowy – osoba wskazana przez Wykonawcę legitymująca się wykształceniem 

minimum średnim technicznym w branŜy drogowej lub pokrewnej i posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy oraz być członkiem 

okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków  wynika z ustawy 

Prawo Budowlane. 

Inspektor nadzoru -  osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca odpo-

wiednie uprawnienia budowlane oraz być członkiem okręgowej izby samorządu zawodowe-

go. Szczegółowy zakres obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane. 

5.1. Operatorzy sprzętu i kierowcy 

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko pracowni-

cy posiadający odpowiednie uprawnienia 



5.1. Robotnicy  

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w za-

kresie BHP oraz wyposaŜeni w odzieŜ roboczą z elementami odblaskowymi i posiadać 

środki ochrony osobistej.     

   

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MASZYN I SPRZĘTU  

6.1.Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub pro-

jekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewi-

dzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska  i  przepi-

sami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 

moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

6.2.Transport  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Do-

kumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-

ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu robót. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wyko-

nawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji sprzętem i środkami transportowymi 

do wykonania robót przy przebudowie ulic Lipowej i M.Reja w Pleszewie. 

 

 Nazwa 



- ciągnik kołowy 

- frezarka do nawierzchni drogowych  

- koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego  

- ładowarka kołowa 1,25 m3 

- malowarka do znakowania dróg 

- przyczepa dłuŜycowa 

- przyczepa skrzyniowa 

- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 

- samochody samowyładowcze 10-15 t 

- skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 

- szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50 KM) 

- środek transportowy 

- zespół walców samojezdnych do zagęszczania MMA 

- wibrator powierzchniowy 

- zagęszczarka wibracyjna 

- Ŝuraw samochodowy do 4 t 

 

Ilość obsługi winna wynikać i instrukcji dotyczących obsługi danego sprzętu. Sprzęt  musi być 

sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy błyskowe, oznaczniki skrajni), korpusy ma-

szyn winny być pomalowane na kolor pomarańczowy lub zbliŜony (Ŝółty) 

   

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW    

7.1. Źródła  uzyskania  materiałów 

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-

czonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów. Zatwierdzenie partii (części) 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicz-

nych w czasie postępu robót. 

7.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawia-

jącego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-

częciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi na Ŝądanie Inwestora dokumentację zawierającą raporty z badań tere-

nowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwier-

dzenia Inspektor Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościo-

wych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

7.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 



robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu robót w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem robót w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

7.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu ro-

bót, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru ze-

zwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonaw-

ca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

7.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodza-

ju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej 3 dni przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany ro-

dzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru  

Materiały przewidziane do wbudowania winny spełniać wymagania Polskich Norm a w przypadku 

gdy nie ma odpowiedniej normy – posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budow-

nictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy. Na produkcję mieszanek mi-

neralno- asfaltowych Wykonawca winien posiadać recepturę opracowaną przez własne lub nie-

zaleŜne laboratorium. Receptura winna być zgodna z Polską Normą.  

Do przebudowy ulic Lipowej i M.Reja w Pleszewie przewidziano wg technologii uŜycie następu-

jących podstawowych materiałów: 

  

Lp. Nazwa Jm Ilość 

1. bariera rurowa U-12 m 95,88 

2. beton asfaltowy  AC 11 S 50/70 t 797,42 

3. beton asfaltowy  AC 16 W 50/70 t 603,61 

4. beton asfaltowy  AC 22 P 50/70 t 377,43 

5. cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 45,72 

6. drzewa lub krzewy starsze szt 51,00 

7. emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 4,36 

8. farba chlorokauczukowa dm3 138,69 

9. grunt stab. cementem Rm=1,5MPa m3 143,73 

10. kable YAKY 4*25mm2 0.6/1KV m 436,80 

11. kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolor m2 905,36 

12. kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara m2 2 186,70 

13. kostka kamienna nieregularna  8/11 cm t 3,58 

14. krawęŜnik drogowy betonowy m 1 795,74 

15 krawęŜniki drogowe betonowe 12x25 cm m 104,14 

16. krąg Ŝelbetowy 25cm szt 14,00 

17. kruszywo łamane 0/31,5mm t 1 273,97 

18. latarnia uliczna szt 12,00 



19. mieszanka betonowa C8/10 m3 36,33 

20. mieszanka betonowa kl. C12/15 m3 170,83 

21. obrzeŜa betonowe 30x8 cm m 1 039,33 

22. studnia ściekowa z osadnikiem i wpustem Ŝeliwnym klasy D400  30,00 

23. piasek m3 1 044,87 

24. płyta nakrywowa szt 14,00 

25. pospółka m3 17,67 

26. rura dwudzielna A160mm PS m 102,00 

27. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 
o śr. zewn. 200 mm 

m 157,69 

28. słupek U-5a szt 2,00 

29. słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm kg 871,22 

30. tablice znaków drogowych szt 59,00 

31. ziemia urodzajna m3 69,36 

 

8. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-

wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaga-

niami ST, PZJ lub projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projek-

towej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

takŜe w normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczo-

nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

Ustalenia trasy w terenie dokonać winien uprawniony geodeta. 

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien: 

- prowadzić dziennik budowy 

- opracować uzgodnić i zatwierdzić projekt zabezpieczenia i oznakowania robót 

- oznakować roboty zgodnie z projektem. 

- opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji przez Inspektora nadzoru 

- dysponować wytwórnią mas bitumicznych o wydajności min. 35T/h połoŜoną w od- 

  ległości transportu max 2 godz. od miejsca robót. 

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności  

  realizacji robót zgodnie z harmonogramem 



- posiadać laboratorium wykonujące na bieŜąco badania mas bitumicznych 

- dysponować sprzętem do bieŜących pomiarów kontrolnych robót i badań kontrolnych  

  jakości zgromadzonych materiałów. 

Wytwarzanie mieszanek mineralno- bitumicznych 

Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robót , który przedstawia je do zatwierdzenia Nadzo-

rowi. Mieszanki mineralno- asfaltowe wytwarzane i wbudowane na gorąco moŜna produkować  w 

przypadku stwierdzenia występowania temperatur ponad 100C pod warunkiem Ŝe temperatura oto-

czenia w ciągu całej doby nie spada poniŜej 50C. 

Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- asfaltowych 

Do transportu mieszanek mineralno- asfaltowych moŜna uŜywać wyłącznie samochodów samowy-

ładowczych, moŜliwie o ładowności powyŜej 10t, wyposaŜonych w plandeki do przykrycia mieszan-

ki w czasie transportu. Zaleca się stosowanie termosów z podwójnymi ściankami skrzyni wyposa-

Ŝonej w system grzewczy. Samochody muszą być dostosowane do współpracy z układarką.  Czas 

transportu od momentu wytworzenia do czasu zakończenia wyładunku nie moŜe przekroczyć 2 go-

dzin (PN-S-96025 pkt.3.4.2.). Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej w czasie rozkładania 

winna wynosić 135-165 0C.  

Układarka do mieszanek mineralno- asfaltowych musi mieć wydajność skorelowaną z wydajnością 

wytwórni i posiadać automatyczne sterowanie pozwalające na ułoŜenie w-wy zgodnie z załoŜoną 

niweletą  i grubością oraz podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania. 

 

9. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

9.1. Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca za-

pewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy prze-

prowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe prace wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-

mentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki za-

kres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych (bada-

jących próbki), w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisem-

ne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  

JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspek-

tor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwier-



dzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-

nawca. 

9.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo zgodnie z SST. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań po-

krywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez In-

spektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez In-

spektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

9.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i SST. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, moŜna stoso-

wać wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przed-

stawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 

9.4. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wy-

niki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostar-

czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

9.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu bę-

dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wyko-

nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wyko-

nawcy.  JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty po-

wtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

9.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami      tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 



- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przy-

padku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi S.T. 

- W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia do-

starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej ce-

chy. 

Wyroby budowlane muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-

trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą do-

starczone przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru. 
 

       Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymaga ń będą odrzucone. 
 

Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na kaŜdym stadium budowy. 

Badania laboratoryjne dostaw materiałów wykonawca przeprowadza we własnym zakresie groma-

dząc jednocześnie świadectwa od dostawców. Na bieŜąco prowadzi równieŜ badania laboratoryjne 

mieszanek min.- bitum. W przypadku rozbieŜności co do wyników badań laboratorium wykonawcy 

a oceną Inspektora nadzoru moŜe on podjąć decyzję o sprawdzeniu materiałów przez laboratorium 

niezaleŜne na koszt Zamawiającego. W przypadku gdy niezaleŜne laboratorium wyda ocenę nieko-

rzystną dla wykonawcy, koszty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru 

odnotowuje w dzienniku budowy. 

 

10.Warunki odbioru robót  

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na kaŜdym stadium realizacji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wyko-

nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-

noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiado-

mienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów za-

wierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy  

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Odbiór ostateczny  

polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i war-

tości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fak-

cie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-



spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca robóte dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno-

ści wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST . 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzu-

pełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asor-

tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-

tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-    Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli   

     została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

-    Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

     Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

-    Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST                 

-   Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i    

-    Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii tele- 

     fonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania  

     tych robót właścicielom urządzeń. 

-    Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

-   Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję prace poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór końcowy 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru osta-

tecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych ro-

bót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny 

wizualnej. 

Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z 

protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 



W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej 

w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - doko-

nuje się odbioru. 

W przypadku stwierdzenia odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się po-

trąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projekto-

wej, to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i ewentualnie w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, 

rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla 

poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do 

prawidłowego wykonania robót. 

 


