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WARUNKI TECHNICZNE - UZGODNIENIA PROJEKTOWE

Przebudowa ulic Lipowej i M.Reja w Pleszewie

. Zakres opracowania : opracowaniem obja¢ odcinek od skrzyzowania z drogg krajowg nr 12

(koniec nowej nawierzchni) do przejazdu kolejowego wiacznie.

2. Dane techniczne: kat. ulic -Z; obcigzenie ruchem Kr2;

3. Parametry geometryczne ulic jak dla kl. Z dla predkosci 50km/h

4. Przewidzie¢ poszerzenie jezdni ul. Reja na catej dlugosci do 7,00m, a w obrebie skrzyzowania
z ul Lipowg wydzieli¢ pas lewoskretu.

. Zachowac istniejacq szerokos¢ jezdni ul.Lipowej -8,1 do 8,2 m z poszerzeniem w obrebie
skrzyzowania z ul. Reja i Zielong dla wykonania wysp kanalizujgcych ruch

6. Chodniki — wzdtuz ul. Lipowej i M. Reja zachowac istniejgca szerokos¢ chodnikow,

. Zjazdy:
- indywidualne w ciggu chodnika- z kostki betonowej do granicy pasa drogowego,

- na zjazdach publicznych o nawierzchni bitumicznej zachowaé rodzaj nawierzchni

8. Zaprojektowac¢ 2 zatoki autobusowe przy ul.M.Reja

9. Zaprojektowac bariery rurowe na chodnikach w obrebie skrzyzowania ulic: Lipowej Reja i

Zielonej.
10. w ramach odwodnienia przewidzie¢ budowe nowych i przebudowe istniejgcych studni
Sciekowych z odprowadzeniem wéd opadowych przykanalikami do istniejgcej kanalizacji
11. Zachowac istniejaca lokalizacje przystankow autobusowych
12. Organizacja ruchu:
- podporzadkowanie ulic pozostawi¢ bez zmiany; wprowadzi¢ na ul. Zielonej
nakaz skretu w prawo; uzupetnic istniejgce oznakowanie pionowe.
Oznakowanie poziome: wykona¢ petne oznakowanie poziome na przebudowanych
odcinkach
13. Opracowa¢ materiaty przetargowe: przedmiar robét, kosztorys inwestorski, szczegotowe
specyfikacje techniczne.

Pleszew ......ccccovvviieiiiieinnnnns Zarzad Drog Powiatowych:

Jednostka projektowa



Pleszew, dnia 20.10.2011

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany obiektu :
Przebudowa ulic Lipowej i M.Reja w Pleszewie potozonego na dziatkach nr :
293/4;792/8/13/25/23/27;793/3;801/2;314/9;2960/2;2959/1;805/2;792/29/30;791/17/18; 790/6/7;
789/16/17;784/4/5/6;785/4;376/3;3647/3;3618/3;777/3;758/34/35;756/13/14;754/12/13;762/13/14;
748/43/44;744/15/16 obreb Pleszew wykonany dla Inwestora: Zarzad Drég Powiatowych w
Pleszewie z siedzibg 63-300 Pleszew ul. Gen. Hallera 54 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SG5-XJM-XLP *

Pan Piotr Kotaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul.Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2011-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-12-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
Przebudowa ulic Lipowej i M. Reja w Pleszewie

1. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie i umowa z Zarzadem Drég Powiatowych w Pleszewie

- uzgodnienia projektowe z zamawiajgcym

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

- wtasne pomiary uzupetniajace

- 0golne specyfikacje techniczne

- katalog typowych elementéw drogowych

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

- katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U.Nr43,p0z.430)

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest techniczna dokumentacja przebudowy ulic Lipowej i M.Reja w

Pleszewie.

3. Lokalizacja, opis stanu istniejacego
Planowane do przebudowy ulice: Lipowa i M.Reja sg drogami powiatowymi zaliczonymi do
kategorii Z.. Uktad geometryczny ulic pokazano na mapie sytuacyjnej.

Ulica Lipowa posiada nawierzchnie szerokosci od 8,1 do 8,2 m z mieszanek min-asfaltowych grub.
11- 15 cm na podbudowie z kruszywa famanego. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w
przekroju poprzecznym i w profilu podtuznym. Jezdnia na odcinku od drogi krajowej nr 12 do
skrzyzowania z ulicami : Stowackiego i Wierzbowg ograniczona jest kraweznikiem betonowym
20x30cm na tawie betonowej, a dalej w strone przejazdu kolejowego kraweznikiem betonowym
15x30cm. Wzdtuz ulicy wystepujg chodniki z ptyt betonowych i z kostki betonowej. Zjazdéw na
posesje utwardzone sg ptytami betonowymi szesciokgtnymi i kostkg betonowa a zjazd w km 0+451,5

ma nawierzchnie bitumiczna.

Ulica M.Reja posiada nawierzchnie szerokosci od 6,20 m z mieszanek min-asfaltowych grub. Srednio
14 cm na podbudowie z kruszywa tamanego. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w przekroju
poprzecznym i w profilu podtuznym. Jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym 20x30cm na
tawie betonowe;.

W km 0+233 wystepuje po lewej stronie zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowe;.

W km 0+080 wystepuje po prawej stronie zatoka postojowa na 5 samochoddw o nawierzchni

bitumicznej

Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo do do studzienek sciekowych i dalej do istniejgcej



kanalizacji ogdlnosptawnej. Stan techniczny studzienek Sciekowych kwalifikuje je do przebudowy.

W pasie drogowym ulicy wystepujg urzadzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, energetycznej,
wodociagowej, kanalizacyjnej, gazowej, CO i oswietlenia ulic. Latarnie oswietlenia ulic w iloci 8 szt
wymagajq przestawienia ze wzgledu na kolizje z zatokg autobusowg i miejscami postojowymi.
Wystepujace po lewej stronie ul. M.Reja i w obrebie skrzyzowania Lipowa / Reja drzewa wymagajq

wykarczowania.

4. Warunki geotechniczne
Na podstawie rozpoznania w terenie ustala sie ze poditoze drogi stanowig piaski drobnoziarniste. W
obrebie opracowania wystepujg proste warunki gruntowo- wodne w rozumieniu rozporzadzenia
MSWiA z 24.09.1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, nie wystepujg grunty stabonosne a zwierciadto wody gruntowej znajduje sie od 1,5 do
3,0 m ponizej poziomu posadowienia konstrukcji jezdni. przebudowywane ulice zalicza sie do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Konstrukcja nawierzchni
dane wyjsciowe:
- obcigzenie ruchem KR3
- grupa nos$nosci podtoza G1/G2
- gteboko$¢ przemarzania 0,8 m

- grubos¢ nawierzchni ze wzgl. na przemarzanie H= 0,55*80 = 40 cm
Przyjeta konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu

- w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 -gr. 5cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 -gr. 5¢cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 -gr. 7cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie - gr.20 cm
- wzmochnienie podtoza -grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa -gr10cm

Razem 46 cm
Hrz 2 H

warunek jest spetniony.

Przyjeta konstrukcje wzmocnienia nawierzchni

- w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 -gr. 5cm
- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 -gr. 4cm
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu -gr. 8cm
- istniejgca podbudowa z kruszywa famanego -gr. 23cm

Razem 40 cm
Hrz =H

warunek jest spetniony.

Przyjeta konstrukcje zatoki autobusowej
- nawierzchnia z kostki betonowej na pods. cem.-piaskowe;j -gr.12cm

- podbudowa z betonu C8/10 -gr. 20cm



- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa -gr. 10 cm
Razem 42 cm

Hrz = H

warunek jest spetniony.

6. Opis projektowanych robét
6.1. Plan sytuacyjny

Trase ulic zaprojektowano w Scistym geometrycznym powigzaniu z istniejgcym przebiegiem jezdni
Szerokos¢ jezdni

ul.Lipowa:

0+000 — 0+200 : 8,20m

0+200 — 0+300 : 8,10m

0+300 — 0+375 : zmienna 8,20- 9,60m

- 0+375-0+468,66 : 8,10m

ul. M.Reja:

- 0+000 — 0+035 : 9,50m

- 0+035-0+303,33 : 7,00m

Przy ul. M.Rejsa zaprojektowano dwie zatoki autobusowe dostosowane do kursujgcego taboru i

dostepnego miejsca w pasie drogowym w miejscach istniejgcych przystankéw autobusowych

6.2. profil podtuzny
Niwelete nawierzchni zaprojektowano w maksymalnym dostosowaniu do uksztattowania istniejgcej

nawierzchni jezdni oraz rzednych istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych

6.3. przekréj normalny
Jezdnie projektuje sie w przekroju ulicznym daszkowym ze spadkiem poprzecznym 2,5% w strone

kraweznika.

6.4. roboty rozbiorkowe i ziemne i przygotowawcze
W zakresie robot przygotowawczych znajduje sie karczowanie karpiny po wycietych drzewach w
poboczu.
Rozbidrki obejmuja :
— rozebranie chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej i z ptyt betonowych wraz z podbudowg

— kraweznikdéw 15x30 i 20x30 cm z tawami betonowymi

obrzezy betonowych
— demontaz latarni kolidujgcych z projektowanymi zatokami autobusowymi i parkingami
- frezowanie nawierzchni na jezni i zjazdach bitumicznych

wywoéz gruzu i materiatow rozbidrkowych na odl. do 4km w miejsce wskazane przez Inwestora

Roboty ziemne obejmuja;:
— wykonanie koryta pod poszerzenia, zjazdy i chodniki, z wywozem urobku na odl. do 4km w miejsce

wskazane przez Inwestora.
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6.5. roboty brukarskie
kraweznik betonowy 20x30cm oraz 15x30cm na tawie betonowej C 12/15 z oporem wystajacy nad
nawierzchnie na wysokosé 12cm. Kraweznik na wjazdach do poses;ji i oddzielajacy zatoke autobusowg
od jezdni nalezy obnizy¢ do poziomu 3 cm nad nawierzchnie, a przy przejsciach dla pieszych do
poziomu 1-2 cm ponad poziom nawierzchni. Jako obramowanie zjazdéw publicznyvh i drég pozarowych
przecinajgcych chodnik zastosowano kraweznik najazdowy 15x22cm odnizony do wysokosci 1-2cm nad

nawierzchnie zjazdu.

Chodniki projektuje sie z kostki betonowej prostakatnej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo- piaskowej i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa grub 10cm w
obrzezu betonowym 8 x 30 cm. Dla chodnikéw przylegajacych do kraweznika wykona¢ wzdtuz

kraweznika opaske o szerokosci 30cm z kostki w kolorze czerwonym

Zjazdy na posesje projektuje sie z kostki betonowej ,domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolorze
czerwonym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub
20cm. Obrzeza zamykajace zjazdy indywidualne od strony posesji projektuje sie ustawi¢ na fawie
betonowej C12/15 z oporem. Jako zamkniecie zjazdoéw publicznych i drég pozarowych od strony poses;i
projektuje sie oporniki betonowe 12x25 topione do wysokosci nawierzchni ustawione na tawie betonowej
C12/15 z oporem.

Istniejgce zjazdy o nawierzchni bitumicznej zachowujg rodzaj nawierzchni.

Miejsca postojowe — nawierzchnia z kostki kostki betonowej ,domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolorze

szarym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub 20cm.

Zatoki autobusowe — nawierzchnia z kostki kostki betonowej ,domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolorze
czerwonym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z chudego betonu C8/10 grub 20cm
wykonanej na w-wie gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5MPa grub. 10cm. Obramowanie zatoki
od strony jezdni — kraweznik betonowy 20x30cm ,na ptasko” na tawie betonowe;j.

6.6. poszerzenia jezdni
Na poszerzeniach nawierzchni bitumicznych przewidziano wykonanie podbudowy pomocniczej z
kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.20cm na podtozu wzmocnionym gruntem stabilizowanym
cementemRm=2,5MPa grub. 10Cm, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm i
w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm.
W celu zapewnienia zwigzania miedzywarstwowego nalezy wykona¢ po oczyszczeniu skropienia warstw

podbudowyemulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowa.

6.7. nawierzchnia jezdni
Przed robotami nawierzchniowymi nalezy dokona¢ regulacji do wymaganej wysoko$ci studzienek i
obuddw urzadzen zainstalowanych pod jezdnig. Po wykonaniu wyréwnania nawierzchni mieszankg
AC16W nalezy utozyé warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm. W celu
zapewnienia zwigzania miedzywarstwowego nalezy wykonac¢ po oczyszczeniu skropienia emulsjg

asfaltowg kationowg szybkorozpadowa.
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6.8. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych i projektowanych studni sciekowych i dalej do istniejacej
kanalizacji. Studzienki $ciekowe betonowe srednicy 500 mm, z wpustami kl D400 odprowadzajace do
kanalizacji deszczowej wykona¢ jako osadnikowe. Przykanaliki z rur PVC $rednicy 200 mm.

Istniejacy przepust 2x100mm na rzece Ner wymaga remontu obrukowania na wlocie.

6.9. Przejazd kolejowy
6.9.1. Wytyczenie miejsca robét wymiany nawierzchni na przejezdzie
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow
krawedziowych. Wytyczenie skrzyzowania przejazdu kolejowego winno uwzgledniaé rzedne
istniejgcej i projektowanej nawierzchni drogowe;.

6.9.2. Roboty ziemne

Wykopy drenarskie powinny by¢ wykonane recznie z uwagi na liczne kolizje z uzbrojeniem podziemnym
- zwlaszcza siecig teletechniczng. Roboty ziemne wzdiuz toru kolejowego przeprowadzi¢ recznie
z uwagi na kolizje kablowe, z odtozeniem urobku ziemi na boku. Dno wykopu wzdtuz toru powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem w kierunku projektowanych studzienek drenazowych typu ,B”,
Wykop powinien by¢ wykonany bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych.

6.9.3. drenaz

Drenaz wykona¢ z rur z rur PE TP- DN100- SN8 w obsypce zwirowej 8/16mm. Studzienki drenarskie
typu ,B” z kregdéw betonowych srednicy 80cm. Przejscia rur drenarskich przez sciany komory nalezy
wykonaé przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejSciowych systemu producenta rur.

6.9.4. nawierzchnia przejazdu

Wytrzymato$¢ podioza w miejscu posadowienia belek podporowych powinna wynosi¢ E 2 =
80 MPa. Zasadniczym sposobem gwarantujgcym stabilne utoZzenie belek, jest wylanie pod belki
podporowe betonowej fawy fundamentowej z betonu klasy C20/25 o wymiarach w przekroju
20x60cm. Odlegto$¢ goérnej powierzchni fundamentu od powierzchni gtéwki szyny powinna
uwzglednia¢ wysokos$¢ poszczegdlnych elementéw pltyty zewnetrznej (135 mm), belki zewnetrznej
(225 mm) lub wewnetrznej (230 mm) i pasa gumowego amortyzujgcego (8 mm)] jak rowniez kat
pochylenia ptyt zewnetrznych, ktoéry powinien by¢ zgodny z pochyleniem odcinkdéw drég
dojazdowych z obu stron przejazdu. Przy matym natezeniu ruchu alternatywnie dopuszcza sie zamiast
lawy fundamentowej ukfadanie belek podporowych na prawidlowo zageszczong, tak pod wzgledem
wytrzymatosci jak i wysokosci warstwe dobrze zageszczonego klinca - grubosci okoto 10cm,
uwzgledniajgc bardzo doktadnie wyznaczone miejsce ich usytuowania. Belki podporowe nalezy obsypaé
ttuczniem tylko do potowy ich wysokosci.. Ptyty zewnetrzne od strony toru oparte sg poprzez
amortyzatory na stopce szyny, za$ od strony drogi kotowej opierajg sie poprzez gumowy pas
amortyzujacy na belce podporowej, do ktérej sg przykrecone za pomocg wkreta mocujgcego. Po
prawidtowym ufozeniu ptyty na amortyzatorze i na pasie gumowym amortyzujagcym znajdujgcym sie
na belce podporowej przykreci¢ trzeba do belki ptyte przy pomocy wkreta mocujacego, podktadki
stalowej i pierscienia Pds25a.

Wewnatrz toru utozy¢ kostke kamienng 9/11 cm na podsypce zwirowej gr 8cm.
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6.10.0rganizacja ruchu — oznakowanie i urzagdzenia BRD

Oznakowanie poziome za wyjatkiem paséw na przejsciach dla pieszych nie wystepuje.

Istniejgca organizacja ulega zmianie w obrebie skrzyzowania ulic: Lipowej, M.Reja i Zielonej gdzie
wydzielony zostat na ul M.Reja lewoskret i wprowadzono na ul.Zielonej nakaz skretu w prawo.
przeniesiono istniejgce przejscie dla pieszych poza wloty ulic M.Reja i Zielone;.

Zmiana statej organizacji ruchu obejmujaca uzupetnienie oznakowania pionowego oraz wykonanie
oznakowania poziomego zostata objeta oddzielnym opracowaniem.

Znaki pionowe projektuje sie srednie Il generacji. Oznakowanie poziome projektuje sie wykonac jako
cienkowarstwowe.

W obrebie skrzyzowania ulic: Lipowej Reja i Zielonej zaprojektowano odgrodzenie chodnika od jezdni

barierami rurowymi w kolorze czerwono- biatym.

6.11.Kolizje

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable eNN, eSN, kable telekomunikacyj-
ne, energetyczne, sieci: wodocigagowa, kanalizacyjna, CO - szczegdlng ostroznosé¢ i uwage nalezy
zachowac przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ w
porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujgcych (Zaktadu Energetycznego, TP S.A,, itp.) oraz

kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje robaot.

W miejscach kolizji z istniejacymi kablami eNN, eSN, telekomunikacyjnymi, w przypadkach uzasadnio-
nych nalezy zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku
zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejacych urzadzen, wykonawca zobowigzany jest
niezwiocznie poinformowac o tym jednostke branzowg odpowiedzialng za eksploatacje kolidujacych
urzadzen w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokona¢ w porozumieniu i pod
nadzorem eksploatatora sieci.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca powinien zwrdci¢ sie do osrodka geodezyjnego o
zaktualizowanie na planach sytuacyjnych wskazania w terenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Nie wyklucza sie istnienia nie wykazanego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji ) uzbrojenia
podziemnego tworzacego kolizje z projektowanymi przykanalikami kanalizacji deszczowej.

Wszystkie odstoniete w wykopie urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

uzytkownikow: Zaktadu Energetycznego, TP S.A.,itp.
7. Uwarunkowania srodowiskowe

Przebudowa ulic spowoduje zmniejszenie poziomu emisji hatasu i zuzycie paliw ptynnych, a tym samym
wprowadzanie zanieczyszczen powietrza do Srodowiska. Ulegnie poprawie komfort jazdy i ptynnos¢
przejazdu przez skrzyzowanie. Znaczgco poprawi sie bezpieczenstwo pieszych.

Zagospodarowanie $ciekéw opadowych nie ulegnie zmianie. Scieki deszczowe z nawierzchni zostang
odprodadzone do istniejgcej kanalizaciji.

Naturalne uksztattowanie terenu oraz stosunki wodne nie zostang przy przebudowie naruszone.
Inwestycji nie dotyczg wymogi w zakresie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Nie wystepuje koniecznos¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Ulice zostang przebudowane przy zastosowaniu: kruszywa tamane ze skat twardych, emulsji asfaltowej

kationowej, mieszanek mineralno- asfaltowych, mieszanki betonowe;j i prefabrykatéw betonowych.
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8. Dane ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wilasny koszt przestrzegania obowigzujacych
przepisdbw, oraz spetnienia ewentualnych pézniejszych, w trakcie budowy, wymogdéw wiadz
administracyjnych.

Realizacja prac musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno- budowlanym i prawnym,
dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania Prac. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, wykonywanie prac zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy.

Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski i autorski. Do obowigzkéw
Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci zatrudnienie Kierownika budowy i Kierownikow
Prac w wymaganych specjalnosciach, - realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika
budowy okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

Roboty prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy mieszkancom i stuzbom ratowniczym dojazd do posesiji.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot winien opracowac plan BiOZ oraz projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot. Projekt organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drég Powiatowych,
Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie oraz uzyskac zatwierdzenie projektu przez Staroste Powiatu
Pleszewskiego. Osobg odpowiedzialng za prawidtowosé wykonania robét i bezpieczenstwo na terenie

budowy jest kierownik budowy.
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ZESTAWIENIE DRZEW DO KARCZOWANIA

nr ulica gatunek obwad [cm] |$rednica [cm]
1 Reja wierzba 185 59
2 Reja jesion 33 11
3 Reja wierzba 175 56
4 Reja wierzba 112 36
5 Reja wierzba 130 41
6 Reja wierzba 165 53
7 Reja wierzba 105 33
8 Reja wierzba 193 61
9 Reja jesion 42 13
10 Reja jesion 36 11
11 Reja wierzba 122 39
12 Reja wierzba 198 63
13 Reja wierzba 158 50
14 Reja wierzba 133 42
15 Reja wierzba 139 44
16 Reja wierzba 121 39
17 Reja wierzba 190 61
18 Reja wierzba 104 33
19 Reja wierzba 144 46
20 Reja wierzba 117 37
21 Reja wierzba 170 54
22 Reja jesion 100 32
23 Reja wierzba 168 54
24 Reja wierzba 135 43
25 Reja wierzba 150 48
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25 Reja wierzba 150 48
26 Reja wierzba 174 55
27 Reja wierzba 155 49
28 Reja wierzba 155 49
29 Reja wierzba 151 48
30 Reja wierzba 207 66
31 Reja klon 146 46
32 Reja lipa 83 26
33 Reja wierzba 148 47
34 Reja wierzba 155 49
35 Reja lipa 49 16
36 Reja wierzba 173 55
37 Reja lipa 44 14
38 Reja wierzba 213 68
39 Reja topola 134 43
40 Reja wierzba 163 52
41 Reja lipa 68 22
42 Reja wierzba 218 69
43 Reja lipa 81 26
44 Reja Swierk 30 10
45 Lipowa lipa 95 30
46 Lipowa lipa 78 25
47 Lipowa lipa 46 15
48 Lipowa lipa 74 24
49 Lipowa lipa 78 25
50 Lipowa lipa 74 24
51 Lipowa lipa 66 21
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TABELA FREZOWANIA

ul Lipowa

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGZOSC OBJETOSC BILANS

FREZOWANIA [m2] [m] FREZOWANIA [m3] [m3]

0,00 0,41 0,00
1,60 0,66

1,60 0,41 0,66
14,45 5,93

16,05 0,41 6,58
15,45 6,33

31,50 0,41 12,92
16,50 6,76

48,00 0,41 19,68
16,60 6,81

64,60 0,41 26,48
14,35 5,88

78,95 0,41 32,37
15,25 6,25

94,20 0,41 38,62
26,80 10,99

121,00 0,41 49,61
28,30 11,60

149,30 0,41 61,21
29,50 12,009

178,80 0,41 73,30
25,00 10,19

203,80 0,40 83,49
28,65 11,60

232,45 0,40 95,09
30,24 12,25

262,69 0,40 107,33
30,21 12,23

292,90 0,40 119,57
36,90 16,06

329,80 0,47 135,62
23,00 11,97

352,80 0,58 147,60
22,15 10,81

374,95 0,40 158,41
51,55 22,15

426,50 0,46 180,56
32,17 15, 44

458,67 0,50 195,99

SUMA : FREZOWANIA[m3] = 195,99
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PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGZOSC OBJETOSC BILANS

FREZOWANIA [m2] [m] FREZOWANIA [m3] [m3]

5,70 0,35 0,00
13,12 5,33

18,82 0,47 5,33
8,12 2,90

26,94 0,25 8,23
61,86 15, 34

88,80 0,25 23,57
19,90 4,93

108,70 0,25 28,50
35,20 8,73

143,90 0,25 37,23
35,92 8,91

179,82 0,25 46,14
42,41 10,52

222,23 0,25 56,65
43,47 10,78

265,70 0,25 67,43
37,63 10,85

303,33 0,33 78,28
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Tabela wyréwnania nawierzchni MMA

ul Lipowa
PIKIETAY POW. WARSTWA ODLEGEOSC OBJETOSCI
WYROW. [m2] ] [m] WYROWNAWCZA [m3]

0,00 0,00
1,60 0,02

1,60 0,02
14,45 2,08

16,05 0,27
15,45 4,12

31,50 0,27
16,50 6,60

48,00 0,53
16, 60 7,15

64,60 0,33
14,35 3,97

78,95 0,23
15,25 5,94

94,20 0,55
26,80 15,38

121,00 0,59
28,30 15, 37

149,30 0,49
29,50 13,30

178,80 0,41
25,00 9,17

203,80 0,32
28,65 10,15

232,45 0,38
30,24 13,17

262,69 0,49
30,21 13,15

292,90 0,38
36,90 12,70

329,80 0,30
23,00 7,20

352,80 0,32
22,15 6,23

374,95 0,24
51,55 11,33

426,50 0,20
32,17 5,74

458,67 0,16

SUMA : WYROWNAWCZA[m3] = 162,76
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PIKIETAZ

POW . WARSTWA
WYROW. [m2]

ODLEGEOSC

[m]

13,12

8,12
61,86
19,90
35,20
35,92
42,41
43,47

37,63

ul. M.Reja

OBJETOSCI

WYROWNAWCZA [m3]
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Przedmiar robot

Opis i wyliczenia

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Lp. Podst

1d.1 D.01.02.01.
2d.1 D.01.02.01.
3d1 D.01.02.01.
4dA1 D.01.02.01.
5d.1 D.01.02.01.
6d.1 D.01.02.01.
7d1 D.01.02.01.
8d.1 D.01.02.01.
9d.1 D.01.02.01.
10d.1 D.01.02.04
11d.1 D.01.02.04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie rowninnym.

0.45866+0.30333

Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparka podsiebierng w
gruntach kat.l-Il o normalnej wilgotnosci

3,00

Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparka podsiebierng w
gruntach kat.I-1l o normalnej wilgotnosci

4,00

Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparka podsiebierng w
gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci

16,00

Karczowanie pni o sr. 36-45 cm koparka podsiebierng w
gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci

9,00

Karczowanie pni o sr. 26-35 cm koparkg podsiebierng w
gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci

6,00

Karczowanie pni o sr. 16-25 cm koparkg podsiebierng w
gruntach kat.I-ll o normalnej wilgotnosci

7,00

Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparka podsiebierng w
gruntach kat.l-Il o normalnej wilgotnosci

6,00

Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km.
60,00

Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce
piaskowej

<krawezniki 15x30 cm>472,50
<krawezniki 20x30 cm>1127,10

Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej
193,90+200,50+50,20+99,50+103,60+107,60+96,10+246,

j.-m. Poszcz

km

km

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

mp

mp

0,76
RAZEM

3,00
RAZEM

4,00
RAZEM

16,00
RAZEM

9,00
RAZEM

6,00
RAZEM

7,00
RAZEM

6,00
RAZEM

60,00
RAZEM

472,50
1127,10
RAZEM

1760,80

Razem

0,76

3,00

4,00

16,00

9,00

6,00

7,00

6,00

60,00

1 599,60
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12d1

13d.1

14 d.A1

15d.1

16 d.1

17 dA1

D.01.02.04

D.05.03.11

D.01.02.04

D.01.02.04

D.01.02.04

D.01.02.04

9+20,30+21,10+22,65+37,60+21,20+39,30+51,10+4 1,20+
10,30+70,30+90,65+236,80

Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej i z
ptyt betonowych

<u.M.Reja>

98,60*2+205,20*2,00+14,60*4+2,60+12,60+26,50+8,5*2+
21,80

114,20%2,00+97,90*2,00+39,80+93,80*2
<ul.Lipowa>

192,40*1,5

193,30%1,7+10,00+1,60

50,80*1,40

101,50*1,4

127,00*1,8

104,97*1,5

110,00*1,5

frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 5 cm
195,99/0,05
78,28/0,05

101,12+49,24+99,65+21,82+26,40+83,5+57,60+4,0"6,5+8
,0*3,0

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na
zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze

<krawezniki 15x30 cm>472,50*0,3*0,15
<krawezniki 20x30 cm>1127,10%0,3*0,2
<obrzeza>1760,80*0,08%0,3
<destrukt>6122,13*0,05

< kostka i ptyty betonowe>2791,19*0,06

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 6 km

<krawezniki 15x30 cm>472,50%0,3*0,15
<krawezniki 20x30 cm>1127,10*0,3*0,2
<obrzeza>1760,80*0,08*0,3
<destrukt>6122,13*0,05

< kostka i ptyty betonowe>2791,19%0,06

Zdejmowanie tablic znakéw drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych

11,00

Rozebranie stupkéw do znakow

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2

m3

m3
m3
m3
m3

m3

m3

m3
m3
m3
m3

m3

szt.

szt.

szt

RAZEM

746,50

651,60

288,60
340,21
71,12
142,10
228,60
157,46
165,00
RAZEM

3 919,80
1 565,60
489,33

RAZEM

21,26
67,63
42,26
306,11
167,47
RAZEM

21,26
67,63
42,26
306,11
167,47
RAZEM

11,00
RAZEM

1760,80

279119

5974,73

604,73

604,73

11,00
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8,00

ROBOTY ZIEMNE - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODLOZA

18d.2

19d.2

20d.2

21d.2

22d.2

D.04.01.01

D.04.01.01

D.04.01.01

D.04.01.01

D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie
kat. II-VI na poszerzeniach

<zjazdy
ul.Lipowa>13,17+52,64+9,32+7,94+11,13+8,19+8,89+18,
82+14,32+165,39

<zjazdy ul.Reja>11,48+77,54+11,80+18,40+27,29

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie
kat. II-VI

<miejsca postojowe>145,65+22,75+104,12
<drogi pozarowe ul.Reja>42,56+37,68

Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V
<poszerzenia>190,1+249,30%0,8
<zatoki autobusowe>77,00*2

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie
kat. 1I-VI

<chodniki
ul.Lipowa>30,59+44,54+99,88+57,13+90,79+60,00+90,79
+68,82+50,82+1,5+98,28+127,63+29,71+32,07+48,19+13
3,42+69,55

<chodniki ul.
M.Reja>140,38+121,11+126,62+120,78+75,79+86,39+56,
14+103,78+48,94+9,75

<opaska z kostki

czerwonej>(331,95+341,90+149,70+167,70+91,70+4,00)*
0,3

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.
tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 4 km (wywdz urobku z koryta)

<poszerzenia>(190,1+249,30%0,8)*0,4
<zatoki autobusowe>(77,00%2)*0,4

<chodniki
ul.Lipowa>(30,59+44,54+99,88+57,13+90,79+60,00+90,7
9+68,82+50,82+1,5+98,28+127,63+29,71+32,07+48,19+1
33,42+69,55)*0,1

<chodniki ul.
M.Reja>(140,38+121,11+126,62+120,78+75,79+86,39+56
,14+103,78+48,94+9,75)*0,1+4,00%2,50

<opaska z kostki
czerwonej>(331,95+341,90+149,70+167,70+91,70+4,00)*
0,3%0,1

<miejsca postojowe>(145,65+22,75+104,12)*0,3
<drogi pozarowe ul.Reja>(42,56+37,68)*0,3
<zjazdy>456,32*0,2

szt

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3
m3

m3

8,00

RAZEM

309,81

146,51
RAZEM

272,52
80,24
RAZEM

389,54
154,00
RAZEM

1133,71

889,68

326,09

RAZEM

155,82
61,60
113,37

98,97

32,61

81,76
24,07
91,26

8,00

456,32

352,76

543,54

2 349,48
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ELEMENTY ULIC

23d.3

24d.3

25d3

26d.3

27d.3

28d.3

29d.3

30d.3

D.08.01.01.

D.08.01.01.

D.08.01.01.

D.08.01.01.

D.08.01.01.

D.08.03.01.

D.08.03.01.

D.04.05.01.

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na
tawie betonowej C12/15 gr. 15cm z oporem 0,074m3/m z
wykonaniem z piasku w-wy odcinajacej gr.5 pod tawe

<Lipowa>193,60+194,07

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na
tawie betonowej z oporem C12/15 0,084m3/mb na
podsypce cementowo-piaskowej

<Lipowa>268,83+220,87
<Reja>449,58+377,92

Krawezniki betonowe topione "na ptask” 20x30 cm na
tawie betonowej z oporem C12/15 0,084m3/mb na
podsypce cementowo-piaskowej

<Lipowa - wyspy>39,50

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na
tawie betonowej C12/15 gr. 15cm z oporem 0,07m3/m z
wykonaniem z piasku w-wy odcinajgcej gr.5 pod tawe

<Lipowa>16,00

Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na
podsypce cem.piaskowej na fawie betonowej C12/15 gr.
15¢cm z oporem 0,055m3/m

<Lipowa>66,50
<Reja>35,60

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
<ul.Lipowa>268,85+239,70+312,60
<ul.Reja>45,50+5,00

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie beton.
C12/15 z oporem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod
obrzeze

<ul.Lipowa>101,80
<ul.Reja>45,50

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w
betoniarce) Rm=1,5MPa, warstwa gr.10 cm

<chodniki
ul.Lipowa>30,59+44,54+99,88+57,13+90,79+60,00+90,79
+68,82+50,82+1,5+98,28+127,63+29,71+32,07+48,19+13
3,42+69,55

<chodniki ul.
M.Reja>140,38+121,11+126,62+120,78+75,79+86,39+56,
14+103,78+48,94+9,75+10,00

<opaska z kostki

m2

m2

m2

m2

RAZEM

387,67
RAZEM

489,70
827,50
RAZEM

39,50
RAZEM

16,00
RAZEM

66,50
35,60
RAZEM

821,15
50,50
RAZEM

101,80
45,50
RAZEM

1133,71

899,68

326,09

659,46

387,67

1317,20

39,50

16,00

102,10

871,65

147,30
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31d.3 D.08.02.02

32d.3 D.08.02.02

czerwonej>(331,95+341,90+149,70+167,70+91,70+4,00)*
0,3

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem

<chodniki
ul.Lipowa>30,59+44,54+99,88+57,13+90,79+60,00+90,79
+68,82+50,82+1,5+98,28+127,63+29,71+32,07+48,19+13
3,42+69,55

<chodniki ul.
M.Reja>140,38+121,11+126,62+120,78+75,79+86,39+56,
14+103,78+48,94+9,75+4,00*2,50+10,00

<minus opaska z kostki czerwonej>-
(331,95+341,90+149,70+167,70+91,70+4,00)*0,3

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3cm z wypetnieniem spoin piaskiem

<opaska z kostki
czerwonej>(331,95+341,90+149,70+167,70+91,70+4,00)*
0,3

ZATOKI AUTOBUSOWE | WYSPY DZIELACE

33d.4 D.04.05.01.
34d4 D.04.06.02.
35d.4 D.08.02.02
36d4 D.08.02.02
PARKINGI

37d.5 D.04.04.02
38d.5 D.08.02.02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w
betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm

<zatoki autobusowe>77,00*2

Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu cementowego
C8/10

<zatoki autobusowe>77,00*2
<wyspy dzielagce>6,90+14,00+1,76+2,30

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem

<zatoki autobusowe>77,00*2

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3cm z wypetnieniem spoin piaskiem

<wyspy dzielgce>6,90+14,00+1,76+2,30

Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm
<miejsca postojowe>145,65+22,75+104,12

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

RAZEM

1133,71

909,68

-326,09

RAZEM

326,09

RAZEM

154,00
RAZEM

154,00
24,96
RAZEM

154,00
RAZEM

24,96
RAZEM

272,52
RAZEM

2 359,48

1717,30

326,09

154,00

178,96

154,00

24,96

272,52
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<miejsca postojowe>145,65+22,75+104,12

ZJAZDY NA POSESJE | DROGI POZAROWE
39d.6 D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm

<zjazdy
ul.Lipowa>13,17+52,64+9,32+7,94+11,13+8,19+8,89+18,
82+14,32+165,39

<zjazdy ul.Reja>11,48+77,54+11,80+18,40+27,29
<zjazdy pozarowe ul.Reja>42,56+37,68

40d.6 D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3cm z wypetnieniem spoin piaskiem

<zjazdy
ul.Lipowa>13,17+52,64+9,32+7,94+11,13+8,19+8,89+18,
82+14,32+165,39

<zjazdy ul.Reja>11,48+77,54+11,80+18,40+27,29
<zjazdy pozarowe ul.Reja>42,56+37,68

POSZERZENIA | WYMIANA PODBUDOWY

41d.7 D.04.05.01. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w
betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm

<poszerzenia>190,1+249,30%0,8
<wymiana podbudowy>1395,80

42d.7 D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
<poszerzenia>190,1+249,30%0,8
<wymiana podbudowy>1395,80

43 d.7 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i
skropienie catej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg
kationowa na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

<poszerzenia>190,1+249,30%0,8
<wymiana podbudowy>1395,80

44 d.7 D.04.07.01. Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm
<poszerzenia>190,1+249,30%0,8
<wymiana podbudowy>1395,80

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

45d.8 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i
skropienie catej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg
kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
<ul.Lipowa>2400,10+703,08+656,94+49,24+101,12+99,6
3

<ul.M.Reja>482,33+1745,57+57,58+83,79

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

272,52
RAZEM

309,81

146,51
80,24
RAZEM

309,81

146,51
80,24
RAZEM

389,54
1395,80
RAZEM

389,54
1395,80
RAZEM

389,54
1395,80
RAZEM

389,54
1 395,80
RAZEM

4 010,11

2 369,27
RAZEM

272,52

536,56

536,56

1785,34

1785,34

1785,34

1785,34

6 379,38
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46d.8 D.04.03.01
47d.8 D.05.03.05
48d.8 D.05.03.06
ODWODNIENIE
49d.9 D.01.02.04
50d.9 D.02.01.01
51d.9 D-03.02.01
52d.9 D-03.02.01
53d.9 D-03.02.01
54d.9 D.02.01.01
55d.9 D.04.05.01.

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i
skropienie catej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg
kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

<ul.Lipowa>2400,10+703,08+656,94+49,24+101,12+99,6
3

<ul.M.Reja>482,33+1745,57+57,58+83,79

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy bet. asfaltowym AC 16
W 50/70 mechaniczne

<Lipowa>162,76*2,45
<Reja>79,97*2,45

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o
grubosci 5 cm (warstwa Scieralna)

<ul.Lipowa>2400,10+703,08+656,94+49,24+101,12+99,6
3

<ul.M.Reja>482,33+1745,57+57,58+83,79

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
4 cm mechanicznie - chodniki

<przykanaliki 200mm>154,60*0,5
<studnie $ciekowe>30,00*1,5*1,5-0,785*0,6"2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
transp.urobku na odl.do 3 km

<przykanaliki 200mm>154,60*0,5*1,6
<studnie $ciekowe>30,00*1,5*1,5*2,1

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.
10 cm

<przykanaliki 200mm>154,60*0,5*0,1
<studnie $ciekowe>30,00*1,5*1,5*0,1

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

30,00

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 200mm
<przykanaliki 200mm>154,60

Zasypywanie wykopdéw piaskiem z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi

<przykanaliki 200mm>154,60%0,5*1,2
<studnie $ciekowe>30,00*1,5*1,5*1,8-0,785*0,65"2*1,8

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

szt.

szt.

m3

m3
m3

m2

4 010,11

2 369,27
RAZEM

398,762
195,927
RAZEM

4 010,11

2 369,27
RAZEM

77,30
67,22
RAZEM

123,68
141,75
RAZEM

7,730
6,750
RAZEM

30,000
RAZEM

154,60
RAZEM

92,76
120,90
RAZEM

6 379,38

594,689

6 379,38

144,52

265,43

14,480

30,000

154,60

213,66
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56d.9 D.04.04.02

57d.9 D.04.07.01.

58d.9 D.10.09.01.

INNE ROBOTY
59d.10 D.01.02.04

60 d.10 D.02.01.01

61d.10 D.04.05.01.

62 d.10 D.04.04.02

63 d.10 D.04.07.01.

64 d.10 D.10.09.01.

65d.10 D.10.09.01.

betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm
<przykanaliki 200mm>154,60%0,5

<studnie sciekowe>30,00*1,5*1,5-0,785%0,6"2
<wilazy kanatowe>14,00%1,5*1,5

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm
<przykanaliki 200mm>154,60*0,5

<studnie sciekowe>30,00*1,5*1,5-0,785%0,6"2

<wilazy kanatowe>14,00%1,5*1,5

podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70
na przekopach wykonana reczne

<przykanaliki 200mm>154,60*0,5*0,175
<studnie $ciekowe>(30,00*1,5*1,5-0,785*0,6"2)*0,175
<wtazy kanatowe>14,00*1,5*1,5*0,175

Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
14,00

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
10 cm mechanicznie

<studnie rewizyjne>26,00*3,00*3,00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
transp.urobku na odl.do 3 km

<studnie rewizyjne>(26,00*3,00*3,00)*0,70

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w
betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm

<studnie rewizyjne>26,00*3,00*3,00

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
<studnie rewizyjne>26,00*3,00*3,00

podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70
na przekopach wykonana reczne

<studnie rewizyjne>26,00*3,00*3,00*0,175

Regulacja pionowa obudowy dla zaworéw wodociggowych
i gazowych

9,00+6,00

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
7,00+9,00+11,00

m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2

szt.

szt.

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

77,30
67,22
31,50
RAZEM

77,30
67,22
31,50
RAZEM

13,53
11,76
5,51
RAZEM

14,00
RAZEM

234,00
RAZEM

163,80
RAZEM

234,00
RAZEM

234,00
RAZEM

40,95
RAZEM

15,00
RAZEM

27,00

176,02

176,02

30,80

14,00

234,00

163,80

234,00

234,00

40,95

15,00
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66 d.10 D.10.09.01. Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur
ochronych dwudzielnych A1650mm PS na gtebokosci do
11m

12,00+12,00+17,00+4,00+14,00*2+12,00+7,00+6,00

67 d.10 D. 05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 9/11
cm na podsypce zwirowej nowej

<kostka miedzy szynami>15,10

BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO
68 d.11 D.07.02.01. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
16,00+29,00

69 d.11 D.07.02.01. montaz pylonéw (stupkow przeszkodowych)
<U-5a>2,00

70d.11 D.07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

<A-7>3,0
<B-20>3,0
<B-36>1,0
<C-2>1,0
<C-9>4,0
<D-1>4,0
<D-15>4,0
<D-18>3,0
<D-2>3,0
<D-6>22,0
<F-10>1,0
<T-0>3,0
<T-27>6,0
<T-29>1,0

71d.11 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg -
linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie

<P-1e>17,33
<P-2b>8,79
<P-3b>0,60
<P-4>36,56
<P-6>16,74
<P-7b>14,86
<P-7d>0,88

m

m2

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

RAZEM

98,00
RAZEM

15,10
RAZEM

45,00
RAZEM

2,000
RAZEM

3,00
3,00
1,00
1,00
4,00
4,00
4,00
3,00
3,00
22,00
1,00
3,00
6,00
1,00
RAZEM

17,33
8,79
0,60

36,56

16,74

14,86
0,88

RAZEM

27,00

98,00

15,10

45,00

2,00

59,00

95,76
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72d.11 D.07.01.01

73 d.11 D-07.05.01

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg -
linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie

<P-10>180
<P-21a>14,75
<P-8b>4,47
<P-8f>4,38
<P-13>1,35
<P-12>16,09
<P-14>11,15
<P-17>24,76

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z
rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co
25m

94,00

D.09.01.01. ZIELEN DROGOWA

74 d.12 D.09.07.01

75d.12 D.09.07.01

76 d.12 D.09.06.01

Rozscielenie ziemi urodzajnej w-wg gr. 10cm reczne z
przerzutem na terenie ptaskim (z ceng ziemi urodzajnej)

<Lipowa>182,00*0,60*0,1+140,0*0,60*0,1

<ul Reja>(
10,72+114,74+22,19+30,32+11,40+21,90+0,80*361,4)*0,1

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie
kat.l-1l bez nawozenia

<Lipowa>182,00*0,60+140,0%0,6

<ul Reja>
10,72+114,74+22,19+30,32+11,40+21,90+0,80*361,40

Sadzenie drzew i krzewOw starszych z brytg korzeniowg o
$r. 1.2 m w gruncie kat.l-Il bez zaprawy dotéw

51,00

KOLIZJE eNN OSWIETLENIE

77 d.13 D-07.07.01

78 d.13 D-07.07.01

79d.13 D-07.07.01

80 d.13 D-07.07.01

Demontaz stupdw zelbetowych os$wietlrniowych
12,00

montaz latarni ulicznych z wymiang okablowania
12,00

Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat.
11

420,0*0,4*0,9

Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w
gruncie kat. lll

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

szt.

szt.

szt

szt

szt

szt

m3

m3

m3

180,00
14,75
4,47
4,38
1,35
16,09
11,15
24,76
RAZEM

94,00
RAZEM

19,32
50,04

RAZEM

193,20
500,39

RAZEM

51,00
RAZEM

12,00

RAZEM

12,00
RAZEM

151,20
RAZEM

256,95

94,00

69,36

693,59

51,00

12,00

12,00

151,20
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81d.13 D-07.07.01

380
420,0*0,4%0,9

Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych
recznie

420

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBOT

82d.14 D -
01.01.01a

Inwentaryzacja geodezyjna robot

1.0

m3

m3

kpl

kpl

380,00
151,20
RAZEM

420,00
RAZEM

1,00
RAZEM

531,20

420,00

1,00

31



INFORMACJA BIOZ
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Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia do
projektu przebudowa ulic Lipowej i M.Reja w Pleszewie. Opracowanie stanowi zatacznik do
tego projektu. Inwestorem przebudowy jest Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie, ul.
Gen.Hallera 54; 63-300 Pleszew. Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nastepujace
podstawowe materiaty i zrodta informaciji:
a) Projekt wykonawczy przebudowy ulic
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dz. U. 120/2003, poz. 1126.
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych
obiektow;

kolejnosé robét:

- roboty rozbiérkowe

- wykonanie robot ziemnych

- wykonanie podbudowy betonowej

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

- ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

- wykonanie chodnikow z kostki betonowe;j

- mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg

- wyréwnanie mechaniczne istniejgcej nawierzchni mieszankami min.- asfaltowymi

- wykonanie podbudowy z MMA

- wykonanie W-wy wigzacej i wyrownawczej z MMA

- wykonanie w-wy Scieralnej z MMA

- wykonanie nawierzchni parkingdw i zatok autobusowych z kostki betonowej

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
Wykaz istniejacych budynkow obiektow budowlanych;

Na placu budowy znajdujg sie obiekty budowlane takie jak:

- stupy sieci energetycznej eNN i oswietlenia ulic

- instalacja podziemna sieci wodociggowe;j

- instalacja podziemna sieci kanalizacyjnej

- instalacja podziemna sieci telefonicznej

- instalacja podziemna sieci energetycznej

- instalacja podziemna sieci gazowej
Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;
Podczas wykonywania robot moze wystgpi¢ zagrozenie wynikajgace z:
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prowadzenia robét na ulicy, po ktérej odbywa sie ruch samochodowy; skale tych
zagrozen mozna ograniczy¢ zamykajac droge na czas robot dla ruchu przelotowego i
dopuszczajac tylko dojazdy do zabudowy oraz wtasciwie wygradzajac i oznakowujgc
miejsca prowadzenia robot; zagrozenia te dotyczg zaréwno oséb wykonujacych roboty
na ulicy, jak i kierowcéw i pasazerow pojazdow przemieszczajacych sie wzdtuz
odcinkoéw objetych robotami,
prowadzenia robo6t na powierzchniach, po ktérych musi odbywac sie ruch pieszy, w
zwigzku z tym piesi dochodzacy do i z posesiji bedg przechodzi¢ przez miejsca robot;
skale tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojscia oraz wiasciwie wygradzajac
i oznakowujgc miejsca prowadzenia robdt,
prowadzenia robot przy uzyciu dzwigu — dotyczy to zdejmowania z przyczepy,
zatadunku na przyczepe,
Podczas wykonywania robot moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym. Roboty prowadzone w sgsiedztwie instalacji elektrycznych nadziemnych
beda prowadzone w czasie wykonania nawierzchni. Na odcinkach przebiegu trasy sieci
gazowej nalezy zachowacé ostrozno$¢ zwracajac uwage na mozliwos¢ uszkodzenia
instalacji podczas wykonywania wykopow oraz koryta. W czasie wykonania robot
zwigzanych z wycinkg drzew moze wystgpi¢ zagrozenie przywalenia pniem lub uderzenia
odcietymi kawatkami drzewa. Nalezy zwroci¢ uwage aby maszyny i sprzet byt uzywany
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materiaty
przeznaczone do budowy nalezy sktadowac¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie
zabezpieczy¢.
— Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;
Przed przystgpieniem do wymienionych robdt, mogacych stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robot
albo osoba przez niego upowazniona powinna poinstruowaé¢ pracownikow o:
- grozacych niebezpieczenstwach,
- sposobach zapobiegania im,
- koniecznosci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych w
stosowne zabezpieczenia,
- koniecznosci zachowania szczegdlnej ostroznosci, w tym recznego wykonywania
wykopow, w poblizu przewodéw sieci, kabli, stupéw i drzew,
- konieczno$ci uzywania srodkdw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych roboét (kaski, rekawice, okulary ochronne, pasy itd.),
- miejscu znajdowania sie srodkéw fgcznosci,
- miejscu znajdowania sie srodkéw przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),
- miejscu znajdowania sie apteczki.
— Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng

34



i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowac nastepujace srodki
techniczne i organizacyjne:
a) Kierownik budowy okresli w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sposob
zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowej
inwestycji.
b) Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposéb zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu | zabezpieczenia robot

teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony

przed osobami postronnymi. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdéw podczas
prowadzenia robét. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu

publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe,

urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét,

c) Opracowaé, uzyskac zatwierdzenie i wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robaét,
przed przystgpieniem do robot. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé na

biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego

zatwierdzenia projektu.

d) Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegolnie gtebokie wykopy, przed wtargnieciem osob
postronnych. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego

potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu

prowadzonych robdét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- gazowe

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci

w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
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W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych

przy tych robotach, nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy

ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w

odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga

by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren

przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna

wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja

geologiczno — inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczacé sie do tworzenia
nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o s$cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
os6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

e) Koniecznie zastosowac oszalowanie $cian gtebokich wykopow oraz umieszczanie
drabin lub zej$¢ wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.

f) Uniemozliwi¢ przebywanie osdb postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkow transportu.

g) Eliminowac¢ zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne
urzadzenia i srodki przeciwpozarowe.

h) Eliminowac¢ zanieczyszczenie srodowiska, szczegolnie wody i gleby, srodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.

i) W razie potrzeby my¢ z bfota kota pojazdéw opuszczajacych teren robdét,

j) Wykonywac¢ roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

k) Zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikow, dysponujgcych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn,
kierowcy, elektrycy itp.).

I) Uzywac sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robét.
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Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

- Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

- Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

- Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie

posiadajg kabin, powinny byc:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie opadow.

-Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostoniecie itp.), zapewni¢ dostep witasciwych zarzadcow do
tych urzadzen.

-Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikoéw (pieszo i pojazdami) oraz stuzb
komunalnych do dziatek potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,

- Zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dziatek

potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,

- Sprawdzi¢ odigczenie napiecia przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z  przebudowg
urzadzen elektrycznych. Roboty zwigzane z podigczeniem,

sprawdzaniem, konserwacjq i naprawa instalacji i urzadzenh elektrycznych moga by¢ wykony-

wane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne

sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

- 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

- 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,

10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajagcym 110KV,
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- 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na

niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,

powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

- Wykonywa¢ roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i telekomunikacyjne
pod nadzorem przedstawicieli zarzadcow tych urzadzen,

-Zapewnic i kontrolowaé¢ uzywanie przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej,

-Zapewni¢ pracownikom dostep do apteczki, kontrolowa¢ jej zawartos¢ oraz terminy
przydatnosci lekarstw i Srodkéw opatrunkowych,

-Zapewnic dostep do srodkdw tgcznosci umozliwiajacych wezwanie pomocy,

-Zapewnic pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwos¢ zatatwiania
potrzeb fizjologicznych,

- Dostarczac¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkéw pracy,

- Przeszkoli¢ pracownikow przed przystapieniem do wykonywania poszczegoélnych
asortymentow robét, ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zagadnienia bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,

umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- nie dotyczy
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