
Załącznik nr 1 do S.I.W.Z.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OBIEKT: przebudowa chodnika w m. Koźminiec

LOKALIZACJA:   Dobrzyca droga powiatowa nr 4173P 

INWESTOR  : Gmina Dobrzyca 63-330 Dobrzyca ul. Rynek 14     

BRANŻA : drogowa 

SPIS TREŚCI 

1.  lokalizacja i opis stanu istniejącego

2.   Opis i podstawowe dane techniczne 

3.   Zakres rzeczowy i zestawienie elementów robót  

4.   Wymagania  dotyczące terminu realizacji robót 

5.   Wymagania dotyczące kadry technicznej 

6.   Wymagania dotyczące  maszyn i sprzętu 

7.   Wymagania dotyczące materiałów  

8.   Pozostałe warunki realizacji zadania 

9.   Kontrola jakości robót 

10.  Warunki odbioru robót i płatności



1. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Planowany do przebudowy chodnik  jest położony przy drodze powiatowej nr 4173P 

w Koźmińcu. Układ geometryczny  chodnika pokazano na mapie sytuacyjnej.   

Na odcinku objętym opracowaniem występuje chodnik o nawierzchni gruntowej oraz 

zjazdy o nawierzchni gruntowej. 

2.  OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
Dane techniczne:
- klasa techniczna dróg – Z (dojazdowa do pól i siedlisk)

- prędkość projektowa -50 km/h 

- nośność nawierzchni 80 kN/oś

- przekrój drogowy 

- pobocza gruntowe
- szerokość jezdni 5,5m

3. ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT
- wykonanie koryta pod pod zjazdy i wypełnienie między krawężnikiem i nawierzchnią drogi  na 

gł. śr. 30cm , wykonanie koryta pod chodnik na gł. średnio 10cm ; z wywozem nadmiaru 

gruntu  na odl do 0.5 km; wyprofilowanie i zagęszczenie dna koryta; 

- ustawienie krawężnika ul. betonowego wibroprasowanego15x30cm na ławie 

betonowej B-15 z oporem  (0,074m3/m)

- wykonanie obramowania obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej na 

zjazdach i obrzeżem 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na chodniku 

z wykonaniem rowka pod obrzeże;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm stabilizowanego 

mechanicznie na zjazdach oraz  między krawężnikiem i nawierzchnią drogi- na chodniku 

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

1:4  gr. 5cm i w-wie odcinającej gr. 10 cm z piasku

- na zjazdach wykonanie nawierzchni  z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce 

cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm

- wzdłuż krawężnika wykonanie opaski szer. 30 cm z kostki betonowej w kolorze 

czerwonym 

- urządzenia obce: regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociągowych-2szt

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI ROBÓT 
Rozpoczęcie robót  po przekazaniu placu budowy wykonawcy  ........................

Zakończenie  robót do dnia  ........................



5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ
Roboty winno wykonywać przedsiębiorstwo specjalizujące się w robotach drogowych i 

posiadające odpowiednio przeszkoloną kadrę.

5.1. Nadzór techniczny

Kierownik  budowy –  osoba  wskazana  przez  Wykonawcę  legitymująca  się 

wykształceniem  minimum  średnim  technicznym  w  branży  drogowej  lub  pokrewnej, 

posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione 

organy,  będąca  członkiem  okręgowej  izby  samorządu  zawodowego.  Szczegółowy 

zakres obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor  nadzoru -   osoba wskazana przez Inwestora do kontroli  robót  posiadająca 

odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem  okręgowej  izby  samorządu 

zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane.

5.2. Operatorzy sprzętu i kierowcy

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko 

pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia

5.3. Robotnicy

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w 

zakresie BHP oraz wyposażeni w odzież roboczą z elementami odblaskowymi i 

posiadać środki ochrony osobistej.    
 

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji sprzętem przewidzianym 

w STWiORB do wykonania robót przy przebudowie dróg gminnych.

Ilość obsługi winna wynikać i instrukcji dotyczących obsługi danego sprzętu. Sprzęt  musi być 

sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy błyskowe, oznaczniki skrajni), 

korpusy maszyn winny być pomalowane na kolor pomarańczowy lub zbliżony (żółty)  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

7.1. Źródła  uzyskania  materiałów
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

robót.

7.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 



pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi na żądanie Inwestora dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektor Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

7.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu robót w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem robót w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.

7.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

7.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru.

Materiały przewidziane do wbudowania winny spełniać wymagania Polskich Norm a w 

przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy – posiadać świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy. Na 

produkcję mieszanek mineralno- asfaltowych Wykonawca winien posiadać recepturę 

opracowaną przez własne lub niezależne laboratorium. Receptura winna być zgodna z 

Polską Normą. 

  



8. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ lub projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 

w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia     Inspektora     Nadzoru     będą     wykonywane     nie     później     niż     w     czasie     przez     niego   

wyznaczonym,     po     ich     otrzymaniu     przez     Wykonawcę,     pod     groźbą     zatrzymania     robót.     Skutki   

finansowe     z     tego     tytułu     ponosi     Wykonawca.  

Ustalenia trasy w terenie dokonać winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- prowadzić dziennik budowy

- opracować uzgodnić i zatwierdzić projekt zabezpieczenia i oznakowania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem.

- opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji przez Inspektora nadzoru

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności 

  realizacji robót zgodnie z harmonogramem

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych robót i badań kontrolnych 

  jakości zgromadzonych materiałów.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
9.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że prace wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

(badających próbki), w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.

9.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo zgodnie z STWiORB. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru.

9.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i 

STWiORB. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

STWiORB, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 



Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

9.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

9.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.

9.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby, które posiadają:

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi STWiORB.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy.

Wyroby budowlane muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru.

Jakiekolwiek wyroby, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne  dostaw materiałów wykonawca  przeprowadza  we  własnym  zakresie 

gromadząc  jednocześnie  świadectwa  od  dostawców.  W  przypadku  rozbieżności  co  do 



wyników badań laboratorium wykonawcy a oceną Inspektora nadzoru może on podjąć decyzję 

o  sprawdzeniu  materiałów  przez  laboratorium  niezależne  na  koszt  Zamawiającego.  W 

przypadku gdy niezależne laboratorium wyda ocenę niekorzystną dla wykonawcy,  koszty te 

pokrywa  wykonawca.  Wszelkie  wyniki  kontroli  Inspektor  nadzoru  odnotowuje  w  dzienniku 

budowy.

 

10.WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji.

Odbiór     robót     zanikających     i     ulegających     zakryciu   

polega na finalnej ocenie ilości i jakości  wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5  dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór     częściowy   
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru.

Odbiór     ostateczny   
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca robóte dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB .

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

lub robót  wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-    Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  

     została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

-    Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

     Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

-    Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB 

-   Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych wyrobów zgodnie z

     STWiORB    

-   W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję prace poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór     końcowy  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych 

robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i 

oceny wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją 

projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 

projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.

W przypadku stwierdzenia odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 



potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 

projektowej, to roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i ewentualnie w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w 

odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 

jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują 

wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.


