Zatacznik nr 1 do S.LW.Z.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBIEKT: przebudowa chodnika w m. Kozminiec
LOKALIZACJA: Dobrzyca droga powiatowa nr 4173P
INWESTOR : Gmina Dobrzyca 63-330 Dobrzyca ul. Rynek 14

BRANZA : drogowa

SPIS TRESCI

—

. lokalizacja i opis stanu istniejgcego

2. Opis i podstawowe dane techniczne

3. Zakres rzeczowy i zestawienie elementdéw robot
4. Wymagania dotyczace terminu realizacji robét
5. Wymagania dotyczace kadry technicznej

6. Wymagania dotyczace maszyn i sprzetu

7. Wymagania dotyczace materiatow

8. Pozostate warunki realizacji zadania

9. Kontrola jakosci robot

10. Warunki odbioru robét i ptatnosci



1. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowany do przebudowy chodnik jest potozony przy drodze powiatowej nr 4173P
w Kozmincu. Uktad geometryczny chodnika pokazano na mapie sytuacyjne;j.
Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje chodnik o nawierzchni gruntowej oraz

Zjazdy o nawierzchni gruntowe.

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Dane techniczne:

- klasa techniczna drég — Z (dojazdowa do pdl i siedlisk)
- predkos¢ projektowa -50 km/h

- no$nos¢ nawierzchni 80 kN/os

- przekroj drogowy

- pobocza gruntowe

- szerokos¢ jezdni 5,5m

3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT

- wykonanie koryta pod pod zjazdy i wypetnienie miedzy kraweznikiem i nawierzchnig drogi na
gt. sr. 30cm , wykonanie koryta pod chodnik na gt. srednio 10cm ; z wywozem nadmiaru
gruntu na odl do 0.5 km; wyprofilowanie i zageszczenie dna koryta;

- ustawienie kraweznika ul. betonowego wibroprasowanego15x30cm na tawie
betonowej B-15 z oporem (0,074m3/m)

- wykonanie obramowania obrzezem betonowym 8x30cm na fawie betonowej na
Zjazdach i obrzezem 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na chodniku
z wykonaniem rowka pod obrzeze;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 grub. 15 cm stabilizowanego
mechanicznie na zjazdach oraz miedzy kraweznikiem i nawierzchnig drogi- na chodniku
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 gr. 5cm i w-wie odcinajacej gr. 10 cm z piasku

- na zjazdach wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm

- wzdtuz kraweznika wykonanie opaski szer. 30 cm z kostki betonowej w kolorze
czerwonym

- urzadzenia obce: regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociggowych-2szt

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT
Rozpoczecie roboét po przekazaniu placu budowy wykonawcy ...
Zakonczenie robotdo dnia ...l



5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ

Roboty winno wykonywaé przedsiebiorstwo specjalizujgce sie w robotach drogowych i

posiadajgce odpowiednio przeszkolong kadre.

5.1. Nadzér techniczny
Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce legitymujgca sie
wyksztatceniem minimum Srednim technicznym w branzy drogowej lub pokrewne;,
posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione
organy, bedaca czionkiem okregowej izby samorzadu zawodowego. Szczegdtowy
zakres obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robét posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem okregowej izby samorzadu
zawodowego. Szczegdtowy zakres obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budowlane.

5.2. Operatorzy sprzetu i kierowcy
Obstuge pracujacego sprzetu i srodkéw transportowych moga wykonywac tylko
pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia

5.3. Robotnicy
Wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i

posiadac¢ srodki ochrony osobiste;.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca powinien dysponowac wtasnym lub w statej dyspozycji sprzetem przewidzianym
w STWIORB do wykonania robét przy przebudowie drég gminnych.
llos¢ obstugi winna wynikac i instrukcji dotyczacych obstugi danego sprzetu. Sprzet musi by¢
sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki skrajni),
korpusy maszyn winny by¢ pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony (zétty)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

7.1. Zrédla uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

7.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wtadz na



pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi na Zzadanie Inwestora dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektor Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

7.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu robot w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza Terenem robdét w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

7.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
robét, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robot niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

7.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
Materiaty przewidziane do wbudowania winny spetnia¢c wymagania Polskich Norm a w
przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy — posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy. Na
produkcje mieszanek mineralno- asfaltowych Wykonawca winien posiadac recepture
opracowang przez wiasne lub niezalezne laboratorium. Receptura winna by¢ zgodna z

Polskg Norma.



8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ lub projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia_Inspektora Nadzoru bedga wykonywane nie pdzniej niz w_czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Ustalenia trasy w terenie dokonac winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidtowg realizacje robdt. W tym celu winien:

- prowadzi¢ dziennik budowy

- opracowac uzgodni¢ i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia i oznakowania robét

- oznakowac roboty zgodnie z projektem.

- opracowaé¢ harmonogram robét i przedstawié¢ do akceptacji przez Inspektora nadzoru

- dysponowa¢ materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgcg na zachowanie rytmicznosci
realizacji robét zgodnie z harmonogramem

- dysponowac sprzetem do biezgcych pomiaréw kontrolnych robét i badan kontrolnych

jakosci zgromadzonych materiatéw.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robot.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, Ze prace wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
(badajacych prébki), w celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

9.2. Pobieranie prébek

9.3.

Prébki beda pobierane losowo zgodnie z STWIORB. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
STWIORB. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
STWIORB, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badah Wykonawca powiadomi



Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .
9.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
9.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zZrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdbw i robot z Dokumentacja Projektowg i STWIORB. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

9.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktore posiadaja;

-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWIiORB, kazda

partia dostarczona do robd6t bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Wyroby budowlane muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badanh bedg

dostarczone przez Wykonawce Inspektor Nadzoru.

Jakiekolwiek wyroby, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium budowy.
Badania laboratoryjne dostaw materiatdbw wykonawca przeprowadza we wilasnym zakresie

gromadzac jednoczesnie $wiadectwa od dostawcéw. W przypadku rozbieznosci co do



wynikéw badan laboratorium wykonawcy a oceng Inspektora nadzoru moze on podja¢ decyzje
0 sprawdzeniu materiatdw przez laboratorium niezalezne na koszt Zamawiajgcego. W
przypadku gdy niezalezne laboratorium wyda ocene niekorzystng dla wykonawcy, koszty te
pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku
budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBOT
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizaciji.
Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Odbiodr ostateczny

polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca robéte dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
lub robdt wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgceh, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych wyrobdéw zgodnie z
STWIORB

- W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje prace poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér koncowy
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jako$¢ zakonczonych
robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i
oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg
projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wpltywu na cechy

eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie



potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej, to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okre$lonych w Umowie i ewentualnie w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w
odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdélnych rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmujg
wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania roboét.



