Studio Budowa Tomasz Kubiak
ul. Szenica 14, 63-300 Pleszew

KOSZTORYS OFERTOWY (slepy)

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4314P Wieczyn - Zegocin w m. Wieczyn
ADRES INWESTYCJI : Powiat Pleszewski, Gmina Czermin, dr. powiatowa 4314P dz. nr. 15
INWESTOR . Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie

ADRES INWESTORA @ ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE : Tomasz Kubiak

DATA OPRACOWANIA : 08042014

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
08 04 2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZDP Wieczyn kosztorys sst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Wymagania ogélne
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1l réwninnym
0,45 km 0,450
RAZEM 0,450
2|Roboty przygotowawcze
2|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m?2
d.2 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
10*5*2+50*5 m?2 350,000
RAZEM 350,000
3|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2
poz.1*1000*5 m?2 2250,000
RAZEM 2250,000
3|Nawierzchnia
4|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.3
poz.3 m2 2250,000
RAZEM 2250,000
5/D-04.08.01 |Wyrownanie istniejgcej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 11 W z wbudo- |t
d.3 waniem mechanicznym
poz.4*0,1 t 225,000
RAZEM 225,000
6|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.3
poz.4 m2 2250,000
RAZEM 2250,000
7|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa -  |m2
d.3 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.6 m?2 2250,000
RAZEM 2250,000
4|/Pobocza
8|D-02.00.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
d.4
2*poz.1*1000*1 m?2 900,000
RAZEM 900,000
9|D-04.04.02 |Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie - |m2
d.4 grub.po zageszcz.7 cm
2*po0z.1*1000%0,8 m?2 720,000
RAZEM 720,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|Wymagania ogolne
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,45
d.l trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dzial Wymagania ogélne
2|Roboty przygotowawcze
2|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej m2 10*5*2+50*5
d.2 o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 = 350,000
km
3/D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m2 0,45*1000*5
d.2 szonej (bitum) = 2250,000
Razem dziat Roboty przygotowawcze
3|Nawierzchnia
4/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w m2 2250
d.3 ilosci 0,5 kg/m2
5|/D-04.08.01 Wyrownanie istniejgcej nawierzchni Betonem asfalto- t 2250*0,1 =
d.3 wym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym 225,000
6/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w m2 2250
d.3 ilosci 0,3 kg/m2
7|/D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa m2 2250
d.3 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
Razem dziat Nawierzchnia
4|Pobocza
8/D-02.00.01 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2 2*0,45*
d.4 1000*1 =
900,000
9|D-04.04.02 Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa stabilizo- m2 2*0,45*
d.4 wanego mechanicznie - grub.po zageszcz.7 cm 1000*0,8 =
720,000

Razem dziat Pobocza

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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ZDP Wieczyn kosztorys sst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

Wymagania ogélne

Roboty przygotowawcze

Nawierzchnia

AIWIN P

Pobocza

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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