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ZDP Sośnica kosztorys sst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wymagania ogólne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

równinnym
km

0,86 km 0,860
RAZEM 0,860

2 Roboty przygotowawcze
2

d.2
D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-

zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
m2

10*5*2 m2 100,000
RAZEM 100,000

3
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.1*1000*5+70*0,5+10,33+9,93 m2 4355,260
RAZEM 4355,260

4
d.2

D-04.08.01 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W t

9,65 t 9,650
RAZEM 9,650

5
d.2

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200

3 Nawierzchnia
6

d.3
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

poz.3 m2 4355,260
RAZEM 4355,260

7
d.3

D-04.08.01 Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 11 W z wbudo-
waniem mechanicznym

t

poz.6*0,1 t 435,526
RAZEM 435,526

8
d.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

poz.3 m2 4355,260
RAZEM 4355,260

9
d.3

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.8 m2 4355,260
RAZEM 4355,260

4 Pobocza
10

d.4
D-02.00.01 Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2

2*poz.1*1000*0,8 m2 1376,000
RAZEM 1376,000

11
d.4

D-04.04.02 Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie  -
grub.po zagęszcz.10 cm

m2

poz.10 m2 1376,000
RAZEM 1376,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Wymagania ogólne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa drogi w terenie równinnym
km 0,86

Razem dział Wymagania ogólne
2 Roboty przygotowawcze
2

d.2
D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej

o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km

m2 10*5*2 =
100,000

3
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 0,86*1000*
5+70*0,5+
10,33+9,93
= 4355,260

4
d.2

D-04.08.01 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej Betonem
asfaltowym AC 11 W

t 9,65

5
d.2

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha 0,2

Razem dział Roboty przygotowawcze
3 Nawierzchnia
6

d.3
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w

ilości 0,5 kg/m2
m2 4355,26

7
d.3

D-04.08.01 Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfalto-
wym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym

t 4355,26*0,1
= 435,526

8
d.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w
ilości 0,3 kg/m2

m2 4355,26

9
d.3

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2 4355,26

Razem dział Nawierzchnia
4 Pobocza

10
d.4

D-02.00.01 Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2 2*0,86*
1000*0,8 =

1376,000
11

d.4
D-04.04.02 Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa stabilizo-

wanego mechanicznie  - grub.po zagęszcz.10 cm
m2 1376

Razem dział Pobocza
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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ZDP Sośnica kosztorys sst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Wymagania ogólne
2 Roboty przygotowawcze
3 Nawierzchnia
4 Pobocza

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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