Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. NOWOLIPSK

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wykonani nowej nawierzchni drogi powiatowej nr 4328 w m. Nowolipsk
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(km 0+680 — 1+380)

Opracowat:



Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. NOWOLIPSK

D -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania ogodlne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych przy wykonanawej nawierzchni drogi 4328P w m. Nowolipsk
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowgaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlei i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogolne, dla robét drogowych przy
Etap Il km 0+000,00 — km 0 +700,00(0+680- 1+380)
1.4 Okrelenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedicy budynkiem, stanowty cat@¢ techniczno-iaytkowg (droga)
albo jego czs¢ stanowsca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny, emet).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do uuleh postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stranaspatrzony pieogig organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgizujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,zsty do
notowania zdarzei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokwagych odbioréw
robét, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej pawizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.
1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danymntraktowych (wyznaczona przez Zamawgago, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajipowiedzialna za nadzorowanie robét i administraean
kontraktem.
1.4.6. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktna
1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dziebcymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich gokenia.
1.4.10Korpus drogowy - nasyp lub tagéz wykopu, ktora jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowéw.
1.4.11Koryto - element uformowany w korpusie drogowynetelu utczenia w nim konstrukciji nawierzchni.
1.4.12Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanystrionami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicéw i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez #iyniera/Kierownika projektu.
1.4.13Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badesy zaakceptowane przez Zamagdego, nieztdne do
przeprowadzenia wszelkich badaprob zwgzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robét.
1.4.14Materialy - wszelkie tworzywa nieztne do wykonania robdt, zgodne z dokumentapjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera/ Kierownika projektu.
1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgttych do przejmowania i rozkladania ofen od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beegoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
Warstwa wyzaca - warstwa znajdgga se migdzy warstvg $cieralry a podbudow, zapewnigjca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuédow
Warstwa wyrownawcza - warstwa siga do wyrdwnania nieréwldol podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.
Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stimca do przenoszenia obzen od ruchu na podie. Podbudowa me sktadé
si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktada
si¢ z jednej lub dwdch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna¢&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen czstek podiéa. Maze zawierd warstwe mrozoochrong,
odsiczapcy lub odcinagca.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gltownymareéein jest ochrona nawierzchni przed skutkami daiatmrozu.
Warstwa odcinagca - warstwa stosowana w celu unigtivienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej.
Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedostaj se do nawierzchni.
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1.4.16Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z rd urzadzer oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieoréwniez obejmowd teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usrlzer chrongcych ludzi isrodowisko przed uetliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.18Pobocze - gg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazedw, umieszczenia wdzer organizacii

i bezpieczéastwa ruchu oraz do ruchu pieszych zgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.19Podt@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowydey pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.
1.4.20Podt@e ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paalitezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.21Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.22Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.23Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqeania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
polaczenia.

1.4.24Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.25Przeszkoda naturalna - elemefitodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksztalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.26Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego,preyktad
droga, kolej, ruroaig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.27Przetargowa dokumentacja projektowa -¢séz dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.28Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem iclidiqprzedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.
1.4.29Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs¢ terenu budowy.

1.5. Ogdine wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonykonanych robdt, bezpiearstwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodhoz dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspétrzdne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egtarg dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadicza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwadiiagcym podziat na dokumentggprojektovy:

Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektovg oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawierggy spis dokumentacji projektowej, kiorWykonawca opracuje w ramach ceny

kontraktowe;.
1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektovg i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowekumenty przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu stanogvczgé¢ umowy, a wymagania okslene w chéby jednym z nich sobowizujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokuntae;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe kolejndé ich waznaosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdéinych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie me wykorzystywd bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie deayzj wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbiencsci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiadis zgodne z dokumentacprojektowy i SST.

Dane okr@one w dokumentacji projektowej i w SSTedy uwazane za wart@i docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéwaneéntéw budowli mugz
wykazywa& zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczéd dopuszczalnego
przedzialu tolerancij.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nigdh w petni zgodne z dokumentagyrojektowg lub SST i wplynie to
na niezadowalafa, jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostapasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu; do zakéczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawizyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiae@e
robdt w okresie trwania budowy. W zaheéci od potrzeb i pogpu robét projekt organizaciji ruchu powinienchya
biezaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgarozacii ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtajw ten sposob
bezpieczéstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wadzenia zabezpieczgie lkeda akceptowane przez Ayniera/Kierownika

projektu.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégenw miejscach i iléciach okrélonych przez

Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnegta utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktove.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen
kontraktovg.
1.5.5.0chrongrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmte ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcastizie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsfio przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy orgzlZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeze innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegdiny wzgd na:

lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopérégdiojazdowych,
srodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytaurh substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mazliwoscia powstania paaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszanibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne duls sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0sab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaam@rem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robdt bda mialy aprobat techniczm wydary przez uprawniop
jednostk, jednoznacznie okfkajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkmczeniu robét ich szkodlivd zanika
(np. materiaty pylaste) magoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zé
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych
organow administracji pastwowej.

Jeceli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaoyaj
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1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadaaoych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiz@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xagpewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefwzasow dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére mag by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzeh podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zaramrozpocgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomiyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadzaz kdzie z
nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr Wykonawca ¢uzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkwa instalacji na powierzchni ziemi i adzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powoddgy minimalne niedogodioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych patny
Wykonaweg a wigcicielami nieruchoméei i dotyczicych korzystania z wlaskd i drog wewrtrznych. Jednale, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigloone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sic do ustawowych ogranicgenaciskbw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatébw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie fdzie powiadamiat layniera/Kierownika projektu. tynier/Kierownik projektu mge polecé, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powaghg nadmierne obgtenie
osiowe nie bdag dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odfsie terenu budowy i Wykonawcadzie
odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnigoleceniami layniera/Kierownika
projektu.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdbie przestrzegeprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegélngei Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i ¢ozie utrzymywat wszelkie ugrzenia zabezpieczme, socjalne oraz spifz i
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orzzdpewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zékpenia robot przez #yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaov@rmo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy kv zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie dgniera/Kierownika projektu
powinien rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie zarzdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe me
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek spos6b zwzane z wykonywanymi robotami edizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowi@iczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikic
wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgt,
materiatow lub urzdzer uzytych lub zwgzanych z wykonywaniem robdt i w sposolgty bedzie informowd
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,zguistawiagjc kopie zezwolgé i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pegiowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wtiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera/Kierownika projektu.
1.5.13.R6wnowanas¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasekonkretne normy i przepisy, ktére spethimap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalbbowiazywat postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdile w warunkach kontraktu nie postanowiono z&gcW
przypadku gdy powotane normy i przepigymastwowe lub odnogzsic do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgejrowny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisego zatwierdzenia przezzymiera/Kierownika projektu. Raice



Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. NOWOLIPSK

pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musa by¢ doktadnie opisane przez Wykonamic
przeditaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkovgystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczdnyo
robot, Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegétowe informacje dotygee
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyomaterialdw jak réwnie odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegadta nie oznacza automatyczni® wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédia w sposéb gty spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.
2.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyed rozpocgciem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi sgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentagj zawierajcs raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metgdvydobycia i selekcji, uwzgtiniagc aktualne
decyzje o eksploatacji, organdw administracfigiaowe]j i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymada ilosciowych i jakdciowych materiatow
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcbymateriatow, dziemwy i inne jakie ok sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopOw, dokopow i miejsc pozyskanidematéw miejscowych g
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utigkvaciji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazamych
dokumentach umowyebla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie dzie prowada zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgayzyska na to piserprzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okgamjgcymi na danym
obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadage wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zone w
miejscu wskazanym przez Zyniera/Kierownika projektu. 3k Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robdt,znte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychteratéw zostanie
odpowiednio przewargiowany (skorygowany) przezgniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje na
whasne ryzyko, licgc sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jéli dokumentacja projektowa lub SST przewidumazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nwigp 3
tygodnie przed zyciem tego materiatu, albo w okresie zi#mym, jgli b¢dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie liada
wymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowaroglzaj materiatu nie nie by p&niej
zmieniany bez zgody kyniera/Kierownika projektu.
2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mgterdo czasu gdy dula one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowedja gakas¢ 1 whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglon miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatéw

Whytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodldoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdb&teriatdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli lgda stanow€ podstaw do akceptacji ok&bonej partii materiatow
pod wzgtdem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatjot,
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Jeveli produkcja odbywa siw miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspeklefida w tych miejscach.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowgizany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeyt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie anizacji robot,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uetalw wymienionych wyej
dokumentach, spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamisttkrgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachytmiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdaci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw mpoerdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupnazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboruzyska
jego akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie me by
pé&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zosgtan
przez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i rd@puszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wikiwosci przewaonych materiatdw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami @dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachytmiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzisn umowvs.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnig& wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiaionych parametréow technicznyc$rodki transportu nie spetnigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezAyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywroi@stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiamcterenu budowy.

5. wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, da 2godné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym piékgkonawe oraz poleceniami liyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoadypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytygzew planie i wyznaczenie wysoi@ wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami édnymi okréglonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai pgmie
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamusungte przez Wykonawcna
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsakprzez Ireyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoét kda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bad& materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzang kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny kywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym
przez Irkyniera/Kierownika projektu, pod gtbs zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytyponiesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakai. W programie zapewnienia jadad Wykonawca powinien okg@¢, zamierzony sposob wykonywania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamiupcy wykonanie robét zgodnie z dokumentaci
projektows, SST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakai robo6t
Celem kontroli rob6t ggizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigha¢ zataong jakasé
robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania
prébek i bad&a materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zyimier/Kierownik projektu mge zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu hadach czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoae, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny,
aby zapewnrd wykonanie robét zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy mynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacy, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcZe laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych urzdze laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhatod
badawczych. Jeli niedociagniccia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébplartych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do
bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez myniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonaven bada wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu éda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabweply przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawca ¢drvie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosziyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dlp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowevna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi ftyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykomapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi rianigi ich
wyniki do akceptacji layniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wigami bada jak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania matéviaw
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgadducent materiatéw powinien udzéethu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagtizie ocenia zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wtasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatéw i prowadzi badania niezaklmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robét z
dokumentagj projektovs i SST. Mae rownie zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zogtgnzez Wykonawg
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktre posiadaj
certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgods&é z kryteriami technicznymi okéenymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych arazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodngei z:

Polsky Normg lub
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aprobai techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie @ objte
certyfikacp okreslong w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestyymagane przez SST,4da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rastezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speti&ych wymagé bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyibowigzujgcym Zamawigcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyahed okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaaujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpiegziva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyctizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskelbmwego. Zapisy d5lg czytelne, dokonane trwakechnilg, w
porzadku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeimida oznaczone kolejnym numerem azgnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéei:
dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonogramow robot,
terminy rozpocgcia i zakd@czenia poszczeg6inych elementéw robdt,
przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyrzerw w robotach,
uwagi i polecenia lizyniera/Kierownika projektu,
daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robdét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentaciji projektowej,
dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydgb przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika gt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowanie $rojektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzavsisposob aiglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiardow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnobo lub certyfikaty zgodnii materiatéw, orzeczenia o jalad
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badslykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakei. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny Byudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rngstgce dokumenty:
pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad i ustaie
korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy dalg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Iiiyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do xell
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovy i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaazku ukaiczenia wszystkich robét. 8lne dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na gnie.

Obmiar gotowych robétgdzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwclnzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okgtania ilcsci robot i materiatow

Diugcéci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;.

Jéli SST wiaiciwe dla danych robdt nie wymagatiego inaczej, objosci beda wyliczone w nd jako diugdé
pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowoela wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@si.
7.3. Urgdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawalezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST dBizie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktaddo wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, aoé w
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic lgda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksizki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdyggt dolgczone w formie oddzielnego aaknika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zalezncsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robd6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakaosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie undiwviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnpstpu robét.

Odbioru robdt dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowd¢ danej cgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dcemtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidrebzie przeprowadzony niezwitocznie, niepigj jednak ni w
ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolydi powiadomienia o tym fakcie dgniera/Kierownika
projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia #ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powjiav konfrontacji z
dokumentagj projektovg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie H#o i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichédio jakaci i
wartaci.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotow®d do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadmi@m na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakezenia robo6t i przgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneezoprzez Zamawiggego w obecrii
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddtapca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przediaonych dokumentdw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio wykonania robot z
dokumentagj projektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapaga realizag ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolzdipetniagcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t gegowych lub robét uzupelnggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyiaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsge jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektovg i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma gkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigstgo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robdt jest protokét odbioru ostatecznegatrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:
dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovjesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamdentow umowy i ew. uzupetnigge lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badl@aoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologiczp sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zadczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzes,
geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego niglgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z g wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzumgghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfor zwgzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarovg ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowe) ldzie uwzgédniac wszystkie czynngei,
wymagania i badania sktadag¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétldhobejmowa:
robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymisaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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podatki obliczone zgodnie z oba&ujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania ¢sido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione veziagsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigjami projektu organizacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenlapii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodneynikajcych z posipu robdét,
ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieatsteva ruchu,
optaty/dziepawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgzmikow, barier, oznakowai drenau,
tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizagphu obejmuije:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugdeitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuije:
usungcie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. przepisy zwgzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).
Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi zmianami).
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D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjinhicznej (SST)aswymagania ogolne dotygeze wykonania i
odbioru robét drogowych przy wykonaniu nowej nawemi drogi 4328P w m. NOWOLIPSK

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowdeiko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlew i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaénych z wszystkimi czyndaami
umazliwiajgcymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz pofeenia obiektow
inzynierskich, przy Wykonaniu nowej nawierzchni nadt® powiatowej nr 4328 P

Etap Il - 0,7 km

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysad@owych
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysgtowych wchodz:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtoéwnych osi trasy i punktow wysédiowych,

uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzresie o0si),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

za stabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochr@iaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposatwiggcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyiy kierunkowe oraz pogikowy i koacowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obovgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pid.

1.5. Ogdine wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyg®e materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padaw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow gtdbwnych trasy natestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o didgookoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza geanab6t ziemnych, wesiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednie od 0,15 do 0,20 m i dtugbod 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaiEj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i dtug&i od 0,04 do 0,05
m.
~Swiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” ikt

3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokmvych naley stosowé nasgpujacy sprzt:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkitw wysokgciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyz® transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport spezu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robo6t
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Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOD ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspotrzdne punktdw gtéwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaw&gjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezilne do szczegbtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinforma@nazyniera o wszelkich kHach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych ¢y te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.
Wykonawca powinien sprawdzezy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej godne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #dig sic od rzdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno ki zmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegetinych rzeczywistych,
akceptowane przez Agniera, zostap wykonane na koszt Zamawjapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku aigi Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardw przez tiyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i puniggérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystykpotazenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawggo zostamzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komieao dalszego prowadzenia robdt, to zastare odtworzone na
koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne pHawidtowej realizacji robét nate do obowjzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownychrasiti punktow

wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne frawy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przgyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowikzane do punktéw pomocniczych, pgaych poza granicrobot
ziemnych. Maksymalna odlegib pomicdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezemgrzekracza
500 m.
Zamawiagcy powinien zatayé robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdhwosi trasy drogowej, a tak
przy kazdym obiekcie igynierskim.
Maksymalna odleglg miedzy reperami roboczymi wzditurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyidds00
metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim poma by odpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguracii.
Repery robocze nale zaloy¢ poza granicami rob6t zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeslgocze naley zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie wsgfb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezymera.
Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjrg w nawgzaniu do reperéw patwowych.
Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyrane i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego ezine;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentacjprojektovg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej
w dokumentacji projektowej.
O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtownych i w punktachérpdnich w odlegtéci zalenej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej ni co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejti@sy w stosunku do dokumentacji projektowe]j niezenby
wicksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cenpatizostatych drég. Rdne niwelety punktéw osi
trasy naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do ganych niwelety okrdonych w dokumentacii
projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nateizy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczaly Wykonawca rob6t zagt je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza gearabot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy rob6t), zgodnie z dokumensapjojektova oraz w miejscach wymaggaych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach cgathwanych przez iyniera.
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Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdw naty stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naje
stosowa w przypadku nasypéw o wysalad przekraczaicej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr. Odleghe
miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ownag. Odlegtéc
ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi ufiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektovy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych
Kontrolg jakdsci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow wys@kiowych naley prowadzt
wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,45%) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ONymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektéw jestdtia obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robot
Odbidr robét zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjriefire Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi traminktow wysokéciowych,

uzupetlnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, ochroda przed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie i
ewentualne odtworzenie.
Platnd¢ robdt zwhzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jeguiv koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonyeagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inpegsGtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysdlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#U1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Oshowy realizacyjne, GU83.
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D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania ogdine dotygeze wykonania i
odbioru robét drogowych przy wykonaniu nowej nawgmi drogi 4328P M.NOWOLIPSK.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosawmko dokument przetargowy i kontraktowy przycaliu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot otfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni, przy Wykonaniu nowejierzchni drogi powiatowej nr 4328 P
w m. Nowolipsk
Etap Il — 50 m2 — wyréwnanie szerékbdo 5,15m
- zjazdy 85 m2

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamogdanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpujs.
3. sprzt
3.1. Ogdine wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” ikt
3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazé sie mazliwoscia
korzystania z nagbujgcego sprztu:
réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podiaa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrgstopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.
Stosowany spkz nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyz® transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
5. wykonanie robot
5.1. Ogdine zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOD ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przysipienia do robét
Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpoagxiem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wetiejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podta,jest maliwe wytgcznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywé sic ruch budowlany,
niezwiazany bezpgérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowarkiaryta w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Ayniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwiaé nacikgnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odgtach nie wikszych ni co 10 metrow.
Rodzaj spratu, a w szczegdlioi jego moc nakey dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.
Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakregposéb wykonania musidbgaakceptowany przezdyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poaimby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odviées/ na odktad w miejsce wskazane przezinera.
Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagszczanie podia
Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysicze
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Po oczyszczeniu powierzchni pozdonaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystja zanikenia poziomu w podimu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinipodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowiec¢
dodatkowy grunt spetniagdy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w $tB koniecznej do uzyskania
wymaganych radnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania warfsi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiza naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przeyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przyshpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podim naley
kontynuowd do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivisk zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (1)

Minimalna warté¢ I dla:

Strefe Innych drog
kOI‘pUSl Ruch mniejszy

od cigzkiego
Goérna warstwa 1,0C

grubaci 20 cm

Na gkbokasci od 20 dg
50 cm od powierzchni
podtaza

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgmy podize uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podiy wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczg2.

Wilgotnas¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna lyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gszrzonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipowinien on zabezpieczyodiae przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roahge folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&olajnej warstwy
mazna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wtasny koszt.

6. kontrola jakéci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego fmig

L Wyszczegolnieni Minimalna czstotliwasé
p. bada bada i pomiaréw
i pomiaréw
Szeroké¢ koryte 10razyna 1 ki
Rowna¢ podiuzne co 20 m na kadlym pasie ruch
Rowna¢ 10razyna 1 ki
poprzeczna
Spadki poprzeczn’ 10 razy na 1 ki
Rzedne co 25 m w osi jezdni i na jej awedziach dle
wysokaciowe autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
Uksztaltowanie og co 25 m w osi jezdni i na jej krgdziach dlg
w planie” autostrad i drog ekspresowych, co 100lam d
pozostatych drég ml‘
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Cd. tablicy 2
Zageszczenie w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecs
wilgotnas¢ gruntu rzadziej nk raz na 600 M
podtaza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.2.2.Szeroké¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i

-5cm.
6.2.3.ROwna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podiuzne koryta i profilowanego podta naley mierzy 4-metrove tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndgci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekraczé& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektovy z tolerangj +

0,5%.
6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczatl cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cce@j niz £ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub weej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podi)

Wskanik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje gsporéwnanie wartai modutéw odksztatcenia, to waéto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszté@ceokrélonych zgodnie z norm BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu podiaa powinna
by¢ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ONVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QNymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST | wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa platrsoi
9.1. OgdIne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine’t §k
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ropphamiem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub masy
profilowanie dna koryta lub podie,
zag:szczenie,
utrzymanie koryta lub podia,
przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectmnigj.
10. przepisy zwgzane
Normy

1. PN-B-0448! Grunty budowlane. Badania probek grt

2. PN-/B-0671+17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgéti

3 BN-64/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztak
nawierzchni podatnych i podia przez obaizenie piyy

4.  BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwico nawierzchn
planografem i tat

5. BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia runt.
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D - 04.04.04
PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania ogdine dotygeze wykonania i
odbioru robét drogowych przy wykonaniu nowej nawemi drogi 4328P w m. NOWOLIPSK
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosawmko dokument przetargowy i kontraktowy przycaliu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot okfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zeanych z wykonywaniem
podbudéw z thucznia kamiennego do wykonania now&jierzchni na drodze powiatowej nr 4328 P w m. N
Etap Il - 50,0 m2, 2warstwy20 i 10cm
- zjazdy 85,0 m2. 20 cm

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego ¢s€konstrukcji nawierzchni sktadgja st z jednej lub wicej warstw
nosnych z tlucznia i klica kamiennego.
1.4.2. Pozostate okilenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyg®e materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbuda@jucznia, wg PN-S-96023 [9]a:s
kruszywo tamane zwykle: tlucie kliniec, wg PN-B-11112 [8],
woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nedeuzy¢ rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
Inzynier maze dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, aglerspérod wymienionych w PN-
S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostakreslone w SST.
Jakd¢ kruszywa powinna liyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], ¢loeymi dla:
klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadnjcze
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasamhpinaley stosowa kruszywo gatunku co najmniej
2.4Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacB niniejszej specyfikacji
Tablica 1. Wymagania dla ttucznia ifdia, wg PN-B-11112 [8]
Lp. | Whasciwosci Klasa Il
1 Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg F-B-0671442 [7]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nieasj ni:
- w tluczniu 35
- w klincu 40
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, nieasj niz: | 30
2 Nasikliwos¢, wg PM-B-0671418 [4], % m/m, nie wicej

niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabreych 2,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0

3 Odporng¢ na dziatanie mrozu, wg F-B-0671419 [5], %
ubytku masy, nie wtej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbreych 4,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 50
4 Odporng¢ na dzialanie mrozu wedlug zmodyfikowal
metody bezpioedniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie wcej niz:

- w klincu 30
- w tluczniu nie badd
sie
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Tablica 2.Wymagania dia tucznia i kica w zalénosci od warstwy podbudow tiuczniowej, wg PN-B-1118]

Podbudowa
L Wiasciwosci jednowarstwow|
a lub
p. podbudowa
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg P-B-0671415 [2]
a) zawarté¢ ziarn mniejszych @i 0,075 mm
odsia-
nych na mokro, % m/m, nie g@ej niz: 3
- w thuczniu 4
- w klincu
b) zawarté¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej n: 75
- w thuczniu i w klhcu
c) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz: 15
- w thuczniu i w klhicu
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie gdej niz: 15
- w thuczniu i w klhcu
2 Zawarté¢ zanieczyszcze obcych, wg PI-B-
06714-12 [1], % m/m, nie wEej niz:
- w tluczniu i w kliacu 0,2
3 Zawartg¢ ziarn nieforemnych, wg F-B-0671<
16 [3], % m/m, nie wicej niz:
- w tluczniu 40
- w klincu nie badg
sie

4 Zawartg¢ zanieczyszcZe organicznych, barw
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w thuczniu i w Kkliacu, barwa cieczy nie
ciemniejsza
niz:

2.4. Woda
Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy geby¢ studzienna lub z wodaggu, bez
specjalnych wymaga
3. sprzt
3.1. Ogdine wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” ikt
3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennegoipmm wykaza sic mazliwoscia
korzystania z nagbujgcego sprztu:
réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaniazhia i klinca,
rozsypywarek kruszywa do rozkenia kliaca,
walcow statycznych gtadkich do zmgczania kruszywa grubego,
walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zeggczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubetjaodem,
szczotek mechanicznych do usiaid nadmiaru kfica,
walcoéw ogumionych lub stalowych gtadkich daikowego dogszczenia,
przewanych zbiornikdw do wody zaopatrzonych wagzenia do rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyz® transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaatdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. wykonanie robot
5.1. Ogdine zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROD ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia
Podt@e pod podbudowttuczniony powinno spetnié wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”.
Podbudowa ttuczniowa powinnadwtozona na podizu zapewniagcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podig ttuczniowg powinna by utozona warstwa odcingga lub
wykonane ulepszenie podin
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W przypadku zastosowania pahity warstvg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem paetovarstwy
odcinajcej albo odgczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniastek drobnych, wyrgony wzorem:

— <15
85
gdzie:Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstway odcinajcej albo
odgzapce),
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianangu podtaa.

Geowtokniny przewidziane dazycia pod podbudowttuczniows powinny posiad&aprobat techniczia wydarg
przez uprawniof jednostk. W szczegdlng&i wymagana jest odpowiednia wytrzym&tamechaniczna geowtoknin,
uniemaliwiajaca ich przebicie ziarna ttucznia oraz odpowiedniaseiwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
podtaza gruntowego.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagrojektows
lub wedtug zaleaeInzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamaedbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposo6b
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivdiaé nackgnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagzczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie v by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grabavarstwy podbudowy po zasgczeniu nie mce przekracza
20 cm. Podbudowvo grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa® w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno Byroztazone w warstwie o jednakowej gruieq przy wyciu uktadarki albo rowniarki.
Gruba¢ rozlazonej warstwy lunego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agingta
gruba¢ projektowa.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by przywatowane dwoma przejami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszymzn80 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoca¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwasie pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sie w kierunku osi
jezdni. Zagszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprgetzowinno rozpocxt sie od dolnej krawdzi i
przesuwa si¢ pasami podtznymi, czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gornej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, pppywatowaniu kruszywa grubego najeroziazyé
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowakruszywa grubego. Do zggzczania nale uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej KI8/m, albo pitytovs zagszczark wibracyjrg 0 nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kNfnGrubdé¢ warstwy lnego kruszywa drobnego powinnachwka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostalty wyipeke kruszywem drobnym. Zi to konieczne, operacje
rozkltadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego pgpl@owtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowd warstve kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halesura¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzehwod 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna Byprzywatlowana walcem statycznym gtadkim o naciskdnpstkowym nie
mniejszym nt 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu demczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robo6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa okrédone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych
OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwas¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3.Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwosé bada
L Wyszczegolnienie bad Minimalne Maksymalna
p ilosci bada na| po-

' dziennej dziatcq wierzchnia

roboczej podbu-

dowy na jedng
badanie ()

1 Uziarnienie kruszy
2 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie 2 600
3 Zawartag¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
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4 Scieraln@¢ kruszywi 600(

5 Nashkliwos¢ kruszywa i przy kazdej zmianiezrédia
6 Odporna¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatéw

7 Zawartg¢ zanieczyszcaeorganicznych

6.3.2. Badania wkziwosci kruszywa

Probki naley pobiera w spos6b losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na bieaco przekazywane ftynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmecg ocer wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny hy
wykonywane przez Wykonawaz czstotliwoiciag gwarantuica zachowanie jaki rob6t i zawsze w przypadku zmiany
zrédta pobierania materiatdw oraz na polecenigyiiera. Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez
Wykonawe w sposob losowy, w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze ndnaosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z theczni

Kamiennego
Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢
pomiarow
1 Szeroké¢ podbudow 10razyna lki
2 Roéwna¢ podiuzne w sposob cigly planografen
albo co 20 m tat na kadym pasie
ruchu
3 Rowna¢ poprzeczn 10razyna lki
4 Spadki poprzeczn/ 10razyna 1 ki
5 Rz¢dne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na ji
krawedziach
Cd. tablicy 4
6 Uksztattowanie osi w plani/ co 100 n
7 Grubai¢ podbudow Podczas budow
w 3 punktach na Kalej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejnraz
na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 M
8 Nosnaé¢ podbudow nie rzadziej ni raz na 3000

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksat@dnie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukoéw poziomych.
6.4.2. Szerokg podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraygmikow szeroké¢ podbudowy powinna kiywicksza od szerokoi warstwy wyej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o wadbwskazan w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Rowné&¢ podbudowy
Nieréwndci podiwzne podbudowy naly mierzy 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [11].
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhkimmy by zgodne z dokumentacprojektow z tolerancj
+0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm,-2cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o¢egj niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub @edj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.
6.4.7. Grub& podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mie ré&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wgcej niz:
- dla podbudowy zasadniczepR cm,
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- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. Ndnas¢ podbudowy
Pomiary nénosci podbudowy naley wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spétwgmagania dotycge ngnosci, podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania B8oosci podbudowy zasadniczej w zateici od kategorii ruchu
Minimalny modut odksztalcenia mierzony pr
uzyciu piyty osrednicy 30 cm (MPa)

PierwotnyM ¢ Wt6rnyMm
Ruch lekk 60 12C

Kategoria ruchu

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomociinzerzony ptys o srednicy 30 cm, powinien lBywickszy
od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nale uzn& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu ocltsehiaM E do

pierwotnego modutu odksztalcerMa'E jest nie wgkszy od 2,2.
I

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznéarkennego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektovg, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datyikipozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodine ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fipodbudowy tluczniowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podim,
dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
roztazenie kruszywa,
zagszczenie warstw z zaklinowaniem,
przeprowadzenie pomiaréw i bad@boratoryjnych okr@donych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi zanieczyszcze

obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie skladu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie ksztaltu ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@@zanie naskliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie mrozoodpordc metod
bezpdredni
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie scieralngci w bebnie Los
Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famdoenawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowanii@zchnia z tlucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uododksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obgizenie piyt
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réhnawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania ogdine dotygee wykonania i
odbioru robét drogowych przy wykonaniu nowej naw@mi drogi powiatowej 4328P w m. Nowolipsk
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosawgko dokument przetargowy i kontraktowy przycaleiu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PNe®2%5:2000 [10] — droga z uzupetieniem ubytkow i
poszerzenia
Mg -292,5
1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipeiyiacza mineralnego o oktenym skiladzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedai iloscia asfaltu Iub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposéb, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalioutozona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynkidya poprawia adhegjasfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmyveanddy; maze by dodawany
do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podioe pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do uémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony Igtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.9.Pozostate okienia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaioi podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdéine wymagania dotyg® materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pamlav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Nalezy stosowé asfalt drogowy spetniagy wymagania okrgone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowé asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.
2.3. Polimeroasfalt
Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje steanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi spetniavymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaproba¢ technicza.
Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zatéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano Wiy 1 i
2.2.4. Wypetniacz
Nalezy stosow& wypetniacz, spetiafy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego.
Przechowywanie wypetniacza powinncatagodne z PN-S-96504:1961 [9].
Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzagej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj material Wymagania wobec materiatow
zaleznoéci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR - KR 3 do KR ¢

1 Kruszywo tamane granulowane wg -B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego kl. I, II; gat.1, 2 ki1, 1Y gat.1, 2
b) z surowca sztucznego zugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1

24



Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. NOWOLIPSK

2 Kruszywo famane zwyki
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, II; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanke
wg PN-B-11111:1996 [1] kI 1, Il -
4 Grys i zwir kruszony z natalnie
rozdrobnionego surowca skalnego M. |, II; gat.1, 2 k.1, 1Y gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 Piasek wg PI-B-11113:1996 [Z gat. 1,. -
6 Wypelniacz mineraln'
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, |-
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lothe -
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogow DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES8O0 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebniekulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszczg stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, npy pyt
odpylania, popioty lotne z ggla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategyj i za zgaglInzyniera.
2.5. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nade stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbytvaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.
2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowé asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrgone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehti@jwymagania okééone w WT.EmA-99 [14].
3. SPRZT
3.1. Ogdéine wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedgo powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbwypu zagszczanego,
skrapiarek,
walcow lekkich,srednich i cezkich ,
walcow stalowych gladkich ,
walcow ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych agzer czyszczcych,
samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub tesdm.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych modbywé sie w:
cysternach kolejowych,
cysternach samochodowych,
bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@ep Irzyniera.
4.2.2.Polimero asfalt
Polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [i8az w aprobacie
techniczne;j.
4.2.3.Wypetniacz
Wypetniacz luzem nahy przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaiypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.4 Kruszywo
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Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieszajh je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortynn@rkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgaiem.
4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanl betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieirpew przekracza 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca g} stosowanie samochodow termosow z podwojn§gi@nami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczyziynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfa¢j oraz wyniki badalaboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéw
i probki materiatow pobrane w obecolnzyniera do wykonania badéaontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

doborze optymalnej ikzi asfaltu,

okresleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaeduic¢ sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwa wazaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch do warstwy wéizacej, z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawadd asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngiohwarstwy wizacej, z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach 813. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinigé bstalony na podstawie badarébek wykonanych
wg metody Marshalla; probki powinny spettii@ymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wraca z betonu asfaltowego powinna speiniggmagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do8.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy whzacej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartei asfaltu

Rzdne  krzywych granicznych
uziarnienia MM w zalencsci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1lub KR 2
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0
do 20 do 16 do 12,8
Przechodzi przez:
31,5
25,0 100
20,0 87+ 100 | 100
16,0 75+100 |88+100 100
12,8 6593 | 78+100 85+100
9,6 57+86 |67+92 70+100
8,0 52¢81 | 60:86 6284
6,3 4776 |53+80 55:76
4,0 40:67 | 42+69 45:65
20 30:55 |30:54 | 35:55
zawartgé
ziarn > 2,0 mm (45:70) | (46+70) (45:65)
8‘812 2040 2040 25+45
0'30 13+30 14+28 18+38
0.18 10:25 | 11+24 1535
015 6+17 | 817 11+28
0,075 5+15 7+15 925
3+7 3+8 3+9
Orientacyjna
zawarté¢ asfaltu W 4,3:5,8 |4,3:+5,8 4,5:6,0
MMA, % m/m

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngiohwarstwy wizacej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach od 8 do 13.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od 0 do 20 mm do warstwyawicej nawierzchni drogi o olkeieniu ruchem KR1
lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiemalnej BA od 0 do 16 mm do warstwyaagcej, wyrownawczej i
wzmachiagcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineraingj Bd 0 do 12,8 mm do warstwy a¥qcej, wyrdwnawczej i wzmacnigej
nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch i warstwy wizacej z betonu asfaltowego

Wymagania  wobe
Lp. | Whasciwosci MMA, warstwy
wigzacej w zalenosci
od kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2
Modut sztywndci petzanie”, MPe nie wymaga s
2 |Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla
temperaturze 60 C, zagszczonych 2x75>8,0 & 6,00
uderzé ubijaka, kN

=

3 | Odksztatcenie probek jw., i od 2,0do 5,

4 | Walna przestrze w prébkach jw., %(v/i od 4,0 do 8,

5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkal od 65,0 do 80
jw., %

6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieni
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm -

7 | Wskaznik zag:szczenia warstwy, >98,0

8 | Wolna przestragw warstwie, % (V/\ od 4,5do 9,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Mieszank mineralno-asfaltow produkuje sj w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulaglym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenieymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikgetowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept
Dopuszcza i dozowanie oltosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptasci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania skladnikéw mpgynosi: jedna dziatka elementarna wagi, waliflie przeptywomierza,
lecz nie wecej niz £ 2 % w stosunku do masy skiadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien onébgozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob fredni, z ukladem termostatowania, zapewstign
utrzymanie statej temperatury z toleranejs° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wygosi
-dla D50 od 145C do 165 C,
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-dlaD 70 od 140C do 160 C,
- dla D 100 od 135C do 166 C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minefdndodaniu wypetniacza uzyskata
whasciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wecej niz 3¢° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfadfo

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaost:

-zD 50 od 14@ do 176 C,
-zD70 od 135C do 165C,
-z D 100 od 130C do 166 C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie podia
Podize pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna: wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podiaza powinna b§ sucha i czysta.
Nieréwndci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnydwyicksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. | Drogii place Podtoze pod warstw

scieralrg WigzaCa i wzmacniajca
1 Drogi klasy G i : 9 12
2 Drogi klasy L i D oraz place i parkir | 12 15

W przypadku gdy nieréwrioi podi@za s wicksze od podanych w tablicy 7, pogéonaley wyréwna poprzez
frezowanie lub utzenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roziéeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,tq@dnaley skropt emulsy asfaltovs lub
asfaltem uptynnionym w ikei ustalonej w SST. Zalecaned@ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphauza
podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe krawnikéw, wlazéw, wpustow itp. usdzen powinny by pokryte asfaltem Iub
materiatem uszczelniggym okrglonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza z asfaltu uptynnionego
Podtaze do wykonania warstw llos¢ asfaltu po odparcaniu wody
Lp. |z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/fm

Podtaze pod warstwy asfaltove
1 Podbudowa/nawierzchnia ttucznio od 0,7 do 1,
2 Podbudowa 2z kruszywa stabilizowang od 0,5 do O,
mechanicznie
3 Podbudowa z chudego betonu lub ¢u|od 0,3 do O,
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowa od 0,2 do O,
powierzchni

5.5. Pofczenie m¢dzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropit emulsj asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed atniem nasipnej, w
celu zapewnienia odpowiedniego gpatenia mgdzywarstwowego, w il ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoluéj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego
llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp. | Polczenie nowych warstw emulsji  lub uplynniacza z asfalfu
uptynnionego kg/m

1 Podbudowa asfaltov
2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza IJ od 0,3 do 0,
wzmachiajca
3 Asfaltowa warstwa wizacs od 0,1 do O,

Skropienie powinno bywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynod@arowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wyrosnajmniej:

8 h przyiléci powyzej 1,0 kg/mi emulsji lub asfaltu uptynnionego,

2h przyiléci od 0,5 do 1,0 kg/fmemulsji lub asfaltu uptynnionego,

0,5 h przy iléci od 0,2 do 0,5 kg/fmemulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia raggtaczarki.

5.6. Warunki przygpienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niezai od +5

C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubci < 8 cm. Nie dopuszczacsi
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uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na moknpyodtazu, podczas opadoéw atmosferycznych oraz silnegorwviat
(V> 16 m/s).

Tablica 10. Tolerancje zawaétt skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki mejodkstrakcji, % m/m
Mieszanki mineraln-asfaltowe dg
Lp | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej | nawierzchni drog o kategofii

ruchu
KR 1lubKR:
1 |Ziarna pozostape na sitach o oczkack
mm: +5,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0

2 | Ziarna pozostape na sitach o oczkach # m| + 3,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 |Ziarna przechodge przez sito o oczkad+ 2,0
#0,075mm
4 | Asfalt +0,5

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnathbybudowywana ukladaskwyposaona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubdsi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemacy projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnanigsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyivsic bezzwlocznie zgodnie ze schematem pgtzejalca ustalonym na
odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk:

- dla asfaltu D 50 130C,

- dla asfaltu D 70 12%C,

- dla asfaltu D 100  12QC,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltéw.

Zagszczanie nalgy rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia utonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta
powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno byéwno obcite i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepntaéma asfaltowo-kauczukowv Sposéb wykonywania g#z roboczych powinien Iy
zaakceptowany przezd4yniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jad@ rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalésivej i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej podano w
tablicy 11.

6.3.2.Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 Y@yniki
powinny by zgodne z receptiaboratoryjr z tolerancj okreslong w tablicy 10. Dopuszczagsivykonanie badainnymi
réwnowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okreili¢ penetragj i temperatug picknienia asfaltu.

6.3.4.Badanie witaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziaytego wypeltniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej
Czestotliwos¢ bada
Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada na dziennej
dziatce robocze;j

1 Skilad i uziarnienie mieszanki minera- | 1 probka przy produkcdo 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
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2 Wiasciwaoséci asfaltt dla kazdej dostawy (cystern

3 Wiasciwosci wypetniaczi 1 na 100 M

4 Wiasciwosci kruszywe przy kazdej zmiani

5 Temperatura  sktadnikbw  mieszaif dozér cagly
mineralno-asfaltowe;j

6 Temperatura mieszanki minera- | kazdy pojazd przy zatadunku i w cza|
asfaltowej wbudowywania

7 Wyglad mieszanki mineralr-asfaltowe | jw.

8 Wiasciwosci probek mieszanki mineral- | jeden raz dzienn
asfaltowej pobranej w wytworni

Ip.1ilp.8— badaniimog by¢ wykonywane zamiennie wg I-S-96025:2000 [1(

6.3.5.Badanie witaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nate okresli¢ klag i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralsfaidowej
Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki minerastaltowe] polega na odczytaniu temperatury naiskal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otacz@imraperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltquedé¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru wanigce
i odczytaniu temperatury.
Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dggodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8.Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocerzeialnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokrelac na prébkach zagzczonych meted Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptiaboratoryjr.
6.4. Badania dotyare cech geometrycznych i weawosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 12.
Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cect Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarov

1 Szerok@¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diug 1 km

2 Rowna¢ podiuzna warstw kazdy pas ruchu planografem lubgato 10 n

3 Rowna¢ poprzeczna warsty nie rzadziej ni co 5n

4 Spadki popzeczne warstw 10 razy na odcinku drogi o diugm 1 km

5 Rzedne wysokéciowe warstw | pomiar rzdnych niwelacji podtanej i poprzeczne
oraz usytuowania osi wedtug

6 Uksztaltowanie osi w plan dokumentacji budow

7 Grubg¢ warstwy 2 probki z kadego psa o powierzchni do 3000

8 Zkacza podtane i poprzeczr cata diugéc zlgcze

9 Krawedz, obramowanie warstv | cata dtugéc

10 | Wyglad warstw ocena cigla

11 | Zagszczenie warstw 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3007

12 | Wolna przestrzie w warstwie jw.

6.4.2.Szeroké¢ warstwy
Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentagcprojektows, z tolerancj
+5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej riej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna bgzersza z kKalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej pottonej, nie mniej
jednak nk 5 cm.
6.4.3.RO6Wna¢ warstwy
Nieréwndci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierang BN-68/8931-04 [11] nie powinny
by¢ wicksze od podanych w tablicy 13.
Tablica 13. Dopuszczalne nierowggbwarstw asfaltowych, mm

Lp. |Drogii place Warstwa Warstwa | Warstwa
scieralna wigzgca wzmachiajca

1 Drogi klasy A, Si Gl 4 6 9

2 Drogi klasy G i : 6 9 12

3 Drogi klasy L D oraz place i parkin |9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegmdwinkach prostych i na tukach powinnyébggodne z
dokumentagj projektovs, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna byusytuowana zgodnie z dokumengapjojektovs, z tolerang 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ warstwy
Grubg¢ warstwy powinna by zgodna z grubmia projektows, z tolerancj + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubigi projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgng5 mm i warstwy o grubei od 2,5 do 3,5
cm, dla ktérej tolerancja wynosi5 mm.
6.4.8.Ztacza podiune i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadio osi. Zhcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.ggta powinny by
calkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.
6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3do5 mm ponad
ich powierzchng. Warstwy bez opornikéw powinny by wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieé&n
obciecia pokryte asfaltem.
6.4.10.Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éniednolity tekstug, bez miejsc prze asfaltowanych,
porowatych, luszegych st i spekanych.
6.4.11.Zagsszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zagzszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwatisfvego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 iwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie roboét, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
dostarczenie materiatow,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itj@hsport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem kredei urzdzer obcych i krawznikow,
skropienie midzy warstwowe,
roztazenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmiej.
10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvaturalne do nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczneéwzla stalowniczego do nawierzchni

4.PN-B-11115:1998 drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naioPakowanie, znakowanie i tramspo

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygirave

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfaltyymptione AUN do nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badas mineralno-bitumicznych i nawierzchni

bitumicznych

9. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas béazmych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie aefaé. Wymagania
10. PN-S-96025:2000
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i

tatg
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D-04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania dotyczce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyijaych nawierzchni, ktére zostamykonane
w ramach wykonania nowej nawierzchrigu drogi powiatowej Nr 4328P NOWOLPSK .
1.2. Zakres stosowania SST
Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) jest stosewjako dokument przetargowy i kontraktowy przy aleid i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot zwanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedadoiem nasipnej warstwy nawierzchni.
e Skropienie podbudowy 0,8 kg/m2 m 2 —585,0
e Skropienie po w-wie wyréwnawczej m2 — 3500,0
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pagav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw &mokcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nie asfaltowej:
— kationowe emulsjérednio rozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uplynnione asfaltyrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybko rozpadowe wg WT.EmA-194 [
— uplynnione asfalty szybko odparowywalne wg PN-C-E5[3],
— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 ¥2|,zgod Inzyniera.
2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C7842].
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni

Lp. | Rodzaj lepiszc:z Zuzycie (kg/m)
1 Emulsja asfaltowa kationo\ od 0,4 do 1,
2 Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno lyustalone w zaleosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i

zaakceptowane przezzyniera.
2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i obginia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywd w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgseém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczansagazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lubelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkévkigapodano dla zbiornikow
stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyclornikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie naley stosowé zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie gina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” Pkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aeg siec mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:

— szczotek mechanicznych,
zaleca s uzycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnad Wwykonana z twardych
elementéw czyszarych i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysicpezylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszaee i stey¢ do zamiatania. Zalecagsiuzywanie
szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,
— sprezarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotek gcznych.
3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywa¢ skrapiarl lepiszcza. Skrapiarka powinnadwyposaona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg¢ na sprawdzanie i regulowanie gpgfgcych parametrow:
— temperatury rozkltadanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozyggej lepiszcze,
— predkaoici poruszania giskrapiarki,
— wysokaci i dlugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢bizolowany termicznie tak, aby byto rove zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewériozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od iléci zatazone;j.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamigine” pkt. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdoiwych, posiadapych izolacg
termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszdd dosfpem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaggh, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem,ze nie lgda korodowatly pod wpltywem emulsji i niegetls powodowaly jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinnyg pyzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemso nie
wickszej ni 1 nf, a kada przegroda powinna ndievykroje w dnie umgliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportb kkltadowania emulsji powinny byczyste i nie powinny zawieta
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O00 ,Wymagania ogéine” pkt. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaiu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody giédieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé
szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowlanyezpérednio przed skropieniem warstwa powinna
by¢ oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatmczyszczona.

Jeeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem z@monasipi¢ dopiero po
wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ sie po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyciu skrapiarek, a w miejscach trudno @pstych
recznie (za pomacweza z dysz rozpryskovd).

Temperatury lepiszczy powinny ¢ sic w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

L Rodzaj lepiszcza TemperatuiQ)
p.

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"

2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150

3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza do temperatury zapewnigiej wymagan lepkasc.
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Jeeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powilay& pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezimy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstiodparowania wody z emulsji.
W zalendici od rodzaju gytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utégeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \lywca powinien zabezpieczgkropiory
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt. 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagribbne skropienie warstwy w celu oklienia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i ckeaia wymaganej iléci lepiszcza w zalmosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dyparta na atestach producenta z tym Wykonawca powinien kontrolowadla
kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

— Kontrolowane Badanit
L Rodzaj lepiszcza i
0 wihasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i ziycia lepiszcza

Nalery przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej praawaniu
.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@QNymagania ogdine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. {8kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczeniezkaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyainpolewaniem
wodg lub wzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysécze
Cena 1 rfiskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-0413: Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfa
2. PN-C-9617( Przetwory naftowe. Asfalty drogoy
3.  PN-C-9617: Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN

nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”. ZaleconeeprDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje éafed EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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D — 05.03.05A,NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA SCIERALNA WG PN-EN-13108-1
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania ogdine dotygee wykonania i
odbioru rob6t drogowych zgranych z wykonaniem nowej nawierzchni drogi powiatpnr 4328P we wsi Nowolipsk
gm. Chocz w lok. 0+000 — 0+700,00.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicei

realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania wspolne dla robét ebjch szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi dla zadania jak w puekc1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [AR/T-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od peedta. W przypadku produkcji mieszanki mineralstatiowej przez
Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobawmény jest prowadziZaktadovs kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z
WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe $cieralm z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR4 (o#emie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowameszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podarahlicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria | \rioszanki o wymiarze B, mm
ruchu
KR 1-2 AC11¢

Y podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja skladea st z jednej lub kilku warstw stigcych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchaddca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszigpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gezgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowdstévej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecggtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechyyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgkenie drogi ruchem samochodowym, wiesae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze:

D<45mmoraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze:

D <2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechadych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktérego giisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodordéilemvapnia. Wypetniacz dodany —
wypethiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowatgzgelnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kEator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okrdenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.
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1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS beton asfaltowy do warstwégieralne
PMB polimeroasfal

D gorny wymiar sita (przy okéganiu wielkdci ziaren kruszywa
d dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkdci ziaren kruszywa
C kationowa emuls| asfaltowa

NPD  wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produ
moze jej nie okrélac),
TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producextrdostarcz§ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobgzeény),
IRI (International Roughness Index)gdzynarodowy wskanik réwngci,
MOP miejsce obstugi podémych.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[i] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyg® materiatow SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng"gkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfadty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablic@@récz lepiszcza wymienionych w tablicy 2 ima stosowé
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technigdzny

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

Kategorit Mieszanki Gatunek lepiszcza
rucht ACS asfal drogowy
KR1-KR2 AC11¢< 50/701), 70/1C

Nie zaleca s do stosowania w regionach, gdzie spodziewana nailmiantemperatur
nawierzchni wynosi poagj -28°C (region potnocno-wschodni i tereny podgi@s

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

Lp. | Wiasciwokci Metodg Rodzaj asfalt
' badania 50/7C | 70/10(

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w z°C 0,1 mrr | PN-EN 1426 [21 50-7C 70-10C

2 Temperatura ngknienie °C PN-EN 1427 [22 46-54 43-51

3 Temperatura zapton °C PN-EN 22592 [62 23C 23C
nie mniej n

4 Zawarte¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej ni

5 Zmiana masy po starzer
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31]| 0,5 0,8
nie wigcej niz

6 Pozostala penetracjia || % PN-EN 1426 [21 50 46
starzeniu, nie mniej fi

7 Temperatura mknienia| °C PN-EN 1427 [22 48 45
po starzeniu, nie mniej hi

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOW

8 Zawarta¢ parafiny, % PN-EN 1260¢1 [30] | 2,2 2,2
nie wigcej niz

9 Wzrost temp. miknienia| °C PN-EN 1427 [22 9 9
po starzeniu, nie wcej niz

10 | Temperatura famlingei | °C PN-EN 12593 [29 -8 -10
Fraassa, nie wtej niz

Skladowanie asfaltu drogowego powinne sidlbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcay@biornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantj5°C oraz ukiad cyrkulacji
asfaltu.
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2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nafestosowé kruszywo wediug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypeiniakzuszywa powinny speinéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 ¢§¢2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica. 3.

Skladowanie kruszywa powinno¢sbdbywa& w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub podeodl. Podiee sktadowiska musi lByrowne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnpaslbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depra asfaltowego i kruszywa, gwarastepo
odpowiedna przyczepné& (adhezf) lepiszcza do kruszywa i odportomieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie
wody, naley dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmepiszcze warks
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@danajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrédonym przez producenta.

Skiadowaniegrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamypakowaniach, w warunkach oomych
przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pefczai i krawedzi

Do uszczelnienia pgtzer technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia réanych materiatow lub pagtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczagcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

b) emulsg asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubgi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ito

- nie mniej nk 10 mm przy grubiei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubiei warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest ddeme tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na goo”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat techmyich.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlyczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaigta z warstw $cieralmg) nalery stosowé kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikoei@olimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsjgfaltowe
2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje ilko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltos mazna sktadow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnydbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rgl@alewa& emulsji do opakow@i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing"dkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazaic mazliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
- wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekem@mo-asfaltowych,
- uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révaiakladanej warstwy,
- skrapiarka,
- walce stalowe gtadkie,
- lekka rozsypywarka kruszywa,
- szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,
- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolymiermosami,
- sprzt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajgce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamradmiernym zawilgoceniem.
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Wypetniacz naley przewozé w sposéb chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsmtem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych doeywozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mm by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiemie nie lgda korodowaly pod wpltywem emulsji i niectla powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny b wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (moe
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pi4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zahesci od posgpu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudosaniieszanka powinna dyabezpieczona przed ostyegiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki nbeizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czaansportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna rape¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw zywanych do transportu mieszanki powinny¢hyzyste, a do zwiknia tych powierzchni
mozna wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki enaino-

asfaltowej (AC5S, ACS8S, AC115S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevaecs¢ lepiszcza podane sv tablicach 6 7.
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8 i 9.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oramvadci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwyscieralnej dla KR1-KR2 [65]

Wiasciwosé ACILS
Wymiar sta #, [mm od do
11,2 90 10C
8 70 90
5,€

2 45 60
0,12t 8 22
0,06: 6 12,C
Zawarta¢ lepiszcza | Bminga
minimum?

Tablica 8.Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéejeralnej, przy ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wihasciwosé zag:szczania | Metoda i warunki| AC11S

wg PN-EN badania

13108-20 [48]
fvi‘l’:’]agﬁc C.1.2,ubijanie,| PN-EN 12697-8 [33], | Vmin1,0

Y . 2x50 uderzgé | p. 4 Vmax3,0
przestrzeni
Wolne VFBmIn7
przestrzenie C.1.2,ubijanie,| PN-EN 12697-8 [33], | 5
wypetnione 2x50 uderzé | p. 5 VFBmIn8
lepiszczem 9
Zawartg¢
wolnych | = 4 5 Ubjjanie,| PN-EN 12697-8 [33], | VMAmin
przestrzen 2x50 uderzé | p. 5 16
w mieszance
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35]
Odporné¢ na| C.1.1,ubijanie, przoechoyvywanle W
dziatanie wody | 2x25 uderze i'gmcia,zrjﬂeadnym cyklem ITSR90
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanlk mineralno-asfaltow nalery wytwarza na goaco w otaczarce (zespole maszyn iagizn dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechaavyw gotowej mieszanki).
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Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaljowe otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z regepibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tentpgrgpowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu nayfedodawé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewndgym utrzymanie zadanej temperatury z doktaddulg + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)mieze przekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno¢ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatgmwiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueseainki mineralnej nie powinnady
wyzsza o wecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejapajl w tablicy 10. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtodostarczonej na miejsce wbudowania, a nzmg
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezjpdrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltov Temperatura mieszant°C]
Asfalt 50/7( od 140 do 18

Asfalt 70/100 od 140 do 180

PMB 45/80-55 od 130 do 180

PMB 45/80-65 od 130 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikéw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewinréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwéyni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydatdci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw, gdmvosci objctosciowe) z
zachowaniem braku zéic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiza

Podi@e (warstwa wyréwnawcza, warstwagadca lub stara warstwécieralna) pod warstyscieralry z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
- ustabilizowane i nine,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podtga z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvimaici nalery przyja¢ dane z pomiaru
réwncci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa02008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana rowhipodiwzna jest
okreslona w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédiogi publiczne [67]. W
wypadku podtaa z warstwy starej nawierzchni, nierévsnionie powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nieréwfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtow
(pomiar tag 4-metrove lub réwnoweang metod) [65]

Maksymalna nierownid
Klasa drogi | Element nawierzchni podicza pod warstw
scieralrg [mm]
Z,L,D Pasy ucht 9

Jezeli nierowndci 53 wigksze ni dopuszczalne, to nalgwyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe poditdga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczagcych powinny by
zgodne z dokumentagcprojektovy. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtamaley usun¢. Dopuszcza gipozostawienie oznakowania poziomego
z materiatléw termoplastycznych przy spetnieniu wérusczepnsei warstw wg punktu 5.7.

Nieréwndci podi@a (w tym powierzchri istniepcej warstwyscieralnej) nalgy wyroéwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podizu taty z materiatu o mniejszej sztywdoo (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naley usuraé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétninateriatem o wikciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypeihbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pggzenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzie podiaa powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalnérodki naley poda¢ przed wykonaniem warstwy
asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi iugdPN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi redatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgmany do przeprowadzenia w obegério
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wpeenie zgodriei whasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
recepy. W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra mieszank wyprodukowas po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.
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Nie dopuszcza sioceniania doktadrici pracy otaczarki oraz prawidtowd skladu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszanlk wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzt w silosie lub zatadowana
samochdd. Prébki do batlaalezy pobierad ze skrzyni samochodu zgodnie z matollreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przysipieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairac
probny celem fcislenia organizaciji wytwarzania i uktadania oraz lesten warunkOw zagszczania.

Odcinek probny powinien Byzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynastco najmniej 500 f a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca imism
uzy¢ takich materiatow oraz spgin jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralne.

Wykonawca mge przystpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiviera technologii wbudowania i
zagszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzy warstwowe
Uzyskanie wymaganej trwaici nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia m¢dzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obzenia nawierzchni ruchem.
Podize powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @®zenie pajczenia m¢dzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody mdzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wizagcej asfaltowej), przed uteniem warstwycieralnej z betonu
asfaltowego powinno ldywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,t + 0,3 kg/m, przy czym:
- zaleca sj stosowé emulsg modyfikowary polimerem,
- ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podka oraz porowatmi mieszanki ; jéli
mieszanka ma wksz zawarté¢ wolnych przestrzeni, to naie uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyécieralnej uszczelnij
Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza ¢siskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni labograniczajcych. W razie potrzeby ugdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione padtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmigarganizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtopowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowan na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach

5.4i5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanlk mineralno-asfaltowasfaltovs nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagiu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Tempeaatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pzatoNie dopuszcza giukladania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegamigv > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowyaodatkiem obrajagcym temperatyr mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podezgeonywania warstw asfaltowych

Rodzaj rob¢ Minimalna temperatura otoczenii°C]

przed przystpieniem do rob¢ | w czasie robc
Warstwascieralna o grubii >3 cr | O +5
Warstwascieralna o grubii < 3 cnm | +5 +1C

Wihasciwosci wykonanej warstwy powinny spehdiavarunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Whaciwosci warstwy AC [65]

Projektowant Wskaznik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar| grubg¢  warstwy| zagiszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [%0] warstwie

[cm] [%6(vIV)]
AC11S, KR:-KR2 | 3,0 +5,( > 9€ 1,0 = 4,

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bywbudowywana rozkladagkwyposaona w uktad automatycznego
sterowania grubmi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektows. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.
Grubagi¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsqaclosi i przy
brzegach warstwy).
Warstwy walowane powinny Byrownomiernie zagszczone @izkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z Aiwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
5.9. Pohczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nalewykonat zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 pun&t[B85].
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE Zabkiem budowlanym B, certyfikat zgodwe deklarac
zgodndci, aprobag techniczn, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawdw i

- ew. wykon& wlasne badania wsaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaAynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Uwagi ogélne
Badania dziel si¢ na:
- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoygyniera).
6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckpja
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatéw dozagelnié itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopagczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdmyp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywg& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie usust.

Wyniki badaa Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegaadanie. Inspektor Nadzoru me
zdecydowd o dokonaniu odbioru na podstawie bad@/ykonawcy. W razie zastrzea Inspektor Nadzoru me
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowefigzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilasci materiatow lub grukizi wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwndéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy fgkoateriatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnik@episzczy i materiatbw do uszczelnhidgtp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, guzienia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych
bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujeesinzynier w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywagic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich
terminie, jednak niedalzie przy nich obecny.
Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 14.
Tablica 14. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralr-asfaltowa® °

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

2.4 Grubgi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf!

2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kazdej warstwy i na kade rozpoczgte € 000 n” nawierzchni jednarébka; w razie
potrzeby liczba probek mie zosté zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe
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W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadac przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznatredcinkdw czéciowych
ocenianego odcinka budowy. z8 odcinek cgsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie moe by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgjdniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe s powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione sipliwosci ze
strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. nagtadie wtasnych bada

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&laboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponssiona, na ktérej niekor§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zagszczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesgcy od wptywu reklamaciji ze strony Zamavdgieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawartg & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje wartgci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzgtinia sé: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu prébek, dokladidometod bada oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy oceni& na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowe;j
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonaniestwar asfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697488 oraz ilad¢ wbudowanego materialu na
okreslong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) raagibieg@ od projektu o wartei podane
w tablicy 15.

W wypadku okrélania ilcsci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubgci warstwy z reguly naley
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdZadcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien
zawier& co najmniej jeda dzienny dziatke robocz. Do odcinka czsciowego obowizuja te same wymagania jak do
odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredng arytmetyczyg wszystkich pojedynczych oznadzgrubgci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggadowym.
Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki grgbowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%] [65]
Warunki ocen Warstwa asfaltowa Aa)
A - Srednia z wielu oznachggrubdgci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 m2 lub
— droga ograniczona kraimikami, powierzchnig <10
wigksza nz 1000 m2 lub
— warstwdcieralna, ild¢ wicksza ni 50 kg/m2

2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwdcieralna, ild¢ wigksza ni 50 kg/m2
B — Pojedynce oznaczenie gruba <2t

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsté@eralna jest ukladana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyruje; w pierwszym etapie budowy
do gornej warstwy nawierzchni obawuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw
etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyiane wskanikiem zagszczenia oraz zawasa wolnych przestrzeni,
nie mae przekrocz§ wartdci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotycziaadego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartdg¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzobkreslona w tablicy 13, nie m@ wykroczy
poza wartéci dopuszczalne wtej niz 1,5 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

43



Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. NOWOLIPSK

Spadki poprzeczne nawierzchni nalebad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektowvy, z tolerancj = 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podhwna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w srodku ka&zdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podtwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #sgzych klas naley

stosow#@ metod: pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRl. Wartai¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o
dlugcéci 50 m. Dopuszczalne wakm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dloro w
rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].
Do oceny réwnéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @lav i parkingdw naley
stosow# metod: z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej, mierac wysok@é¢ przewitu w
potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwid podiwzna jest okrdona
przez warté¢ odchylenia réwngei (przewitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie rowim
rozumie s¢ najwicksza odlegtd¢ migdzy tat a mierzom powierzchni.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wégiavskaznika rowndci IRl warstwyscieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drog wyszych klas nie powinny Bywi¢cksze ni podane w tablicy 23. Badanie wykonuje siediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

Tablica 16. Dopuszczalne waftd wskaznika rowndci podiwznej IRl warstwyscieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drog Element nawierzch Wartasci wskaznika IRI
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkov| <2,¢
A'S wlaczania i wyhczania
GF Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzor| < 3,7
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, aezania
G i wytgczania, postojowe, jezdnigcknic,| < 4,6
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wéttodchylenia réwngci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni
drég klasy Z i L nie powinna lBywigksza nk 8 mm. Badanie wykonuje¢siwedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitdskechnicznych natg stosowé metod;

z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, naz#fgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzie} n6 10 m. Wymagana
rébwnacs¢ poprzeczna jest okflena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waitoodchylenia rowngri poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych meimna by wicksza nz podana w tablicy 17. Badanie wykonuje
sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wastd odchylé rowndci poprzecznej warstw§cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartaici odchyled
Klasa drogi Element nawierzchni réwnaici  poprzecznej
[mm]
Z, L, D Pasy ruch <9

6.4.2.6. Wiaciwosci przeciwpdlizgowe

Przy ocenie wiéciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien Kty
okreslony wspoétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym pdlizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezigpdhiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien yprzeliczany na wars przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mjamtasciwosci przeciwpglizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za
miarodajny wspoétczynnik tarcia przyjmuje;sioznice wartgci sredniej Ef1) i odchylenia standardowego D:B(-

D. Dtugas¢ odcinka podlegafpego odbiorowi nie powinna bywicksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna kymniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchma ktérych nie miana
wykona pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmwania, niektore scznice),
poszczegodlne wyniki pomiaréw wspotczynnika tardepowinny by nizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30
km/h.
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Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoétczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do 8 tygodni
po oddaniu warstwy do eksploatacjj ekrelone w rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadéadrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierdiviajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powiniby¢ on
zrealizowany z najmniejszym movym opd&nieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wégianiarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny lyniejsze
niz podane w tablicy 18. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub dmgazdach do
skrzyzowan poszczeg6lne wyniki pomiaréw wspotczynnika tangia powinny by nizsze ni 0,44, przy pgdkosci
pomiarowej 30 km/h.
6.4.2.7. Pozostale wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzaj jezdni, nie mie sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngostwznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mge przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 re,powinno rani¢ si¢ od dokumentacji projektowej o + 5 cm.
Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fiwne i zwiyzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.
Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢ljgdnorodny, bez skan, deformacji, plam i
wykrusze.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@0®@,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeili warunki umowy przewiduj dokonywanie pogcen, to Zamawisgcy maze w razie niedotrzymania wakth

dopuszczalnych dokontgotracer wedtug zasad okénych w WT-2 [65] pkt 9.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— oczyszczenie i skropienie pod&
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgjisport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzdzer obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie kravwedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale mieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyske, ktére s niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaree rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.0( Wymagania ogolr

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatdw wgstijgcych w niniejszej OST)
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Metody badania cemen- Oznaczanie zawara chlorkéw,
dwutlenku vegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlan— Czgs¢ 2: Metody badé

Badania podstawowych wdeiwosci kruszyw— Procedura
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych vitawosci kruszyw— Oznaczanit
skladu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych vitawosci kruszyw— Oznaczanit
ksztaltu ziaren za pomaavskaznika ptaskéci

Badania geometrycznych witdwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskik ksztattu

Badania geometrycznych vitawosci kruszyw— Oznaczanit
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych witdwosci kruszyw — Czes¢ 6:

Ocena wiaciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

Badania geometryczny wiasciwosci kruszyw — Ocena
zawart@ci drobnych cgstek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznych witawosci kruszyw— Czes¢ 10:
Ocena zawartmi drobnych c3gstek — Uziarnienie

wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych édawosci kruszyw-
Metody oznaczania odporégh na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych édawosci kruszyw-
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznych édawvosci kruszyw-
Czes¢  4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zagszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych édawosci kruszyw-
Cz¢s¢ 5: Oznaczanie zawadm wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizycznych édawosci kruszyw-
Czes¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych édawosci kruszyw-
Czes¢ 7@ Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych édawosci kruszyw-
Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania wiaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw ne
dzialanie czynnikbw atmosferycznych - €& 1:
Oznaczanie mrozoodpor§t

Badania wiaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw ne
dzialanie czynnikdéw atmosferycznych —¢&z 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metogbtowania

Asfalty i produlty asfaltowe— Oznaczanie penetracji i

Asfalty i produkty asfaltowe— Oznaczanie temperatu
migknienia — Metoda Pigcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie zawardoi wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azequmiree|
Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie pozostdid na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwakh podczas
magazynowania metggozostatéci na sicie

Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie podatéc wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe- Wymagania dla asfalto
drogowych

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie rozpuszczakwi
Asfalty i produkty asfaltowe— Oznaczanie temperatu
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PN-EN 1260¢1
PN-EN 1260°-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 1269°-6

PN-EN 1269°-8

PN-EN 1269-11

PN-EN 1269-12

PN-EN 1269-13

PN-EN 1269-18

PN-EN 1269-22

PN-EN 12¢97-27

PN-EN 1269°-3€

PN-EN 1284t

PN-EN 1284

PN-EN 1285(

PN-EN 1304:

PN-EN 1307¢

PN-EN 1307%-1

PN-EN 1310¢1

PN-EN 1310¢2C

PN-EN 1317¢1

PN-EN 1317¢2

PN-EN 1339t

PN-EN 1339¢

PN-EN 1358

PN-EN 1358t

tamliwosci Fraass

Asfalty i produkty asfaltowe— Oznaczanie zawaro

parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe— Oznaczanie odpordo na

twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —cfiz 1:

Metoda RTFOT

Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody badéa mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 8: Oznaczanie
zawarta@ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 11: Okrdlenie

powigzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody badn mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs§¢ 12: Okrdlanie

wrazliwosci na wod

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki nineralnc-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na garo — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 36: Oznaczanie
grubdci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie czasu wyptyw
emulsji asfaltowych leplk&giomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe— Oznaczanie sedymenta
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe— Oznaczanie wartsi pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniotw
utrwalehn stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie lepiszczy
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltow- Badanie rozpad— Czes¢ 1:

Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji

asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineraln-asfaltowe - Wymagania— Czgs¢ 1:
Beton Asfaltowy

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Wymagania— Cz¢s¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypeiggych stosowanych do nszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metedPiecienia i Kuli
Badania kruszyw wypeiggych stosowanych do mieszar
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe— Oznaczanie nawrol
sprezystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie odporso na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe~ Oznaczanie ggliwosci
lepiszczy asfaltowych metggpomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie kohezji lepiszc:
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asfaltowych metagtestu wahadtowe

55.  PN-EN 1358 Asfalty i lepiszcza asfaltowe~ Oznaczanie ggliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie przyczepfm
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie tdda z
kruszywem

57. PN-EN 1370: Asfalty i lepiszcza asfaltowe— Oznaczanie enerc
deformaciji

58. PN-EN 1380t Asfalty i lepiszcza asfaltowe— Zasady specyfikac
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 1402: Asfalty i lepiszcza asfaltow- Zasady specyfikacji asfalto

modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 1418¢1 Wypetniacze zjczy i zalewy— Cz¢é¢ 1: Specyfikacja zaley

na gonco

61 PN-EN 1418¢-2 Wypetniacze zjczy i zalewy— Cz¢é¢ 2: Specyfikacja zaley
na zimno

62. PN-EN 2259: Przetwory naftowe— Oznaczanie temperatury zaptont

palenia — Pomiar metgdtwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 259: Oznaczanie temperatury zaptonu i paler— Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Msatra Infrastruktury)

10.4. Inne dokumenty

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2010. Kywmsm do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalena drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfalto@®® Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 2@G8ionowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaéldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).
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