
VIA Projekt Lech Marciniak
ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)
NAZWA INWESTYCJI   :     Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych (średnia dł. odcinka 400-600m)
ADRES INWESTYCJI   :     Powiat pleszewski, pos drogowy dróg powiatowych
INWESTOR   :     Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ADRES INWESTORA   :     ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew
BRANŻA   :     drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Lech Marciniak
DATA OPRACOWANIA   :     20 06 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20 06 2014

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZDP Nakładki  sst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wymagania ogólne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

równinnym
km

5,7 km 5,700
RAZEM 5,700

2 Roboty przygotowawcze
2

d.2
D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.1*1000*5,0 m2 28500,000
RAZEM 28500,000

3 Nawierzchnia
3

d.3
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

poz.2 m2 28500,000
RAZEM 28500,000

4
d.3

D-04.08.01 Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 11 W z wbudo-
waniem mechanicznym (minimalna grubość 3cm)

t

(poz.3)*0,08 t 2280,000
RAZEM 2280,000

5
d.3

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 4,0 cm

m2

11808,5 m2 11808,500
RAZEM 11808,500

4 Pobocza
6

d.4
D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2

2*poz.1*1000*0,8 m2 9120,000
RAZEM 9120,000

7
d.4

D-06.03.01 Ręczne plantowanie poboczy z dowozem brakującego gruntu m2

poz.6 m2 9120,000
RAZEM 9120,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Wymagania ogólne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa drogi w terenie równinnym
km 5,7

Razem dział Wymagania ogólne
2 Roboty przygotowawcze
2

d.2
D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-

szonej (bitum)
m2 5,7*1000*

5,0 =
28500,000

Razem dział Roboty przygotowawcze
3 Nawierzchnia
3

d.3
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w

ilości 0,5 kg/m2
m2 28500

4
d.3

D-04.08.01 Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfalto-
wym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym (mini-
malna grubość 3cm)

t [28500)*0,08
= 2280,000

5
d.3

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4,0 cm

m2 11808,5

Razem dział Nawierzchnia
4 Pobocza
6

d.4
D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2 2*5,7*1000*

0,8 =
9120,000

7
d.4

D-06.03.01 Ręczne plantowanie poboczy z dowozem brakującego
gruntu

m2 9120

Razem dział Pobocza
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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ZDP Nakładki  sst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Wymagania ogólne
2 Roboty przygotowawcze
3 Nawierzchnia
4 Pobocza

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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