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Pleszew dn. 20.07.2016 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 
 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290) 
 

OŚWIADCZAM,  
że projekt budowlano - wykonawczy: Przebudowa drogi nr 4311P w m. Broniszewice 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - 

OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zadania 

inwestycyjnego – Przebudowa drogi nr 4311P w m. Broniszewice. 

Projektowana przebudowa rozpoczyna się w km 0+000,00 do km 0+999,00. Ogółem 

długość przebudowywanej drogi to: 999m. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt został wykonany na podstawie: 

� Umowa, z zamawiającym, 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane", 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60) 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.   W 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.), 

� Aktualną mapę do celów projektowych 

� Wytyczne projektowania dróg (WPD-2) - GDDP, Warszawa 1995r.,, 

� Ogólne specyfikacje techniczne, 

� Aktualne normy i katalogi, 

� Pomiary sytuacyjne. 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotem przebudowy jest droga powiatowa w m. Broniszewice. 

Droga posiada nawierzchnię szerokości od 5,0m do 5,1m z mieszanek min-

asfaltowych grub. średnio 6cm na podbudowie z bruku kamiennego i kruszywa łamanego o 

śr. grubości 14cm. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w przekroju poprzecznym i w 

profilu podłużnym. posiada liczne nierówności i ubytki, przez które wybija się kruszywo 

kamienne.  Od km 0+020, z lewej strony ok. 0,4m od krawędzi jezdni występuje chodnik z 
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kostki betonowej wyniesiony na wysokość około 16cm ponad jezdnię. Po prawej stronie 

jezdni występują rowy odwadniające oraz zjazdy na posesję częściowo utwrdzone. 

Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych 

(z prawej strony) oraz poprzez wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Poprzez złe spadki podłużne i poprzeczne na jezdni zalegają wody opadowe i 

roztopowe. 

W pasie drogowym występują urządzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, 

energetycznej - napowietrznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i oświetlenia ulic..  

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE  

Na podstawie badań terenowych stwierdzono, że badany teren charakteryzuje się 

prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporządzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 

roku. Średni poziom wody gruntowej waha się w granicach 1.0-1,3 m. 

Dla planowanej inwestycji przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną, pierwszą grupę 

nośności podłoża G1. 

W wyniku powyższych faktów stwierdzam, że w/w grunt spełnia wymogi do 

wykonania planowanej inwestycji 

W wypadku wystąpienia innych warunków geotechnicznych należy o tym 

powiadomić projektanta w celu przeprojektowania przewidzianych robót. 

5. STAN PROJEKTOWANY 

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE 

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjęto w uzgodnieniu z inwestorem, dla 

projektowanej drogi: 

� klasa drogi:    Z, 

� kategoria ruchu:    KR2, 

� podłoże:     G1, 

� prędkość projektowa:   50 km/h, 

� przekrój poprzeczny:   1x2, 

� szerokość jezdni:    5,5m 

� szerokość poboczy:    1,0m 
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5.2. ROZWI ĄZANIE PROJEKTOWE 

W ramach przebudowy - przewiduje się: 

� roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbiórki istniejących przeszkód), 

� remont istniejących zniszczonych elementów chodnika, 

� dostosowanie do projektowanej niwelety istniejących zjazdów, 

� wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni, 

� wykonanie pełnej konstrukcji poszerzeń jezdni na całej długości przebudowy, 

� wykonanie nakładki na istniejącej jezdni, 

� wykonanie poboczy. 

5.3. PLAN SYTUACYJNY 

Plan sytuacyjny przedstawiono w części rysunkowej. 

5.4. PROJEKTOWANA NIWELETA 

Projektowaną niweletę dostosowano do istniejących warunków tj. istniejącego terenu - 

chodnika i zjazdów na posesje. 

Jako niweletę należy przyjąć wysokość krawężnika (bez zjazdów) oddzielającego 

chodnik od jezdni, przy założeniu, że krawędź jezdni jest o 12 cm niżej niż krawężnik.   

5.5. PRZEKROJE NORMALNE 

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono  w 

części rysunkowej. 

5.5.1. Parametry geometryczne 

� jezdnia - przekrój uliczny 1 x 2, szerokość 5,5m, pochylenie poprzeczne daszkowe – lewa 

strona 1,50 %, prawa strona 2,00%.  

� pobocza - szerokość 1,00m pochylenie poprzeczne 6% 

5.5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni na szerokości istniejącej jezdni 

� warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm, 

� warstwa wyrównawczo wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 16 W 

� istniejąca nawierzchnia 

5.5.3. Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni 

� warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm, 

� warstwa wyrównawczo wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 16 W min. gr. 8cm, 
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� warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

(0/31,5) gr. 20 cm, 

5.5.4. Konstrukcja nawierzchni przekładanych zjazdów na posesje 

� warstwa ścieralna z kostki betonowej kol. czerwony  gr. 8cm, 

� warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo - piaskowej min. gr. 5cm,. 

5.5.5. Konstrukcja nawierzchni poboczy 

� warstwa z pospółki / destruktu / kłsm 0/31,5 gr. 10cm 

5.5.6. Elementy jezdni 

Jako obramowanie drogi w miejscu występowania chodnika i zjazdów,  projektuje się  

istniejące - krawężniki betonowe 15x30cm typ uliczny.  

Nakładkę bitumiczną na jezdni należy ułożyć aby krawężniki wystawały: 

� 12cm ponad jezdnię na odcinku chodnika. 

� 2-4cm ponad jezdnię na odcinku zjazdów (w miejscach zjazdów po prawej stronie jezdni 

krawężniki należy dostosować do projektowanej niwelety). 

5.5.7. Zasady prowadzenia robót 

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny być ułożone na zagęszczonym podłożu 

zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. 

Warstwy nawierzchni i elementów jezdni powinny być wytyczone w sposób 

umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 

Inspektora nadzoru, z tolerancjami określonymi w SST. Paliki lub szpilki do prawidłowego 

ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny 

być ustawione w liniach krawędzi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10,0m. 

Po rozmieszczeniu palików lub szpilek i naciągnięciu sznurków lub linek na krawędzi 

drogi wykonawca przedstawi wytyczenie do akceptacji inwestora. 

5.5.8. Wykonanie warstw konstrukcyjnych 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 

takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż 
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jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 

(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 

10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną 

w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi 

bezzwłocznie po ułożeniu. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z 

wymaganiami podanymi w SST 

Złącza w warstwach powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi drogi. 

W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, 

wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane 

lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. 

W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące 

dodatkowo złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 

Złącze układanej następnej warstwy, np. wiążącej, ścieralnej powinno być przesunięte 

o co najmniej 15 cm względem złącza warstwy niższej. 

5.5.9. Utrzymanie podbudowy oraz nawierzchni 

Podbudowa oraz nawierzchnia po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 

powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za 

zgodą Inspektora nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
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5.6. ROBOTY ZIEMNE 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach przebudowy dróg polega na 

wykonaniu zasadniczych robót ziemnych: 

� wykopów pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni, 

� wykopów związanych z ułożeniem poboczy. 

Grunt rodzimy z robót ziemnych należy zutylizować. 

5.6.1. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego 

w SST. 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 

wartości Is, podanych w SST. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w SST nie mogą być osiągnięte 

przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 

ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 

zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje 

Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 

5.6.2. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 

gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po 

nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 

sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 

podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.7. ODWODNIENIE 

Odwodnienie w stosunku do stanu obecnego nie ulegnie zmianie. 

Wody opadowe i roztopowe z obrębu pasa drogowego odprowadzone będą poprzez 

odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne do istniejących rowów przydrożnych  i istniejącej 

kanalizacji deszczowej. 
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Projektuje się wyregulować wysokości wpustów deszczowych do nowo projektowanej 

jezdni 

5.7.1. Odwodnienia pasa robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 

które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 

tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 

obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać 

w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 

spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 

gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 

grunt. 

5.7.2. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 

kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 

niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności 

i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

5.8. ORGANIZACJA RUCHU 

Organizacja ruchu nie ulega zmianie. 

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
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i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

7. WPŁYW NA ŚRODOWISKO: 

7.1. Wpływ na stan sanitarny powietrza atmosferycznego 

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan sanitarny 

powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizacji nie zwiększy się natężenie ruchu 

samochodowego, a jedynie zostanie on uporządkowany. 

7.2. Oddziaływanie obiektu na klimat akustyczny 

Hałas związany z działalnością drogi nie przekracza obowiązujących normatywów 

akustycznych. Projektowana przebudowa układu komunikacyjnego w żaden sposób nie 

przyczyni się do zwiększenia emisji hałasu. 

7.3. Oddziaływanie na szatę roślinną 

Nie przewiduje się jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na najbliższe obszary 

Natura 2000 w zakresie: 

� gospodarki odpadami 

� gospodarki wodno – ściekowej ( szczególnie na gatunki zwierząt , dla których zostały 

wyznaczone obszary Natura 2000) 

� emisji z operacji powietrznych; (oddziaływanie startujących i lądujących samolotów 

ogranicza się do terenu bezpośrednio przylegających do pasa startowego) 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

 Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa drogi nr 4311P w m. Broniszewice. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych na terenie lokalizacji obiektu należy wyznaczyć oś 
oraz krawędzie jezdni, poszerzeń, chodników i zjazdów na posesje 

1.1. obsługa geodezyjna przez cały czas trwanie robót, 

1.2. Po wytyczeniu należy przystąpić do wykonywania wykopów i nasypów, 

1.3. Do wykonania prac w wykopie  stosować zgodnie z wymogami BHP odpowiednich 
zabezpieczeń oraz używać sprzętu i narzędzi odpowiednich do danego rodzaju robót. 

1.4. remont istniejącej kanalizacji deszczowej, przepustów i wpustów, 

1.5. wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni chodników i wjazdów, 

1.6. prace wykończeniowe 

1.7. Wszystkie otwory prawidłowo zabezpieczyć. 

2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Teren budowy został zlokalizowany w pasie drogowym 
W obszarze budowy na etapie realizacji znajdować się będzie: 

� istniejąca droga, 
� sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa i sanitarna. 

3. WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU, KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I 
ZDROWIA LUDZI. 

� cały obszar budowanej drogi w zakresie ruchu samochodowego, 
� elementy infrastruktury podziemnej, 
� elementy infrastruktury napowietrznej. 

4. WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGRO ŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS 
ICH WYSTĘPOWANIA. 

4.1. Roboty ziemne 

� zawalenie się ścian wykopu  
� wpadnięcie pracownika lub innej osoby do wykopu 

4.2. Wykonywanie robót pod ruchem 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH. 

5.1. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

5.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 
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5.3. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby 

5.4. Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót szczególnie niebezpiecznych 
pracodawca jest zobowiązany: 

� zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków i czynności, 
� sposobem wykonania pracy, 
� poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich 

pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami, 
� dostarczyć środki ochrony indywidualnej, 
� określić zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, 
� wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy 

Uwaga: 

Żaden pracownik nie posiadający przeszkolenia w zakresie BHP nie może zostać 
dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO  
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą I SPRAWNĄ KOMUNIKACJ Ę, 
UMOŻLIWIAJ ĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJ Ę NA WYPADEK POŻARU, AWARII 
I INNYCH ZAGRO ŻEŃ. 

6.1. roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlanego, 

6.2. roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie, 

6.3. w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, przeciwpożarowe, bhp oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami 
w szczególności: 

� miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami, 
� używać okulary ochronne, rękawice ochronne, itp., 
� używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia, 
� oznaczyć i zapewnić drogi ewakuacji, 
� zorganizować stały nadzór. 

6.4. W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz 
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